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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração deste documento tem o intuito de detalhar o processo utilizado para a elaboração do 
orçamento, bem como as melhores práticas de análise da orçamentação, valendo-se, para tanto, das 
regras e critérios estabelecidos no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013. 

 

2. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

A Figura 1 apresenta, de modo simplificado, o processo de orçamentação utilizado para elaboração da 
planilha orçamentária referente a obra do Projeto Referência Unidade Básica de Saúde – Porte 2. 

Figura 1 – Processo de orçamentação (Anexo 1) 

 
 

O processo de orçamentação inicia-se a partir da análise dos projetos e memoriais disponíveis, após a 
conclusão dessa etapa o subprocesso de recebimento de quantitativos pela equipe de arquitetura e 
engenharia é iniciado. 

Após o recebimento dos quantitativos gera-se um documento principal: Memorial de Cálculo de 
Quantitativos. Este tem como objetivo demonstrar, de modo descritivo, os padrões e metodologias 
que foram utilizadas para a elaboração das planilhas de quantidades. 

Em seguida dar-se início a pesquisa e coleta de custo dos serviços elencados no escopo da planilha 
orçamentária, definido por meio da análise dos projetos e memoriais e levantamento de quantitativos. 

Inicialmente, realiza-se a pesquisa pela composição de serviço no banco SINAPI, caso não seja 
encontrado no SINAPI procura-se outro banco de referência, como por exemplo CPOS, encontrando a 
composição neste novo banco realiza-se a inclusão na planilha orçamentária. 

Na sequência do processo de orçamentação, caso não seja encontrada a composição de serviços ou 
insumo da composição em nenhum banco de referência realiza-se a pesquisa no Painel de Preços do 
Governo Federal ou Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis pelo 
SUS (RENEM), caso seja encontrado elabora-se a Justificativa de Composição de Custo na qual 
contempla justificação, composição de referência e a adaptação da composição própria de acordo com 
a referencial. Em casos em que após a conclusão da pesquisa por custos em bancos de referência, 
Painel de Preços e RENEM não seja encontrada a composição de serviços ou insumo da composição, 
realiza-se pesquisas mercadológicas (cotação) para aferição do custo do serviço. 
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Ao efetuar a pesquisa mercadológica, tem-se como resultado o recebimento das propostas comerciais 
dos fornecedores das quais realiza-se a equalização e, posteriormente, elabora-se o Memorial de 
Cálculo de Suprimentos que demonstra o processo de suprimentos desde o contato inicial com o 
fornecedor até a utilização do preço na Planilha Orçamentária. Ressalta-se que nos casos de utilização 
de valores advindos de cotação, também, realiza-se a Justificativa de Composição de Custo conforme 
explanado anteriormente. 

Após o processamento das informações, insere-se as composições na Planilha Orçamentária 
resultando no orçamento referencial para o processo licitatório. Por fim, informa-se que o processo 
de orçamentação está de embasado em Leis, Normas e Instrumentos Normativos que regem as 
diretrizes para orçamento de obras públicas. 

 

3. METODOLOGIA E PARÂMETROS SOFTWARE DE ORÇAMENTO 

Todo o orçamento foi elaborado na plataforma do software Orçafascio, no qual contempla mais de 20 
tabelas de bancos referenciais, as quais estão presentes no orçamento em questão: SINAPI (03/2024), 
CPOS/CDHU (03/2024), SBC (03/2024), ORSE (03/2024), SEINFRA (028), IOPES (03/2024), EMOP 
(03/2024). 

De acordo com a Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas, 
elaborada pelo Tribunal de Contas da União, no item 2.11.3, por ser baseado em previsões, todo 
orçamento é aproximado, mas o orçamento necessita ser o mais preciso possível. Diante disso, a fim 
de evitar demasias de arredondamentos, foi seguida a opção de truncar tudo em 2 casas decimais 
alinhado com as orientações do TCU, assim, o sistema trunca os preços unitários, os preços unitários 
com BDI e o total de cada item. 

Para composições de bases diferentes do SINAPI, mas que possuem tanto insumos quanto 
composições auxiliares com códigos SINAPI, estes, são atualizados dentro do orçamento para o estado 
e data base vigente utilizado como referência no orçamento (São Paulo, 03/2024). Portanto, ao 
comparar os valores da base oficial com os valores do orçamento, alguns podem sofrer variação. 

As datas utilizadas para cada banco no orçamento são 04/2023 conforme Figura 2. 

Figura 2 – Data base dos bancos de dados no orçamento 

 

Um exemplo de diferenças de valores pode ser demonstrado nas Figuras 3 e 4, nas quais demonstram 
a utilização da composição SBC - 012689 na data 11/2023 com regime de desoneração. 

 
 
 
 
 
 
 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 

4 

 

Figura 3 – Composição SBC – 012689 na base oficial 

 
 

Figura 4 – Composição SBC – 012689 no orçamento 
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Nota-se que os valores das composições auxiliares 88267, 88239 e 88247 estão divergentes, isso 
ocorre, pois, a base SBC trabalha com itens SINAPI, e ao inserir essa composição no orçamento, o 
sistema ajusta os valores desses itens para os valores da data e estado do SINAPI escolhidos, que nesse 
exemplo foi SINAPI 11/2023 – São Paulo. Ao abrir uma das composições auxiliares (Figura 5 e 6), é 
possível visualizar que o insumo SINAPI foi atualizado no orçamento. 

Figura 5 – Composição auxiliar SINAPI – 88267 na base oficial 

 
 

Figura 6 – Composição auxiliar SINAPI – 88267 no orçamento 
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Para os serviços de bancos oficiais que não possuem composições auxiliares ou insumos SINAPI, mas 
que foram utilizados no orçamento, mantiveram-se os valores praticados na região de origem, visto 
que após análise, conclui-se que os custos são exequíveis na região de São Paulo e não afetam a 
equação financeira do projeto. 

Quanto à aplicação do percentual de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), foi utilizada a incidência 
sobre cada preço unitário das composições conforme recomendado pelo TCU. No orçamento foram 
considerados BDI geral para serviços e BDI diferenciado para equipamentos de acordo com a 
composição apresentada dos mesmos junto à planilha orçamentária. 

 

4. PESQUISA DE PREÇOS 

A inexistência de norma regulamentadora que defina os procedimentos necessários para a realização 
de pesquisa de preços, aliada à pluralidade de entendimento quanto à forma de sua efetivação torna 
complexa a atividade de pesquisar preços nas contratações promovidas pela Administração Pública. 

A pesquisa de preços tornou-se um contratempo a ser superado na condução dos certames licitatórios 
públicos, exigindo um vasto conhecimento da jurisprudência atual sobre a matéria, de forma a 
possibilitar o aperfeiçoamento das rotinas até então estabelecidas. 

As contratações públicas, sejam decorrentes de procedimento licitatório ou de contratação direta, 
devem ser precedidas de pesquisa de preços. Tanto a antiga Lei n.º 8.666, de 1993 (art. 7.º, § 2.º, inc. 
II e 40, § 2.º, inc. II) quanto a atual Lei nº14.133/2021, e a Lei n.º 10.520, de 2002 (art. 3.º, inc. III) 
exigem a elaboração do orçamento estimado para a identificação precisa dos valores praticados no 
mercado para objeto similar ao pretendido pela Administração. 

Todavia, nenhum desses diplomas legais determina como deve ser realizada essa estimativa, razão 
pela qual, a Administração, habitualmente, se vale de 3 (três) orçamentos solicitados a fornecedores 
que atuam no ramo da contratação. Essa prática decorre da praxe administrativa e da orientação 
consolidada por alguns órgãos de controle. 

Inclusive, o Tribunal de Contas da União, em diversas oportunidades, defendeu a utilização da cotação 
junto ao mercado como forma preferencial de pesquisa destinada à definir o orçamento estimado, 
conforme se denota do Acórdão n.º 3.026/2010 – Plenário, cujo voto consignou que “a jurisprudência 
do TCU é no sentido de que antes da fase externa da licitação há que se fazer pesquisa de preço para 
que se obtenha, no mínimo, três orçamentos de fornecedores distintos”. 

Mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de 
fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública, funcionando 
como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames licitatórios e àqueles executados nas 
respectivas contratações. Assim, sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor 
médio de mercado para uma pretensão contratual. 

O Tribunal de Contas da União, na decisão proferida no Acórdão n.º 769/2013 – Plenário, estabeleceu 
que a ausência da pesquisa de preço e da estimativa da demanda pode implicar contratação de serviço 
com valor superior aos praticados pelo mercado, desrespeitando o princípio da economicidade, além 
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de frustrar o caráter competitivo do certame, na medida em que a falta dessas informações prejudica 
a transparência e dificulta a formulação das propostas pelos licitantes. 

O Tribunal de Contas, em outra oportunidade, esclareceu que a ausência de pesquisa que represente 
adequadamente os preços de mercado, além de constituir afronta à jurisprudência do Tribunal de 
Contas, pode render ensejo à contratação de serviços ou aquisição de bens por preços superiores aos 
praticados pelo mercado, ferindo, assim, o princípio da economicidade, conforme entendimento 
constante do Acórdão n.º 1.785/2013 – Plenário. 

É a Instrução Normativa n.º 05, de 2014 – SLTI/MP, que dispõe sobre os procedimentos administrativos 
básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em 
geral no âmbito do Poder Executivo, especifica que a pesquisa será realizada mediante a utilização de 
um dos seguintes parâmetros: 

i. Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br; 

ii. Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 

iii. Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias 
anteriores à data da pesquisa de preços; ou 

iv. Pesquisa com os fornecedores. 

Ainda, em decisão proferida no Acórdão n.º 2.816/2014 – Plenário, o Tribunal de Contas da União 
assinalou que é recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do orçamento estimativo 
da licitação não se restrinja a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando-se, ainda, 
outras fontes como parâmetro, como contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades 
públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados e portais oficiais de referenciamento de custos. 
Assim, a Administração também realizou pesquisas em bancos públicos de referências de preços e 
custos, como por exemplo: SINAPI, SBC, SICRO3, ORSE, SEDOP, SEINFRA, SETOP, SIURB, SUDECAP, 
CPOS, FDE, AGETOP CIVIL, CAERN, EMOP, SCO, IOPES e EMBASA. 

Por meio do Acórdão n.º 1.108/2007 – Plenário, a Corte de Contas entendeu não ser admissível que a 
pesquisa de preços feita pela entidade seja destituída de juízo crítico acerca da consistência dos valores 
levantados. À vista disso, a Administração analisou criteriosamente os preços frutos da pesquisa, 
desconsiderando aqueles preços excessivamente elevados e os inexequíveis. Os critérios para 
avaliação são aqueles estabelecidos na Instrução Normativa n.º 05, de 2014, e no Decreto n.º 7.983, 
de 2013. 

No art. 2.º, § 2.º da Instrução Normativa n.º 05/2014 – SLTI/ MP estabelece que, no âmbito de cada 
parâmetro apresentado para pesquisa de preços, o resultado dessa pesquisa será a média ou o menor 
dos preços obtidos. 

A Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 - Dispõe sobre o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de 
serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Já o Decreto n.º 7.983, de 2013, que estabelece regras específicas para obras e serviços de engenharia, 
define a mediana como critério a ser utilizado para aferição do preço de mercado. 
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Por sua vez, o Tribunal de Contas da União entende que o preço de mercado é mais bem representado 
pela média ou mediana, uma vez que constituem medidas de tendência central e, desse modo, 
representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado, conforme entendimento 
exarado no Acórdão n.º 3.068/2010 – Plenário. 

No decurso da atividade da pesquisa de preços, foram constatadas adversidades como o declínio de 
possíveis fornecedores e aumento considerável na cotação nominal de moedas internacionais como o 
euro e o dólar.  

Foi realizada a análise cautelosa do valor do orçamento desses insumos com base no conhecimento 
técnico da equipe responsável e de valores praticados no mercado. Para a finalização da pesquisa, 
levando em consideração as razões apresentadas, o resultado de cada parâmetro foi definido pelos 
critérios de média, mediana ou menor dos preços obtidos. 

 

5. BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

É importante destacar a diferença entre custo e preço. O primeiro diz respeito à avaliação, em unidades 
monetárias, dos insumos utilizados pela contratada para produzir os serviços, incluindo os utilizados 
para a manutenção de suas instalações. Assim, o custo é a soma entre o custo direto e indireto. Por 
outro lado, preço é o valor em pecúnia a ser pago pela contratante à contratada, composto pelo custo, 
os tributos e a margem de lucro. 

Assim, os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) dizem respeito a um percentual aplicado sobre os custos 
diretos com o escopo de fazer frente a despesas não identificadas com a produção direta do objeto e 
mais o lucro estimado. Para Tisaka (2009), BDI é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para 
cobrir as despesas indiretas que tem o construtor, mais o risco do empreendimento, as despesas 
financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação, eventuais despesas de comercialização, o 
lucro do empreendedor e o seu resultado é fruto de uma operação matemática baseada em dados 
objetivos envolvidos em cada obra. 

Na composição do BDI são considerados os elementos que não estão ligados diretamente à obra ou 
serviço de engenharia, isto é, que não se incluem entre os serviços específicos da obra. Para isso basta 
questionar se o elemento pertence diretamente à obra ou não. Na planilha cabe somente o que pode 
ser objetivamente discriminado, isto é, os custos diretos, enquanto que no BDI inclui-se as chamadas 
despesas indiretas. Conforme Acórdão n.º 2.842/2011 – Plenário, os itens de administração local, 
instalação de canteiro e acampamento e mobilização e desmobilização de obra não devem compor o 
BDI, mas sim constar da planilha orçamentária de forma destacada, porém a administração local não 
foi considerada na planilha orçamentária. 

Destaca-se que esse entendimento também está alinhado com o disposto nas últimas Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e no Decreto n.º 7.983, de 2013, que estabelece os componentes mínimos que devem 
fazer parte da composição de BDI de orçamentos de obras públicas e as regras para análise dos custos 
dos serviços previstos nos orçamentos de referência, in verbis:  

Art. 9.º O preço global de referência será o resultante do custo global de 
referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar 
em sua composição, no mínimo: 
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i. taxa de rateio da administração central; 
ii. percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, 

excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o 
contratado; 

iii. taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 
iv. taxa de lucro. 

 
Os custos com canteiro de obras devem fazer parte da planilha, pois são necessários para a execução 
da obra ou serviço de engenharia, mesmo que não façam parte da obra em si, mas são fundamentais 
para sua execução. Incluem-se os depósitos, refeitórios, banheiros, instalações provisórias, tapumes, 
placas e outros. Ainda, fazem parte da planilha as despesas indiretas relativas ao canteiro de obras, tais 
quais o pessoal que trabalha na obra (engenheiro(a), arquiteto(a), mestre de obras, apontador, entre 
outros). 

Segundo o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n.º 2.622/2013 – Plenário, divide os 
componentes do BDI em: 

a. Custos Indiretos, compreendendo taxa de rateio da administração central, riscos, seguro, 
garantias e despesas financeiras; 

b. Remuneração da empresa contratada; e 
c. Tributos incidentes sobre o faturamento. 

 
Ainda, de acordo com esse Acórdão, o Tribunal de Contas da União adota a seguinte fórmula para o 
cálculo do BDI: 

 

BDI = 
൫1 + (AC + S + R + G)൯ ∙ (1 + DF) ∙ (1 + L)

(1 − T)
− 1 (1) 

 
Em que: 

 
AC É a taxa de rateio da administração central; 
S É uma taxa representativa de seguros; 
R Corresponde aos riscos e imprevistos; 
G É a taxa que representa o ônus das garantias exigidas no Instrumento Convocatório; 
DF É a taxa representativa das despesas financeiras; 
L Corresponde à remuneração bruta do construtor; 
T É a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, COFINS, CPRB e 

ISS). 
 

BDI REFERENCIAL 
A Corte de Contas estabeleceu premissas teóricas para a composição e parâmetros para taxas do BDI 
de acordo com o tipo de obra pública a ser contratada. Na Tabela 1 é apresentado o resumo com os 
parâmetros de BDI, de acordo com o Tribunal de Contas da União. 
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Tabela 1 – Valores de BDI por tipo de obra (Acórdão n.º 2.622/2013 – Plenário) 
TIPOS DE OBRA 1.º Quartil 2.º Quartil 3.º Quartil 
Construção de edifícios 20,34% 22,12% 25,00% 
Construção de rodovias e 
ferrovias 19,60% 20,97% 24,23% 

Construção de redes de 
abastecimento de água, coleta 
de esgoto e construções 
correlatas 

20,76% 24,18% 26,44% 

Construção e manutenção de 
estações e redes de distribuição 
de energia elétrica 

24,00% 25,84% 27,86% 

Obras portuárias, marítimas e 
fluviais 22,80% 27,48% 30,95% 

BDI para itens de mero 
fornecimento de materiais e 
equipamentos 

11,10% 14,02% 16,80% 

 
Os tipos de obra elencados na Tabela 1 seguiram a codificação CNAE – Classificação Nacional de 
Atividade Econômica. Ressalta-se que os parâmetros apresentados na tabela não contemplam a 
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB), que diz respeito à faculdade de desoneração 
da folha de pagamento para determinados segmentos da construção civil. Com medida, o construtor, 
se assim optar, pode ser isentado da contribuição patronal do INSS de 20% sobre a folha de pagamento. 
Por outro lado, deverá contribuir com alíquota de 4,5% sobre a receita bruta. 

 
A Tabela 2 são indicados os valores propostos para cada componente do BDI Referencial do objeto do 
contrato, bem como o intervalo de admissibilidade para construção de edifícios, conforme Acórdão n.º 
2.622/2013 – Plenário, considerando sem desoneração da folha de pagamento. 

Tabela 2 – Composição do BDI referencial do objeto do contrato (sem desoneração) 

COMPONENTE DO BDI 
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE Valores 

Propostos (%) Mínimo (%) Médio (%) Máximo (%) 
AC Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00 
R Riscos 0,97 1,27 1,27 1,27 

S + G Seguros e Garantias 0,80 0,80 1,00 0,80 
DF Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23 
L Lucro / Remuneração 6,16 7,40 8,96 6,16 
T Tributos    5,65 

 PIS    0,65 
 COFINS    3,00 
 ISSQN    2,00 
 CPRB    0,00 
      
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) Referencial 20,81% 

 

E na tabela a seguir considerando o BDI com desoneração da folha de pagamento. 
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Tabela 3 – Composição do BDI referencial do objeto do contrato (com desoneração) 

COMPONENTE DO BDI 
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE Valores 

Propostos (%) Mínimo (%) Médio (%) Máximo (%) 
AC Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00 
R Riscos 0,97 1,27 1,27 1,27 

S + G Seguros e Garantias 0,80 0,80 1,00 0,80 
DF Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23 
L Lucro / Remuneração 6,16 7,40 8,96 6,16 
T Tributos    10,15 

 PIS    0,65 
 COFINS    3,00 
 ISSQN    2,00 
 CPRB    4,50 
      
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) Referencial 26,87% 

 
A regulamentação sobre a incidência das contribuições previdenciárias é a Lei n.º 12.546, de 2011. Ela 
está inserida no contexto do Plano Brasil Maior, que instituiu a política industrial, tecnológica e de 
comércio exterior do Governo Federal. Dentre os objetivos dessa política estão o de sustentar o 
crescimento econômico inclusivo e de mudança estrutural da inserção do país na economia mundial. 
Para tanto, uma das medidas tomadas é a desoneração da folha de pagamento para setores específicos 
da economia. 

Em sua redação original, a Lei disciplinava a obrigatoriedade da desoneração para alguns setores, 
vinculando assim tanto as empresas desses segmentos, quanto à Administração Pública quando da 
elaboração de orçamentos e apresentação das propostas. 

 

Ocorre que a Lei n.º 13.161/15, ao alterar a Lei n.º 12.546/11, facultou às empresas abrangidas pelo 
diploma legal a opção pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta ou sobre 
a folha de pagamento, nos termos do que preconiza o art. 7.º da Lei: 

 
Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às 
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei n.º 8.212, 
de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei n.º 13.161, de 2015) 
 
[...] 
 
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 
432, 433 e 439 da CNAE 2.0; 

 
 

A análise dos componentes da taxa de BDI do objeto contratual está dividida em três grupos: 
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i. Custos indiretos, compreendendo: taxas de rateio da administração central, riscos, seguros, 
garantias e despesas financeiras; 

ii. Remuneração da empresa contratada; 
iii. Tributos incidentes sobre o faturamento. 

 

CUSTOS INDIRETOS 
 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

A taxa de administração central é uma das parcelas mais complexas de se precificar, dentre os 
componentes que integram o BDI dos orçamentos de obras públicas, pois consiste em uma estimativa 
média de gastos que não são facilmente identificados e mensurados em relação a uma obra específica, 
mas que são indispensáveis para manter em operação a estrutural central das empresas e em 
andamento os seus contratos de obras. 

A administração central diz respeito às despesas para manter a estrutura empresarial, sem a qual não 
seria possível a empresa atuar no mercado. Os custos relativos à administração central não podem ser 
atribuídos especificamente a determinada obra, e sim devem ser rateados entre as diversas obras. 
Então imagina-se o quão complicado e subjetivo é estabelecer o quanto determinado item da 
administração central irá impactar em uma obra específica. Ao se estipular qual o BDI adotado como 
parâmetro para o preço estimativo a constar no Instrumento Convocatório, a Administração não sabe 
evidentemente, qual a empresa que irá vencer a licitação, qual a sua capacidade, por quantas obras 
será rateado aquele custo, qual o valor de mercado daquele elemento. Sendo assim, apenas por 
métodos estatísticos é possível estimar, de forma aproximada, referido valor e sua implicação no preço 
da obra como um todo. 
 

Aspecto importante dos gastos associados à administração central a ser considerado no BDI de 
contratos de obras é que eles podem ser influenciados por diversos fatores. Segundo o relatório que 
antecede o Acórdão n.º 2.369/2011 – Plenário: 
 

114. O rateio da Administração Central [...] é influenciado principalmente 
pelo custo direto da obra e pelo porte, faturamento e eficiência da empresa, 
cabendo à Administração Pública resguardar-se de taxas abusivas, pois o 
preço da obra não pode ser onerado por ineficiência operacional do 
executor. 
 
115. Também a localização geográfica da obra produz efeitos sobre o item, 
já que para obras distantes da sede ou obras de porte superior ao padrão da 
organização, a empresa acaba por constituir uma administração local mais 
robusta desonerando a administração central. Trata-se, no entanto, de uma 
decisão estratégica de cada empresa, cabendo ao gestor, na elaboração do 
orçamento básico, considerar tal possibilidade e retratá-la na planilha 
orçamentária nos casos de maior relevância. 
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Além dos fatores relacionados às características próprias do empreendimento, como o montante dos 
custos diretos, prazo de execução e a localização da obra, fatores intrínsecos da empresa também 
influenciam a taxa de administração central no BDI das obras. Dentre eles, destaca-se a eficiência de 
sua estrutura administrativa, que pode variar de empresa para empresa, de acordo com sua estratégia 
de gestão de negócio e capacidade de operação. Geralmente, empresas com estrutura bem planejada 
e funcionando de forma eficiente nas principais áreas administrativas (planejamento, produção, 
logística, suprimentos, recursos humanos, financeira etc.) alcançam uma maior eficiência empresarial, 
o que proporciona uma estrutura interna mais competitiva, maiores oportunidades de negócios e, 
consequentemente, melhores resultados para a organização. 

Para os gestores públicos, a determinação dessa taxa de rateio é ainda mais difícil, visto que não é 
possível saber de antemão quantas e quais empresas participarão da licitação, bem como obter acesso 
às informações específicas da estrutura operacional das construtoras, como: porte da empresa, 
volume de obras em execução, composição do faturamento etc.  

Dessarte, levando em consideração que o objeto do contrato se trata de construção de edificação 
hospitalar e elevada complexidade na logística de execução e que a Administração considerou uma 
equipe na administração local, ficou definido a taxa de administração central de 4,00%, limite médio 
estabelecido pelo Tribunal de Contas. 
 

RISCOS 

A literatura de diversas áreas de conhecimento geralmente define o conceito geral de riscos como 
eventos futuros e incertos, oriundos de fontes internas e externas, que podem influenciar de forma 
significativa o alcance dos objetivos de uma organização, cuja probabilidade de ocorrência e seus 
impactos não podem ser determinados com precisão antecipadamente. 

Conforme relatório que antecede o Acórdão n.º 2.369/2011 – Plenário, em um orçamento de obra, 
por mais detalhado e criterioso que seja, é impossível prever com exatidão todas as peculiaridades do 
projeto. Essa afirmação decorre da constatação de que sempre existirá um certo grau de incerteza na 
implantação de qualquer empreendimento, cujos diversos tipos de riscos podem afetar de forma 
positiva ou negativa os objetivos do projeto, tais como: prazo de execução, qualidade dos serviços 
executados, custos totais, escopo do objeto, dentre outros. 

O cálculo da taxa de risco envolve, essencialmente, um processo de análise de riscos a partir da 
elaboração de uma matriz de riscos que tem por objetivo estabelecer as diretrizes que nortearam as 
cláusulas contratuais da obra e esclarecer os possíveis efeitos decorrentes de eventos futuros e 
incertos que podem ser assumidos ou repartidos entre as partes contratantes. 

Por meio de uma matriz de riscos é possível, por exemplo, identificar os principais elementos que 
podem influenciar a implantação de um empreendimento, estabelecer as estratégias de mitigação ou 
alocação dos riscos identificados e avaliar a probabilidade de ocorrência dos eventos e seus respectivos 
impactos financeiros. 

Em contratações de obras públicas, a matriz de riscos deve, primeiramente, separar os diversos tipos 
de riscos associados ao empreendimento cujos impactos devem ser mensurados na taxa de riscos do 
BDI ou ensejar a repactuação de preços por meio de aditivos contratuais. De uma forma geral, embora 
não haja uma padronização das terminologias empregadas no meio técnico da construção civil, os 
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diversos tipos de riscos nas contratações de obras públicas podem ser consolidados em cinco 
categorias:  

 
i. Riscos de engenharia (ou riscos de execução);  

ii. Riscos normais ou comuns de projetos de engenharia;  
iii. Riscos de erros de projeto de engenharia;  
iv. Riscos de fatos da Administração; e  
v. Riscos associados à álea extraordinária/extracontratual (fato do príncipe, força maior ou caso 

fortuito). 

Em face do exposto, conclui-se que o cálculo da taxa de riscos do BDI de obras públicas está relacionado 
à identificação e mensuração dos riscos de engenharia e, a depender do regime de execução do 
contrato, dos riscos normais de projeto de engenharia, não decorrentes de erros por parte da 
Administração Pública. Esses riscos podem ser mitigados com a elaboração de projeto com alto grau 
de detalhamento ou repartidos de acordo com o regime de execução contratual e/ou da exigência de 
contratação de seguros. Nesse sentido, foi identificado que a maior parte dos riscos é de classificação 
média; além disso, o objeto do contrato se trata de edificação hospitalar e alta complexidade na 
logística de execução, por isso decidiu-se pela taxa de riscos de 1,27%, limite máximo estabelecido 
pelo Tribunal de Contas da União. Aliás o regime de empreitada por preço global não está isento de 
incertezas, estas podem ser minoradas na taxa de riscos definida na composição de BDI, buscando 
assim compensar os riscos e imprevistos. 
 

SEGUROS E GARANTIAS 

Em contratações de obras públicas, a exigência de contratação de seguros tem por objetivo a 
transferência principalmente dos riscos inerentes às atividades empresariais de construção civil (riscos 
de engenharia ou de construção) para as companhias seguradoras, como: erros de execução, incêndio 
e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, 
geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de 
equipamentos, desmoronamento de estrutura, dentre outros. 

Nos orçamentos de obras públicas, considera-se que a parcela de seguros da composição de BDI 
refere-se ao valor monetário do prêmio de seguro pago pelo particular segurado à companhia 
seguradora em contrapartida à cobertura dos riscos contratados, cujos encargos financeiros assumidos 
pelo particular são repassados aos preços das obras a serem contratadas pela Administração Pública. 
O cálculo do prêmio de seguro pode variar de acordo com o perfil dos segurados e as características 
do objeto segurado, como: custos totais de implantação, complexidade e porte da obra, cronograma 
de execução, condições locais, métodos construtivos, dentre outras variáveis. 

Conquanto não elimine todos os riscos associados à execução do objeto contratual, conclui-se que a 
contratação de seguros é uma das medidas adotadas pelo Administração como estratégia de alocação 
dos riscos inerentes às atividades de execução da obra. 

Já a garantia contratual tem por objetivo resguardar a Administração Pública contra possíveis prejuízos 
causados pelo particular contratado em razão de inadimplemento das disposições contratuais, sendo 
exigida por decisão discricionária do administrador público, desde que prevista no Instrumento 
Convocatório, nos termos do art. 96 da Lei n.º 14.133/2021. 
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A garantia prestada pelo particular não excederá a 5% do valor do contrato administrativo e terá seu 
valor atualizado nas mesmas condições daquele. Foi esse o valor de garantia exigido pela 
Administração após a adjudicação do objeto contratual. 

Sob o ponto de vista dos orçamentos de obras públicas, considera-se que a exigência de prestação de 
garantia contratual é uma estratégia de alocação de riscos como medida que visa a assegurar o 
adequado adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possíveis prejuízos sofridos pela 
Administração Pública, na hipótese de inexecução por parte da contratada. Dessa maneira, levando-
se em conta a complexidade e as especificidades do objeto a ser segurado, dentre outras variáveis, 
visto que, no caso de o particular optar pelo oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, os 
custos de sua contratação acarretam um ônus econômico a ser repassado aos preços das obras na 
composição de BDI. Nesse sentido definiu-se pela taxa de seguros e garantias de 0,80%, percentual 
limite médio, conforme estabelecido pelo Tribunal de Contas da União. 

Ademais, esses custos podem ser aumentados durante a execução das obras, em virtude da obrigação 
do contratado providenciar a alteração da garantia prestada quando efetuadas alterações no prazo de 
vigência e nos valores originalmente previstos no contrato administrativo, já que o período de 
cobertura e o valor da garantia devem acompanhar tais modificações, nos termos do art. 96 da Lei n.º 
14.133/2021.  
 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Em obras de engenharia, conforme se extrai do Acórdão n.º 325/2007 – Plenário, despesas financeiras 
são gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de financiamento exigida pelo 
fluxo de caixa da obra e ocorrem sempre que os desembolsos acumulados forem superiores às receitas 
acumuladas, sendo correspondentes à perda monetária decorrente da defasagem entre a data de 
efetivo desembolso e a data do recebimento da medição dos serviços prestados. 

Em decorrência das exigências legais de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, 
nos termos do art. 69 da Lei n.º 14.133/2021, um dos requisitos essenciais para a contratação de obras 
públicas é a boa situação financeira da empresa contratada e a sua disponibilidade de recursos 
financeiros suficientes para suprir a necessidade de financiamento da obra e para desenvolver de 
forma satisfatória a execução do objeto contratado. 

Na maior parte dos contratos de construção, a construtora realiza os serviços com seus próprios 
recursos, conclui a medição ao final do mês e só depois de alguns dias recebe o pagamento, sendo 
esse procedimento a regra no caso de obras públicas. Ao efetuar gastos com seus próprios recursos 
para a aquisição de material, mão de obra e equipamento, a contratada estaria financiando a 
construção da obra como fosse um banco. 

Dessa forma, o montante financiado pelo construtor corresponde ao conceito econômico de custo 
oportunidade do capital aplicado na obra pelo construtor, já que a defasagem de tempo entre as 
entradas e saídas de caixa representa a possibilidade de aplicação desse capital investido em outras 
formas de investimento. No caso de obras públicas, esse custo de oportunidade geralmente é 
mensurado com base na taxa de juros referencial da economia (Taxa SELIC), consoante entendimento 
firmado no Acórdão n.º 325/2007 – Plenário, transcrito a seguir: 
 

Em função disso, entende-se que o orçamento-base da Administração 
Pública deve adotar como taxa de juros referencial aquela que corresponda 
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ao custo oportunidade do capital aplicado na obra pelo construtor, já que a 
defasagem de tempo entre as entradas e saídas de caixa representa a 
possibilidade de aplicação do capital investido em outras formas de 
investimentos (por ex.: Caderneta de Poupança, Certificado de Depósito 
Bancário, etc.), Com relação a capital de terceiros, deve-se analisar qual o 
custo de oportunidade do capital, ou seja, deve-se apurar qual seria o seu 
rendimento se o capital de giro tivesse sido aplicado no mercado financeiro 
naquele período. Assim, a Administração deve resguardar-se de taxas 
abusivas, pois o preço da obra não pode ser onerado por ineficiência 
operacional do executor. Dessa forma, a taxa de juros referencial para o 
mercado financeiro mais adequada é a taxa SELIC, taxa oficial definida pelo 
comitê de política monetária do Banco Central. 
 
[...] 
 
Ressalte-se que a competitividade nas licitações estimula a queda dos preços 
propostos pelas empresas e faz com que as empresas que possuam capital 
próprio ou acesso a capital de baixo custo obtenham vantagem nas 
propostas para obras públicas. 

Além disso, para fins de composição do BDI, a taxa de juros SELIC seria a referência mais adequada 
para a remuneração das despesas financeiras de uma obra pública com vistas a resguardar a 
Administração Pública de taxas abusivas e a garantir ao contratado uma justa remuneração pela 
prestação de serviços, já que os preços da obra não podem ser onerados por uma possível ineficiência 
operacional e financeira do construtor. 

Foi considerado para a taxa de despesas financeiras o limite médio igual a 1,23% conforme referencial 
do Tribunal de Contas. 
 

LUCRO / REMUNERAÇÃO 

Para fins de BDI de obras públicas, considera-se que o construtor é remunerado por sua capacidade 
empresarial por meio dos valores recebidos pelos serviços prestados e bens fornecidos. Essa 
remuneração está relacionada a uma recompensa ou prêmio (bônus, bonificação ou benefícios) que a 
Administração Pública está previamente disposta a pagar pela execução de determinada atividade ou 
entrega de determinado produto. 

Ainda que a taxa de remuneração no BDI seja um percentual estimado, deve-se ter em mente também 
que a remuneração efetiva de uma determinada obra pode ser menor ou maior que aquela fixada na 
proposta de preço da contratada. Em consequência, após a fase de execução do objeto contratado, a 
análise mais comum da relação entre preços, custos e remuneração passa ser apresentada da seguinte 
forma: 
 

Preço Efetivo de Venda – Custos Efetivos = Remuneração Efetiva 
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Nesse modelo simplificado, a remuneração obtida pela empresa torna-se função dos preços 
contratados e dos custos efetivos. A rigor, considerando que a variável “preço de venda” é 
determinada pelo contrato administrativo, a remuneração efetiva de uma obra pública decorre 
basicamente da gestão dos custos reais do empreendimento. Assim, após a fase contratação, a taxa 
de remuneração efetiva será maior à medida que os custos reais forem menores que os estimados na 
proposta de preços. 

Essa equação conduz, portanto, à compreensão da remuneração como medida de eficiência 
empresarial, o que significa que a apuração de taxas efetivas maiores ou menores depende, 
essencialmente, do grau de competência empresarial quanto à otimização dos recursos empregados, 
à produtividade dos serviços prestados, à obtenção de economias de escala, ao poder de barganha 
etc. Essa competência empresarial pode afetar positiva ou negativamente a remuneração inicialmente 
prevista pela empresa contratada. Posto isso, a Administração definiu pela taxa de lucro igual a 6,16%, 
percentual mínimo conforme disposto pelo Tribunal de Contas, pois espera-se da empresa contratada 
uma execução adequada do objeto contratual, bem como aplicação eficiente dos recursos. 
 

TRIBUTOS 

No âmbito das contratações públicas, é inquestionável que a retribuição total assegurada ao particular 
contratado pela venda de produtos e serviços abrange não somente os custos diretos e indiretos e a 
sua remuneração, mas compreende também os custos tributários incidentes sobre a atividade 
pertinente à execução da prestação contratual. 

Os tributos que geralmente incidem sobre o faturamento (receita bruta) de uma obra pública e que 
são inseridos no BDI compreendem: 
 

i. o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); 
ii. o Programa de Integração Social (PIS); e 

iii. a Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).  

Um novo tributo incidente sobre o faturamento (receita bruta), denominado de Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criado por medidas provisórias para substituir 
temporariamente a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento de 
algumas atividades econômicas, incluindo as do setor de construção civil, cujo percentual sobre a 
receita bruta poderá ser incluído no BDI de obras públicas durante a sua vigência legal. 
 

ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) 

Em consonância com o art. 156, inciso III, da Constituição Federal, de competência dos Municípios e 
do Distrito Federal, o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços definidos na Lei 
Complementar 116, de 31 de julho de 2003, ainda que esses serviços não se constituam como atividade 
preponderante do prestador. Em contratações de obras públicas, algumas questões devem ser 
enfrentadas pela Administração Pública para o cálculo da incidência do ISS na prestação de serviços de 
engenharia. São elas: 
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i. a definição do local onde o serviço será considerado prestado; e 
ii. a definição da base de cálculo e da alíquota a ser considerada no faturamento do serviço 

prestado. 

O primeiro ponto refere-se ao aspecto espacial do fato gerador do ISS, que assume especial relevância 
na definição do local de sua ocorrência. De acordo com o art. 3.º da Lei Complementar 116, de 2003, 
como regra geral, considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta de estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses 
previstas na referida Lei Complementar, quando o imposto será devido no local da prestação do 
serviço. 

O segundo aspecto da incidência do ISS na prestação de serviços relacionados à construção civil diz 
respeito à questão de sua base de cálculo sobre a qual se aplica a alíquota do tributo. De acordo com 
o art. 7.º da Lei Complementar 116, de 2003, a base de cálculo do imposto é o preço total dos serviços, 
sendo excluído somente o fornecimento de materiais produzidos pelo prestador fora dos locais da 
prestação dos serviços. 
 

Por conseguinte, a Administração, em atendimento a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 
da Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), local de execução do objeto do contrato, considerou a 
alíquota de ISSQN de 2,00%. 
 

PIS e COFINS 

As contribuições sociais do PIS, instituído pela Lei Complementar 07, de 7 de setembro de 1970, e da 
COFINS, criada pela Lei Complementar 70, de 30 de dezembro de 1991, têm por objetivo, 
respectivamente, financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que 
ganham até 2 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 239 da Constituição Federal, e financiar a 
seguridade social (saúde, previdência e assistência social). 

A legislação tributária estabelece que essas contribuições têm como base de cálculo a receita bruta ou 
o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
independentemente de sua denominação ou classificação contábil (arts. 2.º e 3.º da Lei 9.718/1993 e 
art. 1.º da Lei 10.833/2003), sendo tais expressões (receita bruta e faturamento) sinônimas, consoante 
entendimento do Superior Tribunal Federal. 

A incidência do PIS e da COFINS pode ser reconhecida em dois regimes de tributação: regime de 
incidência cumulativa e regime de incidência-não cumulativa, conforme a seguir: 
 

a. Regime de incidência cumulativa: é aquele que não permite o desconto de créditos tributários 
de operações anteriores para as pessoas jurídicas sujeitas ao imposto de renda apurado com 
base no lucro presumido ou arbitrado, cujas alíquotas de 0,65% e 3,00% para o PIS e da 
COFINS¸ respectivamente, são aplicadas sobre o total do faturamento mensal (art. 3.º e 4.º da 
Lei 9.718/1998); e 

b. Regime de incidência não-cumulativa: é aquele que permite o desconto de créditos 
tributários de operações anteriores para as pessoas jurídicas sujeitas ao imposto de renda 
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apurado com base no lucro real, cujas alíquotas de 1,65% e 7,60% para o PIS e da COFINS, 
respectivamente, são aplicadas sobre o total do faturamento mensal, podendo descontar os 
créditos tributários decorrentes de custos, despesas e encargos com: aquisição de bens para 
revenda, aquisição de insumos, aluguéis, energia elétrica, dentre outros (arts. 1.º, 2.º e 3.º das 
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). 

No caso específico de obras de construção civil, inclusive as obras de construção de estações e redes 
de distribuição de energia elétrica (Jurisprudência Receita Federal do Brasil, Consulta 68, de 17 de 
março de 2008), a incidência do regime cumulativo somente se aplica até 31 de dezembro de 2015 
(art. 10, inciso XX, da Lei 10.833/2003). Após esse período, a incidência da sistemática não-cumulativa 
trará ajustes para o cálculo dos tributos, já que as alíquotas aplicáveis serão de 1,65% e 7,60%, 
respectivamente, para o PIS e a COFINS, mas com direito a créditos tributários sobre os custos, 
despesas, custos e encargos listados no art. 3.º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. 
 

Dessa forma, atualmente, os percentuais que integram a composição de BDI de obras públicas devem 
equivalentes ao valor integral das alíquotas do PIS e da COFINS de 0,65% e 3%, respectivamente, 
sobre o total do faturamento do contrato administrativo para a execução de obras de construção civil, 
independentemente do regime de apuração do imposto de renda (lucro real, presumido ou arbitrado) 
das empresas contratadas, não sendo permitido, portanto, aplicar o mecanismo de aproveitamento 
de créditos tributários decorrentes de operações anteriores. 
 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) 
 

A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) refere-se à nova sistemática de 
recolhimento da contribuição previdência criada pela União para desonerar a folha de salários de 
diversas atividades econômicas em substituição à atual contribuição previdenciária sobre a folha de 
pagamentos, com vistas a fomentar investimentos produtivos e dinamizar o nível de atividade em 
setores relevantes da economia nacional. 
 
Com essa nova sistemática a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, que atualmente 
é de 20% sobre a folha de pagamento, será substituída pelo percentual de 4,50% aplicado sobre o 
valor da receita bruta para o regime desonerado, que compreende a receita decorrente da venda de 
bens nas operações de conta própria, a receita decorrente da prestação de serviços e o resultado 
auferido nas operações de conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos. 
 

BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL 

Quando materiais e equipamentos de natureza específica incorporados à obra têm representatividade 
técnica e financeira em relação aos demais insumos e que seria possível licitar em separado, pois 
poderiam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias, mas não seria interessante fazê-
lo e, ao mesmo tempo se estaria diante do caso em que a contratada seria mera intermediadora na 
aquisição de tais materiais e equipamentos, deve ser utilizado um BDI referencial inferior ao BDI da 
obra como um todo, o qual chamamos de BDI diferenciado. 
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A partir disso, entende o Tribunal de Contas da União que certos materiais que não são produzidos no 
canteiro de obras e sim adquiridos pela contratada de terceiros, comerciantes ou fabricantes, são de 
mero fornecimento, portanto devem der um BDI diferenciado, que leva em conta tal fator. 

A adoção de uma taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de fornecimento de materiais e 
equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com 
especialidade própria e diversa da contratada principal e que constitua mera intermediação entre a 
construtora e o fabricante, tendo em vista que essa não é a atividade-fim da empresa ser contratada 
para a execução da obra, conforme entendimento contido no voto que embasou o Acórdão n.º 
1.785/2009 – Plenário: “[...] a redução do BDI ocorre quando a intermediação para fornecimento de 
equipamentos é atividade residual da construtora”. 

Na Tabela 2 são indicados os valores propostos para cada componente do BDI Diferenciado para 
fornecimento de materiais e equipamentos, bem como o intervalo de admissibilidade, conforme 
Acórdão n.º 2.622/2013 – Plenário, sem considerar a desoneração da folha de pagamento. 
 
Tabela 2 – Composição do BDI diferenciado referencial do objeto do contrato (sem desoneração) 

COMPONENTE DO BDI 
DIFERENCIADO 

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE Valores 
Propostos (%) Mínimo (%) Médio (%) Máximo (%) 

AC Administração Central 1,50 3,45 4,49 3,45 
R Riscos 0,56 0,85 0,89 0,85 

S + G Seguros e Garantias 0,30 0,48 0,82 0,48 
DF Despesas Financeiras 0,85 0,85 1,11 0,85 
L Lucro / Remuneração 3,50 5,11 6,22 3,50 
T Tributos    3,65 

 PIS    0,65 
 COFINS    3,00 
 ISSQN    0,00 
 CPRB    0,00 
      
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) Diferenciado Referencial 13,51% 

Para as empresas que optarem pela desoneração da folha de pagamento na elaboração da Planilha de 
Custos e Formação de Preços Referência, o BDI Diferenciado Referencial utilizado na planilha é o 
descrito na Tabela 3. 
 
Tabela 3 – Composição do BDI diferenciado referencial do objeto do contrato (com desoneração) 

COMPONENTE DO BDI 
DIFERENCIADO 

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE Valores 
Propostos (%) Mínimo (%) Médio (%) Máximo (%) 

AC Administração Central 1,50 3,45 4,49 3,45 
R Riscos 0,56 0,85 0,89 0,85 

S + G Seguros e Garantias 0,30 0,48 0,82 0,48 
DF Despesas Financeiras 0,85 0,85 1,11 0,85 
L Lucro / Remuneração 3,50 5,11 6,22 3,50 
T Tributos    8,15 

 PIS    0,65 
 COFINS    3,00 
 ISSQN    0,00 
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COMPONENTE DO BDI 
DIFERENCIADO 

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE Valores 
Propostos (%) Mínimo (%) Médio (%) Máximo (%) 

 CPRB    4,50 
      
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) Diferenciado Referencial 19,07% 

Consoante entendimento do TCU, os serviços de engenharia são a atividade precípua da empresa 
contratada, sendo o fornecimento de equipamentos e materiais apenas uma atividade acessória. Por 
configurar uma atividade econômica de mera intermediação da construtora, o que requer uma menor 
mobilização e complexidade no gerenciamento e na execução por parte da empresa, não seria razoável 
aplicar a taxa de BDI dos serviços de engenharia da obra, pois a Administração Pública estaria pagando 
desnecessariamente pela incidência de percentual superior ao que deveria ser cobrado. 

A redução da taxa de BDI para fornecimento de materiais e equipamentos relevantes se justifica pelo 
fato de as parcelas relativas à administração central e à remuneração do particular apresentarem 
percentuais inferiores em relação aos estabelecidos para a execução da obra, dado que o simples 
fornecimento desses bens apresenta menor complexidade e exige menor esforço e tecnologia em 
relação aos demais serviços prestados, e por não incidir o tributo que recai sobre os serviços (ISS). 
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Anexo 1 – Fluxograma Processo de Orçamentação 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 

 

PROJETO DE REFERÊNCIA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
(UBS) – PORTE II 

 

 

* Este documento deverá ser complementado e adaptado para implantação do Projeto de Referência desta 
tipologia ao local onde será construído. Sob a responsabilidade do tomador do recurso. 

**O Projeto de implantação será de responsabilidade do Município onde a Unidade Básica de Saúde será 
implantada e deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira 
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realização das 
movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, adequação das fundações 
conforme a sondagem que deverá ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, 
iluminação externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais; bem como a 
adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. Caberá ao PROPONENTE 
implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de 
encargos e projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento 
como um todo. 

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de engenharia e planilha orçamentária 
correspondente. 
Em caso de dúvida procurar o Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 

E-mail: desco@saude.gov.br 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 

SUMÁRIO 

1. CONCEITO, DIRETRIZES E PREMISSAS PROJETUAIS ...........................................................................7 

DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS ASSISTENCIAIS ...........................................................................9 

DIAGRAMA DE MASSAS ............................................................................................................................3 

SOLUÇÃO, SETORIZAÇÃO E FLUXOS DA UBS PORTE II ..............................................................................4 

PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - ODS .................................................................................................................................7 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL ................................................................................................7 

ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA ...........................................................................8 

ENERGIA RENOVÁVEL ...........................................................................................................................8 

SISTEMA CONSTRUTIVO .......................................................................................................................8 

PROGRAMA DE NECESSIDADES ................................................................................................................8 

2 RECOMENDAÇÃO AOS TOMADORES DE RECURSOS ............................................................................11 

3 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES ................................................................................13 

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ....................................................................................................13 

3.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES ...................................................................................................13 

3.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA ...........................................................14 

3.4 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ENERGIA ......................................14 

3.5 SINALIZAÇÃO E TAPUMES .......................................................................................................15 

4 INFRAESTRUTURA ...........................................................................................................................15 

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ...................................................................................................15 

4.1.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO ..................................................................................................15 

4.1.2 ESCAVAÇÕES ..........................................................................................................................15 

4.1.3 ATERROS E REATERROS .........................................................................................................16 

4.1.4 COMPACTAÇÃO .....................................................................................................................16 

4.2 LOCAÇÃO DA OBRA .................................................................................................................16 

5 FUNDAÇÕES ....................................................................................................................................17 

5.1 ESCAVAÇÕES ...........................................................................................................................17 

5.2 FUNDAÇÃO DIRETA .................................................................................................................17 

5.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARÁTER ESPECÍFICOS ....................................................17 

5.4 MATERIAIS E COMPONENTES .................................................................................................18 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 

5.5 LANÇAMENTO DO CONCRETO ARMADO ................................................................................ 19 

5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES ................................................................................ 19 

5.7 ATERRO APILOADO ...................................................................................................................... 19 

5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ................................................................................................... 20 

5.9 CONTRAPISO ARMADO ................................................................................................................ 20 

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO .......................................................................................... 20 

6.1 PROJETOS ................................................................................................................................ 20 

6.2 AÇO ......................................................................................................................................... 20 

6.3 AGLOMERANTES ..................................................................................................................... 21 

6.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA) ................................................................................................. 21 

6.5 ARAME .................................................................................................................................... 22 

6.6 CONCRETO .............................................................................................................................. 22 

6.7 DOSAGEM ............................................................................................................................... 23 

6.8 PROCESSO EXECUTIVO ............................................................................................................ 23 

6.9 DISPOSIÇÕES GERAIS .............................................................................................................. 23 

6.9.1 REPAROS NO CONCRETO ....................................................................................................... 24 

6.9.2 LANÇAMENTO DE CONCRETO ............................................................................................... 24 

6.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO ............................................................................................ 25 

6.9.4 CURA DO CONCRETO ............................................................................................................. 25 

6.9.5 DESFORMA ............................................................................................................................. 25 

6.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO .................................................................................................... 26 

6.9.7 ARMADURA ........................................................................................................................... 27 

6.10 PILARES ................................................................................................................................... 28 

6.11 VIGAS ...................................................................................................................................... 28 

6.12 LAJE PRÉ MOLDADA ................................................................................................................ 28 

7 VEDAÇÕES ....................................................................................................................................... 28 

7.1 PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS ......................................................................................... 28 

7.2 PAREDES DRYWALL ................................................................................................................. 29 

7.3 ELEMENTOS VAZADOS – COBOGÓ ......................................................................................... 29 

8 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS ................................................................................................ 29 

8.1 CHAPISCO ............................................................................................................................... 29 

8.2 EMBOÇO ................................................................................................................................. 30 

8.3 REBOCO .................................................................................................................................. 30 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 

9 COBERTURA .................................................................................................................................... 30 

9.1 ESTRUTURA EM MADEIRA ...................................................................................................... 30 

9.2 TELHA DE FIBROCIMENTO ...................................................................................................... 30 

9.3 CALHA E RUFOS ...................................................................................................................... 31 

9.4 PERGOLADO METÁLICO .......................................................................................................... 31 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM ...................................................................... 31 

10.1 REGISTROS E CANOPLAS ......................................................................................................... 31 

10.2 CAIXA DE GORDURA ............................................................................................................... 31 

10.3 CAIXA DE INSPEÇÃO ................................................................................................................ 31 

10.4 RALOS ..................................................................................................................................... 32 

10.5 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA ............................................................................................ 32 

10.6 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS ...................................................................................... 32 

10.7 BOMBAS ................................................................................................................................. 32 

11 ELÉTRICA ..................................................................................................................................... 32 

11.1 CABEAMENTO, FIAÇÃO E COMPONENTES.............................................................................. 32 

12 FORRO ......................................................................................................................................... 33 

12.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO ............................................................................................ 33 

12.2 FORRO DE PVC ........................................................................................................................ 34 

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE ...................................................................................................... 34 

13.1 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 60x60CM ..................................................................... 34 

14 REVESTIMENTOS DE PISO ........................................................................................................... 34 

14.1 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO ................................................................................ 34 

14.2 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE SEM POLIMENTO ................................................................. 35 

15 PAVIMENTAÇÃO ......................................................................................................................... 35 

15.1 PASSEIO EXTERNO .................................................................................................................. 35 

15.2 MEIO FIO ................................................................................................................................. 35 

16 GRANITOS ................................................................................................................................... 35 

16.1 PEITORIL .................................................................................................................................. 35 

16.2 BANCADAS .............................................................................................................................. 35 

17 ESQUADRIAS DE MADEIRA ......................................................................................................... 36 

17.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS .......................................................................................... 36 

17.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO ............................................ 36 

17.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS – SANITÁRIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 

DEFICIÊNCIA ........................................................................................................................................37 

17.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA ...................................................................38 

17.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR .......................................................................38 

17.6 PORTAS DE MADEIRA LISA – RESISTENTE A UMIDADE ...........................................................39 

18 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO ..........................................................................................39 

18.1 PORTAS DE ALUMÍNIO ............................................................................................................40 

18.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR ...................................................................................................41 

18.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER ...............................................................................................41 

18.4 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAXIM AR ....................................................................41 

18.5 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO – FIXA/VISOR ..................................................................42 

19 LOUÇAS E METAIS .......................................................................................................................42 

19.1 BACIA SANITÁRIA ....................................................................................................................42 

19.2 DUCHA HIGIÊNICA...................................................................................................................42 

19.3 LAVATÓRIO DE PAREDE ..........................................................................................................43 

19.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR ................................................................................................43 

19.5 CUBA RETANGULAR INOX .......................................................................................................43 

19.6 PIA DE DESPEJO ......................................................................................................................43 

19.7 TANQUE EM LOUÇA - DML .....................................................................................................43 

19.8 TORNEIRA DE PRESSÃO - BICA BAIXA .....................................................................................43 

19.9 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA .....................................................................................43 

19.10 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO ...........................................43 

19.11 TORNEIRA DE PAREDE ........................................................................................................43 

19.12 CHUVEIRO ...........................................................................................................................44 

19.13 ENGATE FLEXÍVEL ................................................................................................................44 

20 METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE ................................................................................44 

20.1 BARRAS DE APOIO - FIXA ........................................................................................................44 

20.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL ..........................................................................................44 

20.3 BOTÃO DE EMERGÊNCIA ........................................................................................................44 

21 ILUMINAÇÃO ...............................................................................................................................44 

21.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 19W .........................................................................44 

21.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 40W ...........................................................................45 

21.3. LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W .......................................................................45 

21.4. LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W ....................................................................... 45 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 

21.5. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ................................................................................................. 45 

21.6. ARANDELA .............................................................................................................................. 45 

21.7. ARANDELA .............................................................................................................................. 46 

21.8. BALIZADOR DE PISO ................................................................................................................ 46 

22 PINTURA ............................................................................................................................. 46 

22.1 SELADOR ACRÍLICO ..................................................................................................................... 46 

22.3. MASSA ACRÍLICA ..................................................................................................................... 46 

22.4. FUNDO NIVELADOR ................................................................................................................ 46 

22.5. MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA ........................................................................................... 46 

22.6. PINTURA ACRÍLICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS .............................................. 47 

22.7. PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS...................................................................... 47 

22.8. TEXTURA – TIPO BICO DE JACA ............................................................................................... 47 

22.9. TEXTURA PROJETADA– REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA ................................ 47 

23 GASES MEDICINAIS ............................................................................................................. 47 

24 SINALIZAÇÃO ....................................................................................................................... 47 

25 LETRA CAIXA ....................................................................................................................... 48 

26 PAISAGISMO ....................................................................................................................... 48 

26.3. FORRAÇÃO .............................................................................................................................. 48 

26.4. PLANTAS ORNAMENTAIS ........................................................................................................ 48 

26.5. ARBUSTOS ............................................................................................................................... 49 

27 MARCO INAUGURAL ........................................................................................................... 49 

28 LIMPEZA GERAL .......................................................................................................................... 49 

28.3. LIMPEZA DIÁRIA ...................................................................................................................... 49 

28.4. LIMPEZA FINAL ....................................................................................................................... 50 

29       ÁREA EXTERNA .......................................................................................................................... 50 

30       OBSERVAÇÕES FINAIS .................................................................................................................. 50 

ANEXO I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
ANEXO II – QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 

 
 

 
1. CONCEITO, DIRETRIZES E PREMISSAS PROJETUAIS 

A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 
de setembro de 2017, estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção 
Básica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiência e funcionamento da 
atenção básica no Brasil. 

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condições para 
o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com espaço, mobiliário e 
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as 
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o 
Ministério da Saúde por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetônicos das 
Unidades Básicas de Saúde, contendo a organização física e funcional, fluxos, diagrama de 
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organização da Atenção 
Primária de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização 
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde. 

 
A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como 

lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção 
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos 
profissionais de saúde, tendo como parâmetros de estrutura a densidade demográfica, a 
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde 
a serem realizados. (BRASIL, 2017) 

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e ideias 
forças que representam os atributos da Atenção Primária entre eles, destaca-se: a Atenção 
Primária estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, 
constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando 
o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território. (BRASIL, 2017) 

 
Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma 

integração em todos os âmbitos, isso se refere a ideia de que o serviço de saúde, possua uma 
estrutura que se integre e se comunique com o território em que está, com espaços que 
permitem uma relação entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa 
proporcionar uma maior integração entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes 
e os usuários. 

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial das 
UBS que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2023-2026) estão: 
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✔ Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em 
que está inserida, com espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem 
como a utilização de espaços externos integrados; 

✔ Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de 
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes; 

✔ Comunicação e educação popular em saúde; 

✔ Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a 
atuação interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes 
equipes e serviços no território; 

✔ Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores 
de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a educação 
permanente na UBS; 

✔ Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos 
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado; 

✔ Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital; 

✔ Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de 
medicamentos. 

 
Atos Normativos 

A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico fornecido, está em 
conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária 
vigente no país, especificamente na RESOLUÇÃO - RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, 
que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base 
para a elaboração do projeto: 
a) Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a 

Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
b) Portaria de Consolidação no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

c) RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e 
aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 

d) RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Saúde. 

e) RDC nº 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde. 
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f) RDC nº 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de 
saúde. 

g) RDC nº 15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos 
para saúde. 

h) RDC nº 197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de 
vacinação humana. 

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

j) ABNT NBR 12.188/2016 – Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de 
gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde. 

k) ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 
– Requisitos para projetos e execução das instalações. 

l) Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a 
contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na 
Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em Biblioteca de temas de serviços 
de a) saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br)). 

Caracterização e premissas projetuais da UBS Porte II 
O projeto de referência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte II teve como parâmetro 
para implantação um terreno mínimo recomendado de 39,6 m x 47,5 m resultando em uma 
área total de terreno sugerida de 1.881,00 m² e uma área construída util da edificação 
aproximada de 500,17 m² e 623,48m² de área de cobertura, implementada em pavimento 
térreo, acrescida de 9,50 m² de abrigos de resíduos. 

A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte II, que 
embasou o detalhamento do projeto arquitetônico e dos demais projetos complementares de 
engenharia, foi a construção convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histórico 
de ampla utilização em todas as regiões do país, o que amplia a oferta de mão de obra que 
atende aos critérios quali-quantitativos necessários para a operacionalidade profissional 
desde a análise preparatória, perpassando pela implantação das unidades, chegando a própria 
manutenção pós entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e 
fundações elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos. 
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall. 

 
DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS ASSISTENCIAIS 

A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de 
núcleos temáticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades 
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica 
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a 
acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência 
inclusiva e de fácil compreensão. 

 
A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações. 
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a) Núcleo de Acesso e Acolhimento 

 
Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e 

acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera na grande área do acesso 
principal da UBS. 

Espaço amplo com conforto térmico e acústico, devendo ser adaptado para as 
pessoas com deficiência e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da 
espera contempla 26 (vinte e seis) lugares, com espaço para cadeira de rodas e assento 
adaptado para PCD, incluindo espaço de acolhimento para crianças. 

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, 
contendo: local para arquivos e registros; espaço para identificação dos serviços 

existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos. 
A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por 

profissional habilitado à escuta qualificada à demanda espontânea, estabelecendo 
vínculo com o usuário, avaliando a adesão à continuidade ao tratamento proposto. A 
inserção do referido ambiente traz para a unidade premissas da Política Nacional de 
Humanização (PNH), como a escuta qualificada. 

A sala de amamentação, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saúde, 
Nísia Trindade, durante o evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à 
amamentação, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentação, a partir de 
então, façam parte dos projetos de construção de UBS, como medida de reforço ao 
aleitamento materno. 

Conta também com sala de vacinação que tem a função de atuar na rotina, bem 
como em campanhas específicas de vacinação pública, o ambiente segue as citações 
da RDC nº 197/2017 ANVISA. O núcleo ainda conta com sanitários adequados à pessoa 
com deficiência (PCD) feminino e masculino, e sanitário infantil com fraldário. 

 
b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência farmacêutica 

 
Esse núcleo é composto por sala específica para tratamento de feridas, pé 

diabético e lesões cutâneas em geral, além de orientação e cuidado com o curativo em 
domicílio. 

O núcleo contém sala para realização de medicação e reidratação (oral e\ou 
venosa), coleta de exames com sanitário PCD e sala de medicamentos e 
procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usuários na realização de 
procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administração intramuscular 
glúteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada 
para macas de transporte. A sala de medicamentos oferecerá suporte tanto para 
pacientes admitidos na unidade quanto, excepcionalmente, para pacientes externos, 
cujos quadros clínicos se agravem repentinamente, demandando estabilização 
imediata. Esse espaço será utilizado para garantir a segurança dos pacientes enquanto 
recebem o suporte necessário na espera do referenciamento para outro ponto da rede 
de atenção à saúde, conforme o item 1.3 da 
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Portaria GM/MS nº 2048/2002 que estabelece diretrizes para esse tipo de 

atendimento emergencial. 
 

“Todas as unidades devem ter um espaço devidamente abastecido com medicamentos e materiais 
essenciais ao primeiro atendimento/estabilização de urgências que ocorram nas proximidades da 
unidade ou em sua área de abrangência e/ou sejam para elas encaminhadas, até a viabilização da 
transferência para unidade de maior porte, quando necessário. ” 

 
A farmácia, por sua vez, integrante deste núcleo realiza atividades de 

distribuição interna (“retroalimentando” com medicamentos os ambientes de 
atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensação de medicamentos 
para pacientes. O layout possui espaço de armazenamento de medicamentos e 
materiais conforme legislações específicas, no caso a RDC nº 197/2017 ANVISA, além 
de realizar a atividade de orientação farmacêutica aos usuários da UBS. 

 
c) Núcleo de Cuidado Integral 

 
No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta 

qualificada e apoio integral à saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis 
(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e necessitam de 
assistência. 

Conta com demais consultórios, como: diferenciado (ginecológico) e acessível 
com sanitário anexo, indiferenciado e odontológico, este realizando atividades 
assistenciais de prevenção e manutenção odontológicas. 

Também com uma sala eMulti/sala lilás, conforme a Lei nº 14.847/2024, que 
estabelece a criação de salas exclusivas de atendimento para mulheres vítimas de 
violência no Sistema Único de Saúde (SUS). As "Salas Lilás" visam garantir acolhimento 
adequado, privacidade e proteção à integridade física das vítimas. 

 
d) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 

 
Aqui estão adensadas as áreas de gestão da UBS, gestão do cuidado, educação 

permanente e ensino, em consonância com o Art. 32 da RDC nº 63/2011 que cita: 
“o serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início 
das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades 
desenvolvidas.” 
Assim como as áreas para apoio à Saúde Digital que contemplam estratégias como a 
telessaúde, além de áreas externas de descompressão da equipe. Os ambientes de 
apoio logístico para a equipe multiprofissional contemplando a copa (por se enquadrar 
como unidade que não tem internação) e banheiros foram inseridos no núcleo, que 
ainda conta com sala de integração das equipes, sala de gestão administrativa. 
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É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico que prevê o 

apoio à Saúde Digital através da telessaúde, estas estarão presentes em outros 
espaços da UBS, como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integração 
dos serviços em rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, 
telediagnóstico e outros serviços de telessaúde. 

 
e) Núcleo de Práticas Coletivas 

No núcleo estão previstos espaços que apoiam as ações integrativas, 
complementares e populares realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades 
em consonância à atualização da PNAB, que prevê e orienta maior interação do serviço 
com a efetiva participação social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as 
ações de promoção da saúde e o eixo de educação popular em saúde. O núcleo conta 
com espaço especifico onde as atividades podem se estender ao ar livre e à horta, além 
do ambiente Educação em Saúde Bucal (Escovódromo). 

f) Núcleo de Serviços 

É previsto nesse núcleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento 
autoportante e independente da UBS, como, Almoxarifado, DML (Depósito de 
Material de Limpeza) e abrigos de resíduos. Também conta com setor de apoio técnico, 
no caso a CME (Central de Material Esterilizado) que está dimensionada para realizar 
a esterilização de materiais e equipamentos de maneira intrafuncional à unidade, 
assim atendendo a unidade de uma UBS Porte II, com atividades de recebimento, 
descontaminação, esterilização, controle através de guarda para posterior distribuição 
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC Nº 15 ANVISA de 2012. 

Conta também, com o ambiente de paramentação, com vistas a contribuir com 
as boas práticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira física 
para mitigar o risco de contaminação cruzada no acesso ao ambiente controlado da 
CME. O Núcleo de Serviços dispõe de Sala de Preparo e Esterilização (limpa) e Guarda 
e Distribuição de Material Esterilizado. 
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DIAGRAMA DE MASSAS 

A construção do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organização física e 
funcional de cada núcleo e em suas relações de interdependência. Foram identificadas as 
relações de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado 
no diagrama. 

 
Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção do 
diagrama de massas foi o atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, 
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os núcleos de cuidado devem ser 
dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, 
com destaque para a comunicação e integração com as áreas de práticas e atividades externas 
ao ar livre do Núcleo de Práticas Coletivas. 

 

 

 
Figura 1: Diagrama de Massas 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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SOLUÇÃO, SETORIZAÇÃO E FLUXOS DA UBS PORTE II 

 
Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de núcleos 

temáticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relações 
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando 
as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solução final da 
UBS Porte II em relação à setorização, fluxos e acessos. 

O zoneamento proposto localiza no quadrante da entrada principal com acesso da 
unidade ligado diretamente a área externa de embarque/desembarque de veículos, os 
ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que 
este é o ponto de primeiro contato dos usuários. 

Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o 
direcionamento e controle dos usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, 
foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de ações comunitárias, este local 
facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as ações. O ambiente 
de práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal da 
unidade, inclusive devido às práticas coletivas também ocorrerem na parte externa. 
Importante destacar que o acesso ao ambiente de práticas coletivas também servirá como 
acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de 
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada 
entre os pacientes. 

O Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica está posicionado em 
um local intermediário na UBS Porte II para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os 
ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda para a esterilização. A farmácia 
está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à 
população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o 
cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade. 

Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no Núcleo de 
Cuidado Integral. Este núcleo conta com os consultórios e por tratar de temas sensíveis a 
alocação desse núcleo se deu de maneira a garantir mais restrição e privacidade no acesso, 
garantindo a premissa da Política Nacional de Humanização (PNH) no que diz respeito à escuta 
qualificada. 

Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho 
em Equipe, juntamente com o Núcleo de Serviços, justamente por tratar de área restrita às 
equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso 
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coberto de serviço, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de 
serviço, servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte II 
possuí uma sala de administração situada na parte posterior da unidade, próxima ao acesso 
principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços contempla o setor de CME, que 
possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos acessando a área 
suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por pass through para 
a área limpa de Sala de Preparo e Esterilização (com equipes distintas nas duas áreas 
mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição de Materiais Esterilizados, para 
daí ser dispensada internamente através de pass through. 

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que 
atuam como rotas de fuga para saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve 
tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que necessitem de referência para 
unidades com maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso 
é adequado para a passagem de macas e a área externa possuí cobertura de 31,60 m² com 
altura compatível para ambulâncias. A referida área para embarque/desembarque não 
obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas livres para o acesso ao 
estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de 
manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para 
instalação/manutenção. Nessa área se encontra o abrigo para a casa de bomba e o 
reservatório de água, o quadrante também tem espaço para a instalação do gerador tipo 
cabinado pelo Ente, uma vez que apesar de externa, a área tem acesso restrito pelo 
fechamento no perímetro da unidade. Na parte externa frontal se encontra o abrigo de 
resíduos comum (Tipo D) possuindo acesso externo que permite a operação e fluxo de coleta, 
porém com o abrigo do tipo E com acesso interno ao perímetro da unidade devido ao controle 
no procedimento da coleta por empresa especializada. A área externa da edificação também 
conta com um espaço para práticas e atividades externas ao ar livre, assim ocorrendo de 
forma integrada com o entorno proporcionando um ambiente lúdico para tais atividades. 

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado 
conforme o item 4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 
ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT NBR 9050/2020. 

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, 
de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na página 
do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes municipais/estaduais/Distrital 
possam realizar o devido projeto a nível executivo. 

Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte II 
foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da 
unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara sobre a área onde as pessoas 
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devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a 
norma ABNT NBR nº 9050/2020. 

ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS: 

 

Figura 2: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Comentado [A1]: Vai ter que mudar pra implantação nova 
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PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL - ODS 

 
Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que 

fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, articulados através da 

agenda 2030, este projeto promove a utilização de estratégias para construção de edificações 

sustentáveis, como forma de garantir a sua resiliência e adaptabilidade em meio às mudanças 

climáticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilização de sistemas construtivos 

capazes de contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente, diminuindo o uso 

e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos e o consumo de energia. 

Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 

Fonte: Nações Unidas do Brasil, 2024. 
 

 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL 

Todos os ambientes com permanência prolongada possuem iluminação e ventilação 

natural para reduzir a climatização e iluminação artificial. 

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, com o objetivo de 

minimizar a incidência solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, 
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orienta-se a realização do estudo das condicionantes de cada terreno para implantação do 

edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos predominantes de cada região. 

 
ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA 

Na Unidade Básica de Saúde Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da água 

descartada através da captação dos drenos de ar condicionado e água da chuva para utilização 

nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessórios com 

temporizadores como torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o 

desperdício de água. 

ENERGIA RENOVÁVEL 

A recomendação de utilização de placas fotovoltaicas para a captação e geração de 

energia solar, cujo projeto deverá ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com 

a zona bioclimática e condições de insolação de cada localidade. Assim como do consumo de 

energia e das especificidades de cada concessionário local. 

 
SISTEMA CONSTRUTIVO 

A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações 

o que reduz significativamente a geração de resíduos de obra, otimizando o tempo e 

agregando valor a esta edificação. Assim como a recomendação de uso de materiais 

certificados com baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa. 

 
PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Os ambientes da UBS foram dimensionados levando em consideração a equipe, 
equipamentos e mobiliários necessários para a realização dos serviços ofertados e possui 
todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo o 
processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações exigidas para as 
ações desenvolvidas nestes ambientes. 
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1PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – PORTE II 

Ambientes Parâmetro Área mínima 
Unitária (m²) – Programa 
Arquitetônico Mínimo UBS2 

Quantidade de 
Ambientes 

Área total (m²) – 
Solução do Projeto 

Referência 
Núcleo de Acesso e Acolhimento 

Espera3 1,3/pessoa 01 com capacidade 
para 26 pessoas 

45,61 

Recepção 5,5 /pessoa 01 área para 02 
pessoas 

13,78 

Sala de atendimento 
individualizado/acolhimento 

9,00 01 9,25 

Sanitário PCD 3,20 02 6,40 
Sanitário Infantil / Fraldário 3,00 01 3,00 
Sala de vacinação 6,00 01 10,00 
Sala de amamentação 6,00 01 6,00 

Núcleo de Práticas Coletivas 

Sala para Práticas Coletivas4 2,00 por pessoa 01 sala para 12 
pessoas 

24,83 

Educação em Saúde Bucal 
(Escovódromo) 

1,10 por torneira 01 ambiente para 
03 torneiras 

6,00 

Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica 
Farmácia - Armazenamento 11 01 14,09 
Farmácia - Dispensação 
interna 

10% da área de 
armazenamento 

 2,80 

Farmácia - Dispensação 
externa 

4,00 01 6,72 

Sala de Medicação, 
Reidratação / 
Coleta de exames 

4,00 por poltrona (sala 
coletiva) 

01 ambiente para 
02 poltronas 

12,00 

Aplicação de Medicamentos 8,00 01 ambiente para 
um a maca 

10,36 

Sanitário PCD 3,20 01 3,40 
Sala de Curativo 9,00 01 9,91 

Núcleo de Cuidado Integral 
Consultório diferenciado 
(Ginecologia) Acessível 

11,00 01 11,60 

Sanitário PCD 3,20 01 4,87 
Consultório indiferenciado 9,00 02 19,15 
Consultório coletivo 
odontológico 

9,00 por cadeira 03 cadeiras 33,15 

 

1 Conforme ANEXO XXV da Portaria de Consolidação GM MS nº 6/2017. 
2 O projeto deve viabilizar as condições de uso ao público em conformidade com o preconizado pela norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT NBR 9050/2020 e demais normas locais em vigência. 
3 O quantitativo de lugares na espera é recomendável, porém o gestor tem prerrogativa de realizar estudo a fim de adequar a sua demanda, 
devendo respeitar o mínimo posto Normas supracitadas neste Relatório Técnico. 
4 O quantitativo da capacidade para a sala de práticas coletivas é recomendável, porém o gestor tem a prerrogativa de aumentar (quando 
couber) o espaço a fim de adequar a sua demanda, devendo respeitar o mínimo posto Normas supracitadas neste Relatório Técnico. 
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Consultório eMulti/Sala Lilás 9,00 01 9,40 

Núcleo de Serviços5 
Depósito de Material de 
Limpeza - DML 

3,00 01 3,44 

Almoxarifado 4,00 01 4,12 
Sala de recepção e limpeza 
(suja) 

3,00 01 7,02 

Sala de preparo e 
esterilização 

3,00 01 6,30 

Paramentação 2,00 01 3,00 
Guarda e distribuição de 
materiais esterilizados 

3,00 01 3,12 

Área para Compressor 3,00 01 3,88 
Área para Bomba 2,00 01 3,07 
Resíduos contaminados 
(Grupo A e E) 

2,00 01 3,15 

Resíduos Comum (Grupo D) 2,00 01 3,75 
Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe6 

Sala Integração das Equipes 2,00 por pessoa 11 pessoas 20,11 

Sala de Gestão Administrativa 6,00 01 estação de 
trabalho 

7,94 

Copa 3,00 01 9,48 
Banheiro Masculino 
Funcionários 

3,40 01 4,03 

Banheiro Feminino 
Funcionários 

3,40 01 3,44 

Banheiro Funcionários - PCD 4,80 01 4,95 

Embarque e desembarque 
coberto 

21,00 01 34,38 

Áreas Externas7 

Área externa para práticas 
integrativas, intersetoriais e 
populares** 

20,00 01 19,44 

Área externa para horta 20,00 01 17,74 

 

5 Os ambientes do núcleo de serviços, tem suas áreas como recomendáveis, porém o gestor tem a prerrogativa de adequar as áreas, e de 
aumentar o espaço (quando couber), a fim de ajustá-lo à sua demanda, devendo respeitar o mínimo posto nas Normas supracitadas neste 
Relatório Técnico. 
6 Os ambientes do Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe (exceto o embarque e desembarque coberto) foram dimensionados com 
base na força de trabalho de uma UBS Porte II, utilizando metodologia que segue os parâmetros mínimos estabelecidos pela Portaria 
específica da PNAB e a estimativa de profissionais de atividades de apoio por turno. No entanto, cabe ao gestor realizar estudos para adequar 
as áreas desses ambientes conforme as necessidades de demanda da força de trabalho, respeitando as normas estabelecidas, em especial a 
RDC nº 50/2002 da ANVISA e a NR 24/2019, que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 
7 Áreas são opcionais, porém recomendáveis para o cumprimento das atividades postas na atualização da PNAB. 
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Área externa para 
descompressão da equipe 

20,00 01 67,06 

Pátio interno de manobra a depender do terreno 01 178,49 

 

 
2 RECOMENDAÇÃO AOS TOMADORES DE RECURSOS 

 
A proposta projetual traz para os gestores um cardápio com solução que contempla além do 
projeto arquitetônico, os projetos complementares de fundação e infraestrutura, elétrica, 
hidrossanitário/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado. 

 
Por ser um projeto de referência, ficará a cargo do proponente (estados e municípios) a 
decisão em utilizar todo o cardápio de projetos na íntegra, ou utilizar de maneira parcial tais 
soluções, devido às possíveis alterações que envolvem a adequação no terreno escolhido, bem 
como adaptações as normas complementares em nível local e normas de concessionárias. 

 
No caso de utilização total do projeto, para o projeto de fundação e infraestrutura, o gestor 
municipal/estadual/Distrital deverá elaborar o devido estudo do solo com 
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilização do 
projeto disponibilizado em relação ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de 
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU. 

 
No caso de utilização parcial das soluções ofertadas pelo Ministério da Saúde, o projeto de 
implantação será de responsabilidade do Ente onde a UBS será implantada e deverá conter 
todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, assim 
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptações. 

 
Caberá ao PROPONENTE implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a 
construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações 
necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento e para as devidas 
aprovações. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topográfico realizando as 
atividades de movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, 
dentre outros. Elaborando o projeto de implantação, deve-se atentar para acessibilidade, 
soluções para estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre 
outros, atendendo os códigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as 
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se 
sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC nº 50/2002 ANVISA. 

 
No caso de solução adaptada, o ente deverá elaborar os seguintes artefatos: 
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 Deverá ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo 

Standard Penetration Test - SPT. 

 Deverá ser contratado projeto executivo padrão para adaptação do projeto de 

referência ao local de implantação, contendo os seguintes elementos: 

✔ Projeto executivo de fundação, em função do estudo realizado do SPT; 
✔ Projeto executivo de entrada de água potável, saída de esgotos, saídas de águas 

pluviais, com aprovação na concessionária local; 

✔ Projeto executivo de entrada de energia, com aprovação na concessionária local; 

✔ Projeto executivo de terraplenagem caso necessite; 

✔ Projeto de urbanização – calçadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e 
iluminação externa conforme códigos de transito, obras e edificações de cada 
localidade; 

✔ Projeto de geração de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimática, 
orientação em relação ao norte magnético e incidência solar de cada localidade. E, 
recomenda-se que quando da instalação das placas fotovoltaicas seja verificada a 
resistência das telhas para suportar a carga gerada. 

✔ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada município e ou estado; 
✔ Projeto de sinalização de incêndio, conforme instruções técnicas do Corpo de 

Bombeiros de cada Estado da Federação; 

✔ Atualização e adaptação das planilhas de custos às normas de cada Município, Estado 
e concessionárias locais. 

✔ A locação da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taça deverá ser 
definida no projeto de implantação a ser desenvolvido pelo tomador. 

✔ Aprovação e licenças necessárias para aquisição de alvará de construção, nos órgãos 
reguladores, ambientais, vigilâncias sanitárias, e concessionárias locais. 

 
Observação: 

1. São disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editável) para que o entre 
municipal, estadual/distrital realize as devidas adequações para a implantação do Projeto 
Referenciado no terreno conforme situação de cada localidade. 

2. O projeto referenciado e seus respectivos memoriais devem ser adaptados para sua 
implantação em cada localidade por profissional competente e habilitado, vinculado à 
prefeitura ou contratado por ela, para assegurar que esteja em conformidade com todas as 
normas técnicas e regulamentações exigidas (inclusive regras locais). O profissional deve usar 
o projeto referencial como uma referência, modelo, exemplo, guia, base. O projeto 
efetivamente a ser licitado é de responsabilidade dos entes subnacionais. Comentado [A2]: Tirar nota 
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3 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Antes do início da obra deverá ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos 

responsáveis técnicos pela execução da obra, a matrícula no INSS, emissão do alvará de 

construção e instalação da placa da obra. 

Deverão ser fornecidos à construtora todos os projetos executivos e complementares, 

assim como os respectivos memoriais. 

3.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todos os projetos complementares deverão ser desenvolvidos por empresa e 

profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotações de responsabilidade 

técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras específicas e pertinentes a cada 

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referência de Arquitetura. 

Todos os serviços executados deverão obedecer aos seus respectivos projetos 

executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabíveis sempre 

primando pelo rigor e segurança. Assim como atender as normas e especificações contidas 

neste caderno. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

isentos de quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, 

produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da 

ABNT, dos projetos e deste Caderno. 

A substituição de materiais especificados por similares, só poderá com justificativa e 

autorização prévia expressa pela empresa responsável pelo Gerenciamento e Fiscalização da 

obra, a qual poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade, a 

apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, assim como de 

resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecida por 

entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de 

responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra. 
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Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de 

fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e 

especificações dos respectivos fabricantes, sendo sua utilização previamente autorizada pela 

fiscalização da obra. 

3.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA 

O canteiro de obras deverá ser instalado em local autorizado previamente, prevendo- 

se minimamente sanitários, vestiários, área para refeições, depósito de ferramentas e 

materiais, área para trabalho de carpintaria, ferragem, escritório e portaria. O canteiro deverá 

ser mantido sempre limpo, organizado e seguro. 

A construtora contratada será responsável pela segurança da obra e de seus 

trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI) garantindo a segurança e integridade física de todos os trabalhadores. 

A placa de obra deve ser fixada em local visível e de destaque à frente da obra, 

preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreça a melhor 

visualização. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para 

adesivação nas placas. 

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a 

definição da localização do canteiro será realizada no início da obra pelo responsável técnico 

de execução da obra. 

3.4 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ENERGIA 

O projeto deverá obedecer às Normas da Concessionária Local, com instalação 

provisória de água em mureta de concreto e instalação elétrica aérea em poste galvanizado. 

Serão de responsabilidade do Construtor as providências e eventuais ônus quanto a 

fiscalização, vistorias e recebimento do serviço. 
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3.5 SINALIZAÇÃO E TAPUMES 

Deverá ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalização em chapa 

de aço galvanizado nas dimensões 70 x 50cm com aplicação de fundo anticorrosivo, 02 

demãos de esmalte e aplicação de película refletiva auto-adesiva. 

Deverá ser executado o fechamento de todo o perímetro da obra através de tapumes 

em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura. 

 
4 INFRAESTRUTURA 

 
4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.1.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO 

A PROPONENTE executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para 

a preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. A considerar o terreno 

e suas especificidades todos estes serviços de movimentação de terra ficarão sob inteira 

responsabilidade do PROPONENTE, podendo a mesma realizar contratação específica para 

isto. 

4.1.2 ESCAVAÇÕES 

As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível 

do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações 

e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho 

encetado. 

As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e 

esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos 

operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. 

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código 

de Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar 

futuras erosões. 
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4.1.3 ATERROS E REATERROS 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, 

camada impermeabilizada, passeios, etc., serão executados com material escolhido, em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 

apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, das 

camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serão executados 

com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, 

que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecânicos causados 

pelos equipamentos. 

4.1.4 COMPACTAÇÃO 

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de 

lançamento e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número 

de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as 

premissas da NBR 7182 – Ensaios de compactação de solos para obter a densidade máxima 

do maciço terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao 

desempenho estrutural e hidráulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro 

de um recipiente cilíndrico, com aproximadamente 1.000 cm³, em 3 camadas sucessivas, sob 

a ação de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura. 

4.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

Com origem na topografia do terreno, será implantada uma rede de marcos auxiliares 

ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos serviços. 

Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação pôr espelho, 

onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado. 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 

local. Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a 

respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará 

à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 
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A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a 

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e 

reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e 

penalidades aplicáveis, de acordo com o documento de contrato. 

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de 

alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e 

oportunidade. 

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos. 

 
5 FUNDAÇÕES 

 
5.1 ESCAVAÇÕES 

Todas as escavações necessárias para a execução rigorosa do projeto arquitetônico e 

estrutural, obtendo-se os níveis e dimensões exigidas, serão de responsabilidade da empresa 

executora. 

5.2 FUNDAÇÃO DIRETA 

Entende-se por fundação direta para fins destas especificações aquela em que as 

tensões são transmitidas diretamente às camadas superficiais inferiores do solo. A 

profundidade para fins de assentamento da fundação será fixada pelo projeto e verificada no 

local pela fiscalização antes de qualquer execução. O fundo das cavas da fundação será isento 

de: pedras soltas, detritos orgânicos, etc, e será abundantemente molhado, com a finalidade 

de localizar possíveis elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente 

apiloado. Dar-se-á especial atenção à colocação dos arranjos dos pilares quanto aos 

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo). 

5.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARÁTER ESPECÍFICOS 

Generalidades: Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo 

às normas específicas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicável ao caso, quando de sua 

leitura e interpretação, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor, 

implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resistência. 
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e 

apresentar por escrito à fiscalização, qualquer observação sobre ele ou parte dele, com que 

não concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as soluções que julguem 

adequadas ao caso. O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável por 

qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, cabendo-lhe por sua própria conta, qualquer 

correção ou demolição, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela 

fiscalização. Antes de iniciar os serviços, o construtor deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto, sendo que a referência de nível (RN) quando não indicada 

expressamente no projeto, ou não aceito por motivo justificado pela fiscalização, será 

escolhido em acordo com ela. 

5.4 MATERIAIS E COMPONENTES 

As barras de aço utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerão e 

atenderão às prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de 

aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e 

corrosão. 

Serão utilizados agregados minerais logicamente inalteráveis. Possuirão partículas de 

dimensões o mais uniforme possível e dura, com distribuição granulométrica, de pureza e 

presença de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os 

agregados serão fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações brasileiras 

da ABNT e NBR 6118. 

A água utilizada, no amassamento do concreto, será limpa e isenta de siltes, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, materiais orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais à 

mistura. 

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios da 

ABNT. De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser os mais uniformes 

possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será obrigatório o uso de uma única marca e 

de mesma procedência. O consumo será de, no mínimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto 

estrutural. 
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O construtor providenciará indicações adequadas ao preparo de todos os concretos 

necessários à obra, nas suas diferentes condições de qualidade fixadas em projeto e para 

garantir o cumprimento do Cronograma de Construção. 

Indicações particulares poderão ser feitas pela fiscalização no que se refere às 

características de operação de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no 

caso de não usar o concreto usinado. 

5.5 LANÇAMENTO DO CONCRETO ARMADO 

Toda a estrutura da edificação será em concreto armado, FCK mínimo 30MPa e deverá 

ser executada conforme projeto estrutural apresentado. 

O recobrimento mínimo da armadura deverá seguir o recomendado através da NBR 

6118. Será obrigatória a utilização de espaçadores de concreto ou plástico. 

Durante o lançamento do concreto será obrigatória a utilização de vibrador, sendo 

obrigatório manter no local dois vibradores, sendo um de reserva. 

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser 

comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das 

ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas de diário da obra com 

assinatura do responsável técnico. 

5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverão receber impermeabilização. 

Não será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilização. Essa 

impermeabilização deverá ser feita com a aplicação de impermeabilizante betuminoso nas 

faces das vigas baldrames. 

5.7 ATERRO APILOADO 

Após a execução das vigas baldrames deverá ser executado aterro apiloado para 

posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e 

concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro deverá 

ser executado com material de 1ª categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para 
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isso as melhores técnicas de compactação. Essa compactação deverá ser feita em camadas de 

no máximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactação mecânica (“sapo”). 

A superfície compactada deverá ser totalmente plana, em nível, de forma a ser obter 

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante. 

5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Após a execução do aterro apiloado e antes da execução do piso em concreto armado, 

deverá ser executado lastro de concreto magro, com espessura mínima de 5cm. 

5.9 CONTRAPISO ARMADO 

Após a execução do lastro de concreto magro e antes da execução do piso de alta 

resistência granilite, deverá ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme 

indicado no Projeto Estrutural. 

 
6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 
6.1 PROJETOS 

Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva 

memória de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas 

estruturais da ABNT aplicáveis ao caso. 

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto 

arquitetônico. Para isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e 

códigos. 

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a 

cargo do PROPONENTE, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização 

com o projeto estrutural desta referência. 

6.2 AÇO 

Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3: 
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As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso 

apresentem algum dos “danos” citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser 

avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas 

de modo a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de 

armadura para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto. 

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, 

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma. 

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de 

espera. Antes do reinício da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer 

impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização. 

O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá 

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480). 

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / 

ABNT. 

O aço será do tipo CA50 e CA60. 
 

6.3 AGLOMERANTES 

De cimento, tipo: 

Portland III - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resistência inicial. 

Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a 

rotulagem de fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e 

argamassas, satisfará rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT. 

6.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA) 

AREIA - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais 

como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de 
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sódio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às 

necessidades da dosagem para cada caso. 

BRITA - A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - 

Agregados para Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá 

ser evitado o uso de seixo rolado na execução do concreto. 

6.5 ARAME 

De Aço Galvanizado: Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola 

adequada a cada caso. 

De Aço Recozido: O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço 

recozido preto n.º 16 ou 18 SWG. 

6.6 CONCRETO 

O concreto será o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos 

seus componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a 

dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na 

concreteira, deverá ser observado: 

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais 

fornecidos e dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do 

seu carregamento, a tensão (mínima 30 MPa) e sua consistência, está expressa pelo 

abatimento do Tronco de Cone; 

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 

A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto 

e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de 

corpos de prova para estudo em laboratório especializado. 

A compactação será obtida pôr vibração esmerada. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 

três para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades. 
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O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto. 

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 

do concreto e protegido da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de 

polietileno. Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que 

se processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da 

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

6.7 DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, 

conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT. 

Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito 

da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será 

fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no 

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT. 

6.8 PROCESSO EXECUTIVO 

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

CONTRATADA pôr sua resistência e estabilidade. A execução das fôrmas, dos escoramentos e 

da armadura, as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a 

cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a 

aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NBR-6118/2023/ABNT. 

6.9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser 

demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, pôr parte da CONTRATADA 

e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e 

armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de 

canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto; 
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As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos 

estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas pôr buchas ou caixas, adrede 

localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão 

de atento estudo pôr parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento 

prejudicial à segurança da estrutura; 

Não deverão ser executados furos para passagem de tubulações superiores a 10cm, 

sem previsão em projeto. 

6.9.1 REPAROS NO CONCRETO 
Correrão pôr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se 

façam necessários em concreto endurecido provocados pôr erros ou inobservância das 

normas aplicáveis à espécie. 

Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto 

defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas 

serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, 

os vazios serão preenchidos com argamassa adequada. 

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, 

traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a 

argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se 

proporcionar a aparência uniforme com o concreto antigo. 

6.9.2 LANÇAMENTO DE CONCRETO 
Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO 

tenha procedido à verificação da conformidade das formas, armaduras, peças embutidas e 

superfícies das juntas de concretagem. 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para 

evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 

apropriadas. Em peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente 
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de encontro às mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte 

lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade. 

O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm. 

O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 

transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer. 

6.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO 
Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido 

adensamento do concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 

todos os recantos da fôrma. 

6.9.4 CURA DO CONCRETO 
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar- 

se-á tão logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente 

úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual à utilizada no preparo do 

concreto. 

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não 

deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 

6.9.5 DESFORMA 
 

A retirada das fôrmas deverá obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes, 

devendo-se atentar para os prazos recomendados conforme NBR-6118/2023: 

 
● Faces laterais: 03 dias; 
● Faces inferiores: 14 dias; 
● Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 

A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de 

desforma. 

Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a 

identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", ausência de 

argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a 
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ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou 

recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto 

desmoldado somente será permitido após este exame. 

6.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO 
As fôrmas serão de tábuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso 

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As fôrmas poderão igualmente ser 

confeccionadas em madeira compensada; 

A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e 

permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 

necessário, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras 

etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento 

eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas 

imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita 

continuidade do perfil desejado para a peça. 

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de 

sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver 

previsto o reaproveitamento de fôrma. 

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de 

esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado. 

Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e/ou 

preferencialmente elastômero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, 

para esse fim, não será permitido. 

Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos 

nas fôrmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior. 

Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio 

de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto. 

Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da 

parede sob o efeito da compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a 

mesma finalidade na hipótese de esforços de tração. 
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A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo 

arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervenção da FISCALIZAÇÃO. 

Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e 

horizontais, sendo de 5mm o erro admissível em sua localização. Sempre que possível estarão 

situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que contribuirá para disfarçar a sua 

existência na superfície do concreto aparente. 

Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada 

em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida 

a sua incorporação à forma. 

6.9.7 ARMADURA 
O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e 

a 20mm, no caso contrário. Vide NBR 6118/2023, Tabela 7.2; 

Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de 

armadura do tipo "clips" plásticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um 

ponto; 

O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a 

ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua 

fusão; 

Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil 

remoção, as armaduras serão recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de 

polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a sua colocação na fôrma 

e o lançamento do concreto; 

No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do 

vibrador; 

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente 

limpos e isentos de poeira; 

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA 

ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre 

o mais fluido ou mais pastoso. 
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6.10 PILARES 

Todos os pilares serão retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa 

e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de 

aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira 

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento. 

6.11 VIGAS 
As vigas serão executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 

60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 

18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 

serrada. 

6.12 LAJE PRÉ MOLDADA 
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 

dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em 

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 30Mpa. 

 
7 VEDAÇÕES 

 
7.1 PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS 

As paredes serão em alvenaria com blocos vazados de cerâmicos na dimensão de 

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distâncias e alturas indicadas no projeto. 

Os blocos deverão ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, 

assentados com argamassa. Os blocos deverão ser molhados previamente, com assentamento 

formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar 

revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, 

depois da compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. Os vãos de portas e janelas deverão levar vergas e contravergas 

(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vãos das janelas, 

terão a função de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. 
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Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas 

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais à alvenaria. 

7.2 PAREDES DRYWALL 
Deverá ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema 

drywall com chapas do tipo Standart (ST) ou Resistente a umidade (RU) para as áreas 

molhadas (placa verde) conforme indicação em projeto. Para as paredes que receberão 

proteção térmica e acústica será realizado o preenchimento interno com lã de vidro ou lã de 

rocha também conforme indicado em projeto. 

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverá ser 

executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnível de no mínimo 25 

mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de 

diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverão ser realizadas com fita de papel 

microperfurado, massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas 

especificadas pelo fabricante. 

7.3 ELEMENTOS VAZADOS – COBOGÓ 
 

As alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em Cobogó de concreto 

de dimensão 30x30x5cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de 

argamassa preparada em betoneira. O assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), 

colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de argamassa previamente 

executada. 

Deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do 

espaço determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada 

uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. 

 
8 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

 
8.1 CHAPISCO 

Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverão receber chapisco 

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4. 
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Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por 

bartelada ou contínuo. 

8.2 EMBOÇO 
Deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico 

nas áreas que irão ser revestidas, executado em argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execução de 

taliscas. 

8.3 REBOCO 
Para recebimento da pintura nas alvenarias deverá ser executada massa única com 

argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com 

espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado 

em projeto executivo. 

 
9 COBERTURA 

 
9.1 ESTRUTURA EM MADEIRA 

A estrutura de cobertura será em trama de madeira, composta por terças para 

telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor 

apresentar o projeto de instalação antes do início dos serviços. 

9.2 TELHA DE FIBROCIMENTO 

 
Para as coberturas indicadas em projeto, serão utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm, 

com inclinação de 9% a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A montagem deverá 

ser executada por mão de obra especializada, seguindo as orientações e detalhes do fabricante. 

Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante. A 

fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de 

utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com 

conjunto de vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, evitando assim trincar 

as telhas. 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



EMISSÃO 01 – 14/10/2024 

31 

 

 

 
9.3 CALHA E RUFOS 

Para a drenagem de águas pluviais deverá ser implantado, entre cobertura em telha 

de fibrocimento ou telha metálica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aço 

galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa 

metálica e fixados com rebites ou pregos. 

9.4 PERGOLADO METÁLICO 
Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com pintura eletrostática na cor 

branca, fixado por parafusos reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em 

chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os cálculos da estrutura de 

sustentação do pergolado ficam a cargo do executor. 

 
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM 

Todos os serviços hidrossanitários e de drenagem deverão ser executados de acordo 

com o projeto de instalações e as especificações de materiais nele contido. A alimentação de 

água fria será interligado na rede de distribuição da concessionária local existente, conforme 

recomendações e exigências locais. Todas as tubulações devem ser de PVC rígido com 

dimensões e locação conforme indicada em projeto executivo. 

10.1 REGISTROS E CANOPLAS 
Instalação de registros e canoplas em Latão Roscável, dimensões e locação conforme 

projeto Hidrossanitário, acabamento cromado. 

10.2 CAIXA DE GORDURA 
Instalação de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular 

em PVC ou similar. 

10.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 
Instalação de Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 

mm. 
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10.4 RALOS 

Instalação de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteável, 

dimensões e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitário. 

10.5 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 
Deverá ser previsto a instalação de Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna 

seca, volume de 12000l, sendo 4000l para consumo e 8000l de Reserva de Incêndio. Com 

filtragem através de Carvão ativo e areia. 

10.6 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Deverá ser previsto a instalação de Reservatório para retardo de águas pluviais em 

concreto pré-moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura. 

10.7 BOMBAS 
Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas 

submersíveis alternantes com vazão de 8m³/h, pressão 5mca e potência de 1CV. 

Para suporte da reserva de incêndio do reservatório Tipo Calice, deverá ser previsto 

Bomba Principal de Incêndio com vazão de 25m³/h, pressão de 52 mca e potência de 8CV além 

de Bomba Jockey para Vazão de 25m³/h, pressão 62mca e potência de 1,5CV. 

 
11 ELÉTRICA 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações 

elétricas e as especificações de materiais nele contido. O padrão de entrada será executado 

em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também será instalada a caixa para 

medição e o disjuntor geral. O Padrão será interligado na rede de distribuição da 

concessionária local existente, seu ramal de ligação será aéreo, com fornecimento bifásico em 

condutores isolados de cobre e tensão nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de 

medição e proteção, do neutro, das luminárias e equipamentos devem ser enterrados 

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionária. 

11.1 CABEAMENTO, FIAÇÃO E COMPONENTES 
As especificações e execução das instalações elétricas e seus devidos componentes 

deverão acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e 
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Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma 

linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser 

mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 
12 FORRO 

 
12.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

Deverá ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em 

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo. 

O forro de gesso acartonado será executado com painéis de gesso acartonado de 

espessura 12,5 mm. Esses painéis são pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e 

cartão duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que são constituídos de chapas 

de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e 

devem ser fixados à estrutura existente. Os parafusos utilizados são auto-perfurantes e 

autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas 

de 30 em 30 cm no máximo e no mínimo a 1 cm da borda das placas. A instalação dessas placas 

deve seguir as recomendações do fabricante. 

Os serviços devem ter a coordenação do responsável da obra para não ocorrer nenhum 

dano ao produto no momento da instalação. Goteiras, vazamentos, vibrações, produtos 

químicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serão executadas aberturas para 

instalação de equipamentos tais como luminárias, difusores, sonofletores, detectores. 

As portas de inspeção (alçapões) serão instaladas com reforços próprios, com 

modulação 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serão cortados por inteiro na 

extensão da abertura e as rebarbas serão limadas. O forro deverá ser pintado com tinta acrílica 

acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando não for possível adequar a 

modulação das luminárias com as guias de sustentação do forro, as guias serão interrompidas 

nos limites da luminária e arrematadas por perfis de reforço (transversais), sem dobras ou 

arestas vivas. Serão utilizadas guias metálicas transversais às existentes, para reforço, 

apoiadas entre as guias longitudinais. Serão executados alçapões de manutenção no forro de 

gesso com dimensão de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura. 
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado deverá ser 

utilizado tabicas metálicas para movimentação. 

12.2 FORRO DE PVC 
Instalação de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 1ºqualidade nas 

áreas indicadas no projeto dotado de todos os acessórios como roda forro, arremates, 

cantoneiras. O forro deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon (gradeamento), 

suspenso na estrutura existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon 

galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do fabricante, incluído 

no item, com perfis compatíveis com o peso a ser suportado. As peças da estrutura metálica 

deverão ser espaçadas de modo a não propiciar a deformação das réguas de PVC. 

Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou 

aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. Os serviços 

de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação 

do fabricante. 

 
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE 

 
13.1 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 60x60CM 

Deverá ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (áreas molhadas) revestimento 

cerâmico branco, com dimensão de 60x60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 

Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme 

especificado pelo fabricante. 

 
14 REVESTIMENTOS DE PISO 

 
14.1 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e 

azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação 

das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. 

Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm. 
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14.2 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE SEM POLIMENTO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme 

indicado em projeto executivo. 

 
15 PAVIMENTAÇÃO 

 
15.1 PASSEIO EXTERNO 

O piso dos passeios deverá ser executado após nivelamento e regularização do terreno 

natural, conforme níveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado 

moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construção de juntas de 

dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 2 m entre si, nas 

duas direções. 

15.2 MEIO FIO 
Os meios-fios deverão ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura 

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir 

resistência mínima à compressão de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu 

alinhamento, nível e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, à plataforma da 

via a ser implantada. 

 
16 GRANITOS 

 
16.1 PEITORIL 

Todas as janelas deverão receber sob vão, peitoril em granito polido, tipo Branco 

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede 

acabada. 

16.2 BANCADAS 
As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, 

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões 

do projeto. 
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17 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 
17.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

17.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 
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As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea 

com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na 

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura. 

17.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS – SANITÁRIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com acionamento abre e fecha interno. 

As portas deverão receber grelha do tipo veneziana em alumínio na cor branca que 

deverá ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 
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Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020. 

17.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverão ser 

do tipo miolo em aço carbono. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020. 

Está inclusa a instalação de grelha fixa para retorno de ar, dimensão de 30x20cm ou 

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas. 

17.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 
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As portas deverão possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensões 

indicadas no projeto executivo. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

17.6 PORTAS DE MADEIRA LISA – RESISTENTE A UMIDADE 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

As fechaduras devem ser de giro simples com indicação de LIVRE e OCUPADO. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

 
18 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locações indicadas em 

projeto, quando da inexistência de cotas considerar o eixo central do vão do ambiente para a 
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locação das janelas e bonecas de 10cm para instalação das portas, protegendo as paredes das 

maçanetas e/ou puxadores. 

18.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 
Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, em vãos requadrados e 

nivelados com o contramarco. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverão ser executada com perfil 

do tipo LAMBRI enrijecida. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo 

e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 

preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, 

amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. 

No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique 

nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser branco. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor 

de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiários deverão ser instalados fechadura 

tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla deverá ser instalado além 

da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a 

fechadura. Para as portas de correr deverá ser instalado fecho tipo concha com chave na cor 

branca. 
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18.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas 

e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverão ser verticais, em 

aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado. 

Para garantir a segurança do uso e impactos as portas devem receber mola hidráulica 

de piso para porta de vidro. 

18.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER 
Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o 

regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverão ser de aço inox. 

Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com 

acabamento cromado. 

18.4 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAXIM AR 
Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco, com abertura tipo Maxim Ar. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 
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evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. As ferragens deverão ser de 

acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido. 

A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, 

todos em aço inoxidável AISI 304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para 

a fixação de braços de janelas maxim ar estes deverão ser de liga especial. Para a definição do 

comprimento dos braços verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da 

báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre 

a báscula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior 

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um à direita e outro à esquerda. 

18.5 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO – FIXA/VISOR 
Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

 
19 LOUÇAS E METAIS 

 
19.1 BACIA SANITÁRIA 

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor 

branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. 

19.2 DUCHA HIGIÊNICA 
Deverá ser instalado em todos os banheiros ducha higiênica com registro, instalado a 
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uma distancia de 40cm do eixo da bacia. 

 
19.3 LAVATÓRIO DE PAREDE 

Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal 

cromado, sifão flexível e engate em PVC. 

19.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 
Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou 

equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

19.5 CUBA RETANGULAR INOX 
Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula 

de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

19.6 PIA DE DESPEJO 
Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado em 

bancada de granito, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra. 

19.7 TANQUE EM LOUÇA - DML 
Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível 

em PVC, e válvula plástica. 

19.8 TORNEIRA DE PRESSÃO - BICA BAIXA 
Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado. A ser 

instalada nos lavatórios suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

19.9 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA 
Torneira de bancada com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta, 

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa. 

19.10 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO 
Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, 

acabamento cromado. A ser instalada no serviço e utilidades. 

19.11 TORNEIRA DE PAREDE 
Torneira  de  parede para  tanque  e  jardim,  com  adaptador  para  mangueira, 
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acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, 

solarium e áreas verdes. 

19.12 CHUVEIRO 
Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado. 

 
19.13 ENGATE FLEXÍVEL 

Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo 

de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de 

comprimento. 

 
20 METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

 
20.1 BARRAS DE APOIO - FIXA 

Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de 

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

20.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL 
Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura 

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

20.3 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 
Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas 

instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene 

áudio visual. 

 
21 ILUMINAÇÃO 

 
21.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 19W 

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 
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deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

21.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 40W 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 24W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

21.3. LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W 

 
Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

21.4. LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W 

 
Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

21.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
Luminária de emergência retangular, dimensão de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria 

em lítio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver 

bivolt. 

21.6 ARANDELA 
Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada em 
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alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lâmpada de LED performance 24W 

branco neutro ou branco frio 4000k e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

21.7 ARANDELA 
Luminária tipo Arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em 

pintura eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W 

neutra 4000K e driver bivolt. 

21.8 BALIZADOR DE PISO 
Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, 

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta 

performance 7W branco frio 6500K e driver bivolt. 

 
22 PINTURA 
 

22.1 SELADOR ACRÍLICO 
Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes e teto em 1 demão ou conforme 

indicação do fabricante. 

22.2 MASSA ACRÍLICA 
Preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 

demãos ou conforme indicação do fabricante. 

22.3 FUNDO NIVELADOR 
Aplicação de fundo nivelador alquídico branco para superfícies amadeiradas, aplicar 

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificação. 

22.4 MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA 
Preparação de superfície de madeira para pintura com aplicação 1 demão de Massa 

Acrílica para madeira. 
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22.5 PINTURA ACRÍLICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de 

acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB) 

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificação de materiais. 

22.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS 
Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos, látex, na cor: Cinza 

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcação da rampa de acesso PCD, cores conforme 

recomendação do DNIT para sinalização viária e NBR 9050 para acesso PCD. 

Referência: Azul escuro (Pantone 2945 CP) 
 

22.7 TEXTURA – TIPO BICO DE JACA 
Aplicação de textura acrílica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2 

demãos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal. 

22.8 TEXTURA PROJETADA– REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 
Aplicação de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza 

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pórtico indicado 

no projeto arquitetônico. 

 
23 GASES MEDICINAIS 

Deverá ser instalado nas salas de medicação, sala de aplicação de medicamentos e sala 

de curativos, os pontos de gases medicinais nos eixos e altura conforme indicados em projeto 

complementar da disciplina de gases medicinais. 

Também deverá estar disposta junto a esses pontos, as chamadas de enfermagem, as 

quais podem ser instaladas nas réguas, quando se optar pela instalação destas e não apenas 

os postos de consumo. 

 
24 SINALIZAÇÃO 

Deverão ser instaladas placas de sinalização fotoluminescente, dimensão 60x 80cm 

para o estacionamento reservado a Ambulância. 
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25 LETRA CAIXA 

Deverá ser instalada na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm na 

cor branca para o logo SUS e a escrita “ UBS”, a quantidade deverá ser verificada em projeto. 

Atentar para orientações de comunicação visual do Ministério da Saúde para utilização da 

Logo SUS. 

 
26 PAISAGISMO 

Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalização de obra a indicação de 

espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se 

adeque as sugestões propostas em planta de paisagismo. 

A PROPONENTE poderá executar de forma pontual a inserção de espécies arbóreas e 

ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva 

apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua 

localidade. 

26.1 FORRAÇÃO 
Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto a forração de grama 

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado 

para distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo 

e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local 

e, portanto não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE. 

26.2 PLANTAS ORNAMENTAIS 
Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto cerca viva em 

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas 

na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte, 

distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo e 

quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local e, 

portanto, não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE. 
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26.3 ARBUSTOS 

Deverá ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e 

mudas de Hibiscus que deverão ser implantadas nos jardins da Unidade Básica de Saúde, 

seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparação de 

solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao 

projeto de implantação no local e, portanto, não é objeto financiável para este produto, 

ficando a cargo do PROPONENTE. 

 
27 MARCO INAUGURAL 

Deverá ser fornecido e instalado placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso 

duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para 

fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. 

Informações para a impressão e instalação da Placa deverão ser solicitadas à gestão quando 

no momento de sua instalação. 

 
28 LIMPEZA GERAL 

 
28.1 LIMPEZA DIÁRIA 

Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável. Não 

poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente. 

Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas. Todo entulho deve 

ser retirado em horário estabelecido pela fiscalização. 

Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas 

áreas adjacentes à obra. Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário 

deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano 

causado ao mobiliário e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante 

o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada. 
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28.2 LIMPEZA FINAL 

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc, serão limpos 

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente 

isento de álcalis cáusticos. As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e 

lustração serão polidos em definitivo e lustrados. As superfícies de madeira serão lustradas, 

envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso. 

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos 

os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos 

revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não 

haverá alterações e danos aos seus acabamentos. 

 
29 ÁREA EXTERNA 

Para adequação da área externa e atendimento ao número de usuários, será construído 

um estacionamento para o público em piso intertravado e executado a sinalização horizontal das 

vagas. Também será ampliado a área de calçamento, paisagismo e fechamento do local. 

 
30 OBSERVAÇÕES FINAIS 

As obras obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. 

Havendo divergências entre projeto e orçamento deverá ser consultado o engenheiro 

de fiscalização da obra. O PROPONENTE se responsabiliza pela execução e ônus financeiro de 

eventuais serviços extras, indispensáveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que não constem 

no projeto, memorial e orçamento. 

Deverá ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos 

(inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de 

construção e documentação do Programa de Qualidade. 
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Construção UBS Porte II Jd. Imperial

Rua João Batista Ravagnani - Mogi Guaçu, SP, 13847-541

Eng. Antonio Carlos Farina
Junior

26/03/2025

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Eng. Antonio Carlos Farina JuniorRodrigo Falsetti
Prefeito Municipal de Mogi Guaçu CREA: 5069397510

Julia Barbatti

2620250525283

3631,72 m²

697,35 m²

SEM ESCALA
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO2

N

 1 : 100
PLANTA DE CONSTRUÇÃO1

TABELA DE FECHAMENTOS - A CONSTRUIR
Item Descrição Área

1 Muro externo em alvenaria (20cm) 379,52 m²
2 Mureta em alvenaria h=50cm e gradil metálico h=2,35m 265,85 m²
3 Guia em concreto 60,36 m²
4 Gradil metálico h=2,85m 48,96 m²

TABELA DE PISO - A CONSTRUIR
Item Descrição Área

1 Piso intertravado cinza 1557,03 m²
2 Calçada em concreto 1371,98 m²
3 Grama 366,12 m²
4 Asfalto 62,29 m²
5 Rampa acessível em concreto 18,63 m²
6 Pintura branca de sinalização 44,02 m²

TABELA DE PORTA - A CONSTRUIR
Item Descrição Quant. Altura (m) Largura (m)
P1 Portão de ferro, com tela, 2 folhas abertura de giro, acabamento com pintura branca 1 2,10 1,80
P2 Portão de ferro, com tela, 2 folhas abertura de giro, acabamento com pintura branca 1 2,10 2,00
P3 Portão de ferro, com tela abertura de correr, acabamento com pintura branca 1 2,50 2,50
P4 Porta de giro, alumínio anodizado tipo lambril, cor branca 1 2,10 0,90
P5 Portão de ferro, com tela, 2 folhas abertura de giro, acabamento com pintura branca 2 2,50 4,00

TABELA DE MOBILIÁRIO - A CONSTRUIR
Item Descrição Quant.
M1 Bicicletário 2

TABELA DE COBOGÓ - A CONSTRUIR
Item Descrição Área
C1 Elemento vazado de bloco de concreto 40,48 m²

 1 : 100
ELEVAÇÃO 013

TABELA DE LAJE DE GESSO - A CONSTRUIR
Item Descrição Área
L1 Laje de gesso 18,68 m²

REVISÕES
Nº DESCRIÇÃO EMITIDO POR DATA

00 Emissão inicial Francisco Netto 26/03/2025

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 20,35% 71,46% 14/10/2024

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
13,51% 115,54% 01

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 226.155,67R$                          6,71%
2 FUNDAÇÃO 251.917,54R$                          7,48%
3 ESTRUTURA 329.778,89R$                          9,79%
4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 227.939,41R$                          6,77%
5 COBERTURA 116.038,10R$                          3,45%
6 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.411,15R$                            0,52%
7 ESQUADRIAS 266.727,06R$                          7,92%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 100.401,05R$                          2,98%
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 104.450,20R$                          3,10%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 44.841,23R$                            1,33%
11 REVESTIMENTO DE TETO 47.307,34R$                            1,40%
12 PINTURA 106.980,59R$                          3,18%
13 MARMORARIA 15.969,49R$                            0,47%
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 68.064,75R$                            2,02%
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 151.775,46R$                          4,51%
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 303.985,72R$                          9,03%
17 CLIMATIZAÇÃO 114.125,67R$                          3,39%
18 DADOS E VOZ 7.676,64R$                              0,23%
19 GASES MEDICINAIS 13.035,76R$                            0,39%
20 URBANIZAÇÃO 19.452,46R$                            0,58%
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.672,94R$                              0,26%
22 ÁREA EXTERNA 825.392,32R$                          24,51%

3.368.099,44R$                       100,00%

Notas:

Antonio Carlos Farina Junior
CREA: 5069397510

PLANILHA RESUMO

TOTAL

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - 
EMOP (02/2025)

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, 
CATV, sonorização, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 20,35% 71,46% 14/10/2024

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025) 13,51% 115,54% 01

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 226.155,67
 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 135.013,35
 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 12 919,81 91,21 1.015,78 1.106,99 1.094,52 12.189,36 13.283,88 0,39 %
 1.1.2  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto 

desempolado
m² 16 199,45 61,20 178,83 240,03 979,20 2.861,28 3.840,48 0,11 %

 1.1.3  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 12 1.944,40 0,00 2.340,08 2.340,08 0,00 28.080,96 28.080,96 0,83 %
 1.1.4  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 20 1.064,26 844,17 436,66 1.280,83 16.883,40 8.733,20 25.616,60 0,76 %
 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN 1 603,62 93,69 632,76 726,45 93,69 632,76 726,45 0,02 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 121,55 24,60 121,68 146,28 24,60 121,68 146,28 0,00 %
 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
UN 1 2.057,07 615,47 1.860,21 2.475,68 615,47 1.860,21 2.475,68 0,07 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 6 466,78 41,44 520,32 561,76 248,64 3.121,92 3.370,56 0,10 %

 1.1.9  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal m³ 120 108,55 13,40 117,23 130,63 1.608,00 14.067,60 15.675,60 0,47 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 382,58 90,78 33,66 75,59 109,25 12.877,64 28.919,22 41.796,86 1,24 %
 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 59.053,34 1,75 %
 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,4 20.445,01 24.082,86 522,70 24.605,56 57.798,86 1.254,48 59.053,34 1,75 %
 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 7.093,12 0,21 %
 1.3.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.893,75 7.091,04 2,08 7.093,12 7.091,04 2,08 7.093,12 0,21 %
 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 24.995,86 0,74 %
 1.3.2  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 

ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS 668,16 31,09 7,26 30,15 37,41 4.850,84 20.145,02 24.995,86 0,74 %

 2 FUNDAÇÃO 251.917,54 7,48 %
 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 135,65 71,34 38,95 46,90 85,85 5.283,56 6.361,99 11.645,55 0,35 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 190,69 14,15 5,75 11,27 17,02 1.096,46 2.149,08 3.245,54 0,10 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 47,67 108,98 88,96 42,19 131,15 4.240,72 2.011,20 6.251,92 0,19 %
 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 63,85 160,21 56,95 135,86 192,81 3.636,25 8.674,66 12.310,91 0,37 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 465,2 82,41 51,84 47,34 99,18 24.115,96 22.022,57 46.138,53 1,37 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 536 21,17 10,94 14,53 25,47 5.863,84 7.788,08 13.651,92 0,41 %
 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 41,3 18,59 8,05 14,32 22,37 332,46 591,42 923,88 0,03 %
 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 395,2 16,41 5,92 13,82 19,74 2.339,58 5.461,66 7.801,24 0,23 %
 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2221 14,17 4,44 12,61 17,05 9.861,24 28.006,81 37.868,05 1,12 %
 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 425,3 10,67 2,45 10,39 12,84 1.041,98 4.418,87 5.460,85 0,16 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 531,5 9,93 1,84 10,11 11,95 977,96 5.373,46 6.351,42 0,19 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 76,2 617,54 20,28 722,92 743,20 1.545,33 55.086,51 56.631,84 1,68 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 347,81 1,47 0,41 1,35 1,76 142,60 469,54 612,14 0,02 %
 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 284,54 31,06 23,09 14,29 37,38 6.570,02 4.066,08 10.636,10 0,32 %
 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 463,02 42,92 13,93 37,72 51,65 6.449,86 17.465,12 23.914,98 0,71 %
 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 76,2 92,39 2,79 108,40 111,19 212,59 8.260,08 8.472,67 0,25 %
 3 ESTRUTURA 329.778,89 9,79 %
 3.1 PILARES 56.825,66 1,69 %
 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 263,8 76,90 32,28 60,26 92,54 8.515,46 15.896,59 24.412,05 0,72 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 621,1 10,66 1,46 11,36 12,82 906,80 7.055,70 7.962,50 0,24 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 165,1 8,89 0,91 9,78 10,69 150,24 1.614,67 1.764,91 0,05 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 176 8,53 0,65 9,61 10,26 114,40 1.691,36 1.805,76 0,05 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 391,4 14,30 5,08 12,13 17,21 1.988,31 4.747,68 6.735,99 0,20 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

m³ 17,4 583,06 42,29 659,42 701,71 735,84 11.473,91 12.209,75 0,36 %

 3.1.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 17,4 92,39 2,79 108,40 111,19 48,54 1.886,16 1.934,70 0,06 %
 3.2 VIGAS 123.897,91 3,68 %
 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 325,1 138,44 58,39 108,22 166,61 18.982,58 35.182,33 54.164,91 1,61 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,7 13,14 3,37 12,44 15,81 63,01 232,63 295,64 0,01 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 518,7 12,10 2,20 12,36 14,56 1.141,14 6.411,13 7.552,27 0,22 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 668,5 10,66 1,46 11,36 12,82 976,01 7.594,16 8.570,17 0,25 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 766 8,89 0,91 9,78 10,69 697,06 7.491,48 8.188,54 0,24 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 501,2 8,53 0,65 9,61 10,26 325,78 4.816,53 5.142,31 0,15 %

 3.2.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 93,4 9,65 0,48 11,13 11,61 44,83 1.039,54 1.084,37 0,03 %

 3.2.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 519,2 14,30 5,08 12,13 17,21 2.637,53 6.297,90 8.935,43 0,27 %

 3.2.9  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 36,9 582,35 42,27 658,58 700,85 1.559,76 24.301,60 25.861,36 0,77 %

 3.2.10  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 36,9 92,39 2,79 108,40 111,19 102,95 3.999,96 4.102,91 0,12 %
 3.3 LAJES 147.262,45 4,37 %
 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 60,6 89,96 32,08 76,18 108,26 1.944,04 4.616,51 6.560,55 0,19 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 352,8 13,66 4,35 12,08 16,43 1.534,68 4.261,82 5.796,50 0,17 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 546 12,52 2,78 12,28 15,06 1.517,88 6.704,88 8.222,76 0,24 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 167,4 11,52 1,72 12,14 13,86 287,92 2.032,24 2.320,16 0,07 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 197,5 10,14 1,04 11,16 12,20 205,40 2.204,10 2.409,50 0,07 %

 3.3.6  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,9 8,42 0,55 9,58 10,13 3,24 56,52 59,76 0,00 %

 3.3.7  CPU2100 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 42,8 582,35 42,27 658,58 700,85 1.809,15 28.187,23 29.996,38 0,89 %

 3.3.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 42,8 92,39 2,79 108,40 111,19 119,41 4.639,52 4.758,93 0,14 %
 3.3.9  CPU-04 (UBS 2) Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m² 415,88 108,16 28,74 101,43 130,17 11.952,39 42.182,70 54.135,09 1,61 %
 3.3.10  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m³ 1555,27 17,64 7,76 13,46 21,22 12.068,89 20.933,93 33.002,82 0,98 %

 3.4 BASE RESERVATÓRIO 1.792,87 0,05 %
 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 m² 6,25 238,36 33,43 253,43 286,86 208,93 1.583,94 1.792,87 0,05 %

 4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 227.939,41 6,77 %
 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 155.330,77 4,61 %
 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 11,17 59,71 23,63 48,23 71,86 263,94 538,73 802,67 0,02 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1009,97 80,46 34,12 62,71 96,83 34.460,17 63.335,22 97.795,39 2,90 %

 4.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m² 137,8 204,64 75,99 170,29 246,28 10.471,42 23.465,96 33.937,38 1,01 %
 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 134,25 68,64 21,92 60,68 82,60 2.942,76 8.146,29 11.089,05 0,33 %
 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 86,3 47,19 14,62 42,17 56,79 1.261,70 3.639,27 4.900,97 0,15 %
 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 451,88 12,52 9,49 5,57 15,06 4.288,34 2.516,97 6.805,31 0,20 %
 4.2 DRYWALL 70.055,99 2,08 %
 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
m² 50,01 99,30 18,10 101,40 119,50 905,18 5.071,01 5.976,19 0,18 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

m² 180,11 112,67 18,10 117,49 135,59 3.259,99 21.161,12 24.421,11 0,73 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS

m² 114,28 165,43 18,10 180,99 199,09 2.068,46 20.683,54 22.752,00 0,68 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS

m² 78,57 178,80 18,10 197,08 215,18 1.422,11 15.484,58 16.906,69 0,50 %

 4.3 DIVISÓRIAS 2.552,65 0,08 %
 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 0,4 339,99 83,30 325,87 409,17 33,32 130,34 163,66 0,00 %

 4.3.2  4065 ORSE Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02 m² 13,96 130,00 0,00 156,45 156,45 0,00 2.184,04 2.184,04 0,06 %
 4.3.3  120220 SBC LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES m² 1,58 107,79 51,44 78,28 129,72 81,27 123,68 204,95 0,01 %
 5 COBERTURA 116.038,10 3,45 %
 5.1 ESTRUTURA 60.846,86 1,81 %
 5.1.1 CPU-01 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 1345 19,04 1,39 21,52 22,91 1.869,55 28.944,40 30.813,95 0,91 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 459,5 28,00 5,91 27,78 33,69 2.715,64 12.764,91 15.480,55 0,46 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 459,5 26,32 5,01 26,66 31,67 2.302,09 12.250,27 14.552,36 0,43 %

 5.2 TELHAMENTO 27.758,52 0,82 %
 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 459,5 45,72 6,71 48,31 55,02 3.083,24 22.198,45 25.281,69 0,75 %

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 34,41 59,81 0,00 71,98 71,98 0,00 2.476,83 2.476,83 0,07 %
 5.3 COMPLEMENTOS 27.432,72 0,81 %
 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 90,1 175,70 29,39 182,06 211,45 2.648,03 16.403,61 19.051,64 0,57 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 76,68 53,35 8,37 55,83 64,20 641,81 4.281,04 4.922,85 0,15 %
 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M 33,4 86,04 3,40 100,14 103,54 113,56 3.344,67 3.458,23 0,10 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.411,15 0,52 %
 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 

VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
m² 158,86 62,18 32,03 42,80 74,83 5.088,28 6.799,21 11.887,49 0,35 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 135,65 33,84 19,57 21,15 40,72 2.654,67 2.868,99 5.523,66 0,16 %
 7 ESQUADRIAS 266.727,06 7,92 %
 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 57.173,01 1,70 %
 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 57.173,01 1,70 %
 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13 1.368,91 310,09 1.337,39 1.647,48 4.031,17 17.386,07 21.417,24 0,64 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12 1.278,34 304,56 1.233,92 1.538,48 3.654,72 14.807,04 18.461,76 0,55 %

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1 1.265,76 177,06 1.346,28 1.523,34 177,06 1.346,28 1.523,34 0,05 %
 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente m² 17,96 544,68 40,81 614,71 655,52 732,94 11.040,19 11.773,13 0,35 %
 7.1.1.5  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2 1.660,80 222,92 1.775,85 1.998,77 445,84 3.551,70 3.997,54 0,12 %
 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 116.691,26 3,46 %
 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 69.999,47 2,08 %
 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 14,07 880,98 13,62 1.046,63 1.060,25 191,63 14.726,08 14.917,71 0,44 %

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida m² 6,93 1.106,41 148,65 1.182,91 1.331,56 1.030,14 8.197,57 9.227,71 0,27 %
 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA 

EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS

m² 17,76 1.205,82 186,82 1.264,38 1.451,20 3.317,92 22.455,39 25.773,31 0,77 %

 7.2.1.4  24.02.460 CPOS/CDHU Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa m² 8,08 1.206,64 71,89 1.380,30 1.452,19 580,87 11.152,82 11.733,69 0,35 %
 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 2,52 1.189,74 835,98 595,87 1.431,85 2.106,66 1.501,60 3.608,26 0,11 %
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 7.2.1.6  12220 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, 
com espaçamento de 12cm.

m² 9,8 401,79 49,40 434,15 483,55 484,12 4.254,67 4.738,79 0,14 %

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 46.691,79 1,39 %
 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 28,52 714,37 38,68 821,06 859,74 1.103,15 23.416,63 24.519,78 0,73 %

 7.2.2.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 39,93 420,57 11,93 494,22 506,15 476,36 19.734,20 20.210,56 0,60 %

 7.2.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 
CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 4,32 377,27 11,97 442,07 454,04 51,71 1.909,74 1.961,45 0,06 %

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.468,21 0,07 %
 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.468,21 0,07 %
 7.3.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica 

incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave
m² 3,15 651,07 87,79 695,77 783,56 276,53 2.191,68 2.468,21 0,07 %

 7.4 ACESSÓRIOS 90.394,58 2,68 %
 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm UN 9 463,15 86,73 470,67 557,40 780,57 4.236,03 5.016,60 0,15 %
 7.4.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6 111,69 6,86 127,55 134,41 41,16 765,30 806,46 0,02 %
 7.4.3  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 271,54 190,81 90,16 139,47 229,63 24.482,04 37.871,69 62.353,73 1,85 %
 7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4 1.773,25 42,40 2.091,70 2.134,10 169,60 8.366,80 8.536,40 0,25 %
 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa UN 26 318,53 74,31 309,04 383,35 1.932,06 8.035,04 9.967,10 0,30 %
 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 

AF_12/2019
UN 46 60,46 34,91 37,85 72,76 1.605,86 1.741,10 3.346,96 0,10 %

 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 0,45 678,28 298,39 517,91 816,30 134,27 233,06 367,33 0,01 %
 8 REVESTIMENTO DE PAREDE 100.401,05 2,98 %
 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 77.408,10 2,30 %
 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m² 2042,32 8,61 6,29 4,07 10,36 12.846,19 8.312,24 21.158,43 0,63 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1957,38 22,92 13,32 14,26 27,58 26.072,30 27.912,24 53.984,54 1,60 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 84,9 22,17 12,69 13,99 26,68 1.077,38 1.187,75 2.265,13 0,07 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 22.992,95 0,68 %
 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m² 211,41 90,37 27,22 81,54 108,76 5.754,58 17.238,37 22.992,95 0,68 %

 9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 104.450,20 3,10 %
 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 57.753,55 1,71 %
 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
m² 434,27 83,95 10,72 90,31 101,03 4.655,37 39.218,92 43.874,29 1,30 %

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m² 434,27 26,56 17,89 14,07 31,96 7.769,09 6.110,17 13.879,26 0,41 %
 9.2 GRANILITE 37.615,88 1,12 %
 9.2.1  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m² 366,29 77,50 0,00 93,27 93,27 0,00 34.163,86 34.163,86 1,01 %
 9.2.2  12623 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, 

aplicado
m² 67,98 42,20 0,00 50,78 50,78 0,00 3.452,02 3.452,02 0,10 %

 9.3 RODAPÉ 9.080,77 0,27 %
 9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 371,25 20,33 0,00 24,46 24,46 0,00 9.080,77 9.080,77 0,27 %
 10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 44.841,23 1,33 %
 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 44.841,23 1,33 %
 10.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
m³ 57,9 643,51 87,88 686,58 774,46 5.088,25 39.752,98 44.841,23 1,33 %

 11 REVESTIMENTO DE TETO 47.307,34 1,40 %
 11.1 FORRO 47.307,34 1,40 %
 11.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 528,81 74,34 21,80 67,66 89,46 11.528,05 35.779,29 47.307,34 1,40 %

 12 PINTURA 106.980,59 3,18 %
 12.1 PAREDES 79.457,18 2,36 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 715,44 4,77 2,34 3,40 5,74 1.674,12 2.432,50 4.106,62 0,12 %
 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1349,77 13,24 8,68 7,25 15,93 11.716,00 9.785,83 21.501,83 0,64 %
 12.1.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 m² 715,44 21,52 13,61 12,28 25,89 9.737,13 8.785,61 18.522,74 0,55 %
 12.1.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1349,77 10,50 5,75 6,88 12,63 7.761,17 9.286,42 17.047,59 0,51 %
 12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1021,14 14,88 5,43 12,47 17,90 5.544,79 12.733,61 18.278,40 0,54 %
 12.2 TETO 23.976,24 0,71 %
 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 528,81 24,43 17,86 11,54 29,40 9.444,54 6.102,47 15.547,01 0,46 %
 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 528,81 13,25 8,01 7,93 15,94 4.235,76 4.193,47 8.429,23 0,25 %
 12.3 ESQUADRIAS 3.547,17 0,11 %
 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 61,69 28,17 7,80 26,10 33,90 481,18 1.610,11 2.091,29 0,06 %
 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 61,69 19,61 10,59 13,01 23,60 653,29 802,59 1.455,88 0,04 %

 13 MARMORARIA 15.969,49 0,47 %
 13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 19,8 670,17 34,86 771,68 806,54 690,22 15.279,27 15.969,49 0,47 %
 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 68.064,75 2,02 %
 14.1 EQUIPAMENTOS 388,05 0,01 %
 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 107,48 17,49 111,86 129,35 52,47 335,58 388,05 0,01 %
 14.2 LOUÇAS 16.554,56 0,49 %
 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7 519,29 40,80 584,16 624,96 285,60 4.089,12 4.374,72 0,13 %

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil UN 1 1.031,10 77,27 1.163,65 1.240,92 77,27 1.163,65 1.240,92 0,04 %
 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15 416,59 56,00 445,36 501,36 840,00 6.680,40 7.520,40 0,22 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 862,52 88,81 949,23 1.038,04 88,81 949,23 1.038,04 0,03 %

 14.2.5  170124 IOPES Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", 
engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira

und 1 553,70 112,24 554,13 666,37 112,24 554,13 666,37 0,02 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 143,73 29,53 143,44 172,97 88,59 430,32 518,91 0,02 %

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU Cuba de louça de embutir redonda UN 8 124,14 27,45 121,95 149,40 219,60 975,60 1.195,20 0,04 %
 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 51.122,14 1,52 %
 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido m² 7,14 1.394,22 200,69 1.477,25 1.677,94 1.432,92 10.547,57 11.980,49 0,36 %
 14.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un 1 2.425,90 8,15 2.911,42 2.919,57 8,15 2.911,42 2.919,57 0,09 %
 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8 200,58 16,66 224,73 241,39 133,28 1.797,84 1.931,12 0,06 %
 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 48,36 5,95 52,25 58,20 29,75 261,25 291,00 0,01 %
 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 2 344,76 20,93 393,98 414,91 41,86 787,96 829,82 0,02 %
 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo UN 8 358,89 76,88 355,04 431,92 615,04 2.840,32 3.455,36 0,10 %
 14.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un 27 273,40 20,21 308,82 329,03 545,67 8.338,14 8.883,81 0,26 %
 14.3.8  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un 7 812,89 11,44 966,87 978,31 80,08 6.768,09 6.848,17 0,20 %
 14.3.9  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10 221,69 6,86 259,94 266,80 68,60 2.599,40 2.668,00 0,08 %
 14.3.10  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10 111,69 6,86 127,55 134,41 68,60 1.275,50 1.344,10 0,04 %
 14.3.11  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5 363,84 37,14 400,74 437,88 185,70 2.003,70 2.189,40 0,07 %

 14.3.12  170602 IOPES Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm und 1 153,42 40,40 144,24 184,64 40,40 144,24 184,64 0,01 %
 14.3.13  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 1.179,79 49,53 1.370,34 1.419,87 49,53 1.370,34 1.419,87 0,04 %
 14.3.14  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 21 115,04 49,29 89,16 138,45 1.035,09 1.872,36 2.907,45 0,09 %
 14.3.15  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E 

PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 6 452,76 29,79 515,10 544,89 178,74 3.090,60 3.269,34 0,10 %

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 151.775,46 4,51 %
 15.1 HIDRÁULICA 58.469,64 1,74 %
 15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1 75,48 5,59 85,25 90,84 5,59 85,25 90,84 0,00 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 79,01 15,01 80,07 95,08 15,01 80,07 95,08 0,00 %
 15.1.3  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1 48,02 10,74 47,05 57,79 10,74 47,05 57,79 0,00 %

 15.1.4  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 11,54 5,32 8,56 13,88 15,96 25,68 41,64 0,00 %

 15.1.5  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 29,71 13,08 22,67 35,75 235,44 408,06 643,50 0,02 %

 15.1.6  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 100,9 32,76 15,26 24,16 39,42 1.539,73 2.437,74 3.977,47 0,12 %

 15.1.7  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 33,81 14,88 25,81 40,69 74,40 129,05 203,45 0,01 %

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) UN 1 1.068,88 65,90 1.220,49 1.286,39 65,90 1.220,49 1.286,39 0,04 %
 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 30,25 6,27 30,13 36,40 6,27 30,13 36,40 0,00 %
 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 124,50 21,35 128,48 149,83 21,35 128,48 149,83 0,00 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 28 70,63 12,61 72,39 85,00 353,08 2.026,92 2.380,00 0,07 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 67,42 12,61 68,52 81,13 37,83 205,56 243,39 0,01 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2 67,51 11,06 70,18 81,24 22,12 140,36 162,48 0,00 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1 118,19 17,45 124,79 142,24 17,45 124,79 142,24 0,00 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,26 5,37 4,57 9,94 16,11 13,71 29,82 0,00 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 24,09 4,18 24,81 28,99 8,36 49,62 57,98 0,00 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 61 3,80 2,18 2,39 4,57 132,98 145,79 278,77 0,01 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 18,36 7,44 14,65 22,09 7,44 14,65 22,09 0,00 %

 15.1.19  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,96 3,74 8,24 11,98 14,96 32,96 47,92 0,00 %

 15.1.20  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 86 8,32 4,02 5,99 10,01 345,72 515,14 860,86 0,03 %

 15.1.21  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,90 5,77 10,95 16,72 5,77 10,95 16,72 0,00 %

 15.1.22  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 29 15,80 2,67 16,34 19,01 77,43 473,86 551,29 0,02 %

 15.1.23  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 35,28 4,81 37,64 42,45 4,81 37,64 42,45 0,00 %

 15.1.24  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 299,4 28,72 21,67 12,89 34,56 6.487,99 3.859,27 10.347,26 0,31 %

 15.1.25  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 39 11,99 8,41 6,01 14,42 327,99 234,39 562,38 0,02 %

 15.1.26  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 20 20,73 7,51 17,43 24,94 150,20 348,60 498,80 0,01 %

 15.1.27  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 17,67 8,06 13,20 21,26 80,60 132,00 212,60 0,01 %

 15.1.28  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55 14,40 7,47 9,86 17,33 410,85 542,30 953,15 0,03 %

 15.1.29  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 22,09 9,96 16,62 26,58 9,96 16,62 26,58 0,00 %

 15.1.30  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 9,93 4,36 7,59 11,95 4,36 7,59 11,95 0,00 %

 15.1.31  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1 5.120,71 243,88 5.918,89 6.162,77 243,88 5.918,89 6.162,77 0,18 %
 15.1.32  48.02.008 CPOS/CDHU Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 1 9.785,81 121,95 11.655,27 11.777,22 121,95 11.655,27 11.777,22 0,35 %
 15.1.33  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2 50,10 4,53 55,76 60,29 9,06 111,52 120,58 0,00 %
 15.1.34  47.05.020 CPOS/CDHU Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ UN 1 156,59 24,69 163,76 188,45 24,69 163,76 188,45 0,01 %
 15.1.35  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4 9,24 5,66 5,46 11,12 22,64 21,84 44,48 0,00 %

 15.1.36  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,20 6,33 4,74 11,07 6,33 4,74 11,07 0,00 %

 15.1.37  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 17,90 9,24 12,30 21,54 55,44 73,80 129,24 0,00 %

 15.1.38  47.20.320 CPOS/CDHU Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ UN 1 401,82 68,65 414,94 483,59 68,65 414,94 483,59 0,01 %

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 20,35% 71,46% 14/10/2024

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025) 13,51% 115,54% 01

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 15.1.39  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 12,4 38,28 25,84 20,22 46,06 320,41 250,73 571,14 0,02 %

 15.1.40  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 22,41 12,67 14,30 26,97 12,67 14,30 26,97 0,00 %

 15.1.41  CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1 5.120,71 243,88 5.918,89 6.162,77 243,88 5.918,89 6.162,77 0,18 %
 15.1.42  48.02.300 CPOS/CDHU Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 

litros
UN 1 7.278,97 88,43 8.671,81 8.760,24 88,43 8.671,81 8.760,24 0,26 %

 15.2 SANITÁRIA 53.478,96 1,59 %
 15.2.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7 655,00 383,17 405,12 788,29 2.682,19 2.835,84 5.518,03 0,16 %
 15.2.2  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 26 74,57 24,13 65,61 89,74 627,38 1.705,86 2.333,24 0,07 %

 15.2.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 22,91 9,41 18,16 27,57 37,64 72,64 110,28 0,00 %

 15.2.4  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 37 13,76 3,29 13,27 16,56 121,73 490,99 612,72 0,02 %
 15.2.5  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 25,23 5,29 25,07 30,36 10,58 50,14 60,72 0,00 %
 15.2.6  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 39 11,32 4,81 8,81 13,62 187,59 343,59 531,18 0,02 %

 15.2.7  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 15 71,70 7,05 79,24 86,29 105,75 1.188,60 1.294,35 0,04 %

 15.2.8  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 46,78 12,38 43,91 56,29 111,42 395,19 506,61 0,02 %

 15.2.9  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59 15,04 7,23 10,87 18,10 426,57 641,33 1.067,90 0,03 %

 15.2.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 12,16 7,23 7,40 14,63 209,67 214,60 424,27 0,01 %

 15.2.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28 16,99 7,85 12,59 20,44 219,80 352,52 572,32 0,02 %

 15.2.12  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 25,14 9,41 20,84 30,25 56,46 125,04 181,50 0,01 %

 15.2.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 16,21 7,85 11,65 19,50 31,40 46,60 78,00 0,00 %

 15.2.14  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38 11,92 7,23 7,11 14,34 274,74 270,18 544,92 0,02 %

 15.2.15  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 45,28 13,26 41,23 54,49 119,34 371,07 490,41 0,01 %

 15.2.16  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 50,38 13,94 46,69 60,63 13,94 46,69 60,63 0,00 %

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 17,19 9,65 11,03 20,68 67,55 77,21 144,76 0,00 %

 15.2.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 28,50 10,48 23,81 34,29 10,48 23,81 34,29 0,00 %

 15.2.19  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 30,86 7,23 29,91 37,14 21,69 89,73 111,42 0,00 %

 15.2.20  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 43,23 12,56 39,46 52,02 62,80 197,30 260,10 0,01 %

 15.2.21  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 19,01 2,93 19,94 22,87 14,65 99,70 114,35 0,00 %

 15.2.22  46.03.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões M 157,4 104,18 60,40 64,98 125,38 9.506,96 10.227,85 19.734,81 0,59 %
 15.2.23  46.03.038 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões M 85,3 48,95 32,94 25,97 58,91 2.809,78 2.215,24 5.025,02 0,15 %
 15.2.24  46.03.040 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões M 47 80,21 49,42 47,11 96,53 2.322,74 2.214,17 4.536,91 0,13 %
 15.2.25  46.01.040 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 48,9 45,80 27,45 27,67 55,12 1.342,30 1.353,06 2.695,36 0,08 %
 15.2.26  46.02.010 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M 22,8 34,74 27,45 14,35 41,80 625,86 327,18 953,04 0,03 %
 15.2.27  46.03.080 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões M 1,5 41,50 27,45 22,49 49,94 41,17 33,74 74,91 0,00 %
 15.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un 9 23,29 9,29 18,73 28,02 83,61 168,57 252,18 0,01 %
 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17 8,26 5,37 4,57 9,94 91,29 77,69 168,98 0,01 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 11,83 6,22 8,01 14,23 105,74 136,17 241,91 0,01 %

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 13,90 5,77 10,95 16,72 98,09 186,15 284,24 0,01 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34 10,38 7,75 4,74 12,49 263,50 161,16 424,66 0,01 %

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 102 28,72 21,67 12,89 34,56 2.210,34 1.314,78 3.525,12 0,10 %

 15.2.34  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1 423,62 39,60 470,22 509,82 39,60 470,22 509,82 0,02 %
 15.3 PLUVIAL 30.322,56 0,90 %
 15.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido un 4 547,31 185,18 473,50 658,68 740,72 1.894,00 2.634,72 0,08 %
 15.3.2  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 1 2.456,11 856,16 2.099,76 2.955,92 856,16 2.099,76 2.955,92 0,09 %

 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 8 84,84 55,73 46,37 102,10 445,84 370,96 816,80 0,02 %
 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 4 71,70 7,05 79,24 86,29 28,20 316,96 345,16 0,01 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13 46,78 12,38 43,91 56,29 160,94 570,83 731,77 0,02 %

 15.3.6  46.03.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões M 21,7 104,18 60,40 64,98 125,38 1.310,68 1.410,06 2.720,74 0,08 %
 15.3.7  46.05.020 CPOS/CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões M 64,7 46,71 19,30 36,91 56,21 1.248,71 2.388,07 3.636,78 0,11 %
 15.3.8  46.05.040 CPOS/CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões M 25 67,30 19,30 61,69 80,99 482,50 1.542,25 2.024,75 0,06 %
 15.3.9  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA UN 1 394,38 39,93 434,70 474,63 39,93 434,70 474,63 0,01 %
 15.3.10  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 11,5 156,01 4,44 183,31 187,75 51,06 2.108,06 2.159,12 0,06 %

 15.3.11  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,16 8,66 5,97 14,63 17,32 11,94 29,26 0,00 %

 15.3.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 10,38 7,75 4,74 12,49 85,25 52,14 137,39 0,00 %

 15.3.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 114,8 28,72 21,67 12,89 34,56 2.487,71 1.479,77 3.967,48 0,12 %

 15.3.14  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 11 11,99 8,41 6,01 14,42 92,51 66,11 158,62 0,00 %

 15.3.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 16,99 7,85 12,59 20,44 7,85 12,59 20,44 0,00 %

 15.3.16  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59 16,21 7,85 11,65 19,50 463,15 687,35 1.150,50 0,03 %

 15.3.17  46.03.080 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões M 117 41,50 27,45 22,49 49,94 3.211,65 2.631,33 5.842,98 0,17 %
 15.3.18  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 25 17,14 2,59 18,03 20,62 64,75 450,75 515,50 0,02 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 9.504,30 0,28 %
 15.4.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un 5 18,07 3,50 18,24 21,74 17,50 91,20 108,70 0,00 %
 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE
UN 10 304,90 26,08 340,86 366,94 260,80 3.408,60 3.669,40 0,11 %

 15.4.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un 10 16,71 3,50 16,61 20,11 35,00 166,10 201,10 0,01 %
 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU Placa de sinalização em PVC para ambientes UN 1 213,19 4,08 252,49 256,57 4,08 252,49 256,57 0,01 %
 15.4.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 13434)
Un 6 18,64 0,00 22,43 22,43 0,00 134,58 134,58 0,00 %

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 2 14,50 7,18 10,27 17,45 14,36 20,54 34,90 0,00 %
 15.4.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- 

Placa S2
un 39 23,85 3,50 25,20 28,70 136,50 982,80 1.119,30 0,03 %

 15.4.8  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 33 27,53 7,13 26,00 33,13 235,29 858,00 1.093,29 0,03 %
 15.4.9  50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado 

com 2 faróis
UN 1 242,44 17,49 274,28 291,77 17,49 274,28 291,77 0,01 %

 15.4.10  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm un 5 418,05 40,43 462,69 503,12 202,15 2.313,45 2.515,60 0,07 %
 15.4.11  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta 

vertical)
und 2 26,90 16,02 16,35 32,37 32,04 32,70 64,74 0,00 %

 15.4.12  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 11,93 6,92 7,43 14,35 6,92 7,43 14,35 0,00 %

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 303.985,72 9,03 %
 16.1 INFRAESTRUTURA 224.566,64 6,67 %
 16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1 1,97 0,38 1,99 2,37 0,38 1,99 2,37 0,00 %
 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 305 22,83 18,40 9,07 27,47 5.612,00 2.766,35 8.378,35 0,25 %

 16.1.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 21 25,62 19,08 11,75 30,83 400,68 246,75 647,43 0,02 %

 16.1.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 99 18,99 13,91 8,94 22,85 1.377,09 885,06 2.262,15 0,07 %
 16.1.5  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 6 22,28 18,40 8,41 26,81 110,40 50,46 160,86 0,00 %

 16.1.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 29,39 22,87 12,50 35,37 22,87 12,50 35,37 0,00 %

 16.1.7  E.03.000.090618 CPOS/CDHU Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4";  ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou equivalente UN 407 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 301,18 301,18 0,01 %

 16.1.8  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 67 8,85 5,59 5,06 10,65 374,53 339,02 713,55 0,02 %
 16.1.9  040395 SBC PROTETOR PARA CAMERA MINI DOME 4" CINZA ANTI-VANDALISMO BULHER UN 67 22,19 0,00 26,70 26,70 0,00 1.788,90 1.788,90 0,05 %
 16.1.10  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 192 1,47 0,65 1,11 1,76 124,80 213,12 337,92 0,01 %
 16.1.11  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 67 5,26 1,07 5,26 6,33 71,69 352,42 424,11 0,01 %
 16.1.12  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 67 17,09 15,87 4,69 20,56 1.063,29 314,23 1.377,52 0,04 %
 16.1.13  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 158,2 59,52 5,18 66,45 71,63 819,47 10.512,39 11.331,86 0,34 %

 16.1.14  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88 106,08 7,69 119,97 127,66 676,72 10.557,36 11.234,08 0,33 %

 16.1.15  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,7 28,32 7,13 26,95 34,08 176,11 665,66 841,77 0,02 %

 16.1.16  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 74,1 29,98 3,80 32,28 36,08 281,58 2.391,94 2.673,52 0,08 %

 16.1.17  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 234,8 18,73 4,75 17,79 22,54 1.115,30 4.177,09 5.292,39 0,16 %

 16.1.18  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,1 27,13 7,13 25,52 32,65 214,61 768,15 982,76 0,03 %

 16.1.19  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 154,8 25,56 0,73 30,03 30,76 113,00 4.648,64 4.761,64 0,14 %

 16.1.20  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2895,1 3,52 1,43 2,80 4,23 4.139,99 8.106,28 12.246,27 0,36 %

 16.1.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4759,3 5,02 1,80 4,24 6,04 8.566,74 20.179,43 28.746,17 0,85 %

 16.1.22  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 357,8 7,65 2,43 6,77 9,20 869,45 2.422,31 3.291,76 0,10 %

 16.1.23  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,2 10,61 3,18 9,58 12,76 324,99 979,08 1.304,07 0,04 %

 16.1.24  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 171,94 100,60 106,32 206,92 402,40 425,28 827,68 0,02 %

 16.1.25  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 230,29 79,52 197,63 277,15 318,08 790,52 1.108,60 0,03 %
 16.1.26  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1 90,66 54,46 54,64 109,10 54,46 54,64 109,10 0,00 %

 16.1.27  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 61,03 33,21 40,23 73,44 66,42 80,46 146,88 0,00 %

 16.1.28  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 11 44,80 27,88 26,03 53,91 306,68 286,33 593,01 0,02 %

 16.1.29  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 71,80 43,87 42,54 86,41 131,61 127,62 259,23 0,01 %

 16.1.30  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 98,73 59,79 59,03 118,82 59,79 59,03 118,82 0,00 %

 16.1.31  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 21 36,73 22,55 21,65 44,20 473,55 454,65 928,20 0,03 %

 16.1.32  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 38 13,55 10,47 5,83 16,30 397,86 221,54 619,40 0,02 %
 16.1.33  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227 7,48 2,51 6,49 9,00 569,77 1.473,23 2.043,00 0,06 %
 16.1.34  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227 7,48 2,51 6,49 9,00 569,77 1.473,23 2.043,00 0,06 %
 16.1.35  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 39 43,65 27,88 24,65 52,53 1.087,32 961,35 2.048,67 0,06 %

 16.1.36  059109 SBC PLACA CEGA 4""x4"" UN 21 30,95 10,88 26,36 37,24 228,48 553,56 782,04 0,02 %
 16.1.37  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15 49,05 30,46 28,57 59,03 456,90 428,55 885,45 0,03 %

 16.1.38  91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 96,68 57,61 58,74 116,35 115,22 117,48 232,70 0,01 %

 16.1.39  92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 67,97 41,12 40,68 81,80 41,12 40,68 81,80 0,00 %

 16.1.40  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 112 56,04 35,85 31,59 67,44 4.015,20 3.538,08 7.553,28 0,22 %
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 16.1.41  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6 60,50 35,85 36,96 72,81 215,10 221,76 436,86 0,01 %

 16.1.42  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 46 30,19 19,86 16,47 36,33 913,56 757,62 1.671,18 0,05 %

 16.1.43  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 15 32,42 19,86 19,15 39,01 297,90 287,25 585,15 0,02 %

 16.1.44  060380 SBC SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1 215,72 157,71 101,90 259,61 157,71 101,90 259,61 0,01 %
 16.1.45  13457 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un 2 300,29 40,43 320,96 361,39 80,86 641,92 722,78 0,02 %

 16.1.46  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 163,37 49,08 147,53 196,61 98,16 295,06 393,22 0,01 %
 16.1.47  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 13 11,64 2,19 11,81 14,00 28,47 153,53 182,00 0,01 %
 16.1.48  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 35 12,51 2,97 12,08 15,05 103,95 422,80 526,75 0,02 %
 16.1.49  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 14,11 4,15 12,83 16,98 4,15 12,83 16,98 0,00 %
 16.1.50  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 40 55,55 5,95 60,90 66,85 238,00 2.436,00 2.674,00 0,08 %
 16.1.51  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5 58,76 8,30 62,41 70,71 41,50 312,05 353,55 0,01 %
 16.1.52  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 62,77 11,42 64,12 75,54 22,84 128,24 151,08 0,00 %
 16.1.53  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 53,80 4,39 60,35 64,74 8,78 120,70 129,48 0,00 %
 16.1.54  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 40 55,55 5,95 60,90 66,85 238,00 2.436,00 2.674,00 0,08 %
 16.1.55  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3 68,49 16,95 65,47 82,42 50,85 196,41 247,26 0,01 %
 16.1.56  9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un 2 114,61 24,24 113,69 137,93 48,48 227,38 275,86 0,01 %
 16.1.57  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 422,25 82,95 425,22 508,17 165,90 850,44 1.016,34 0,03 %

 16.1.58  151334 IOPES Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente und 1 504,57 80,17 527,07 607,24 80,17 527,07 607,24 0,02 %

 16.1.59  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 18 333,38 26,51 374,71 401,22 477,18 6.744,78 7.221,96 0,21 %
 16.1.60  37.24.042 CPOS/CDHU Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 

1
UN 8 640,81 34,54 736,67 771,21 276,32 5.893,36 6.169,68 0,18 %

 16.1.61  151350 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente und 11 134,90 32,06 130,29 162,35 352,66 1.433,19 1.785,85 0,05 %
 16.1.62  151357 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente und 4 146,13 32,06 143,80 175,86 128,24 575,20 703,44 0,02 %
 16.1.63  062571 SBC SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 8 14,64 7,95 9,66 17,61 63,60 77,28 140,88 0,00 %
 16.1.64  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 21 13,03 8,00 7,68 15,68 168,00 161,28 329,28 0,01 %
 16.1.65  11285 ORSE Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) un 2 42,16 8,07 42,66 50,73 16,14 85,32 101,46 0,00 %
 16.1.66  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 2,3 49,56 26,51 33,13 59,64 60,97 76,20 137,17 0,00 %
 16.1.67  15.018.0520-0 EMOP ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

M 71,6 77,52 59,61 33,68 93,29 4.268,07 2.411,49 6.679,56 0,20 %

 16.1.68  12488 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 65 24,87 8,07 21,86 29,93 524,55 1.420,90 1.945,45 0,06 %
 16.1.69  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un 2 14,50 8,07 9,38 17,45 16,14 18,76 34,90 0,00 %
 16.1.70  15.018.0756-0 EMOP TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE UN 1 58,76 29,79 40,92 70,71 29,79 40,92 70,71 0,00 %
 16.1.71  063617 SBC EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 48 11,13 7,38 6,01 13,39 354,24 288,48 642,72 0,02 %
 16.1.72  12535 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 3 23,50 14,13 14,15 28,28 42,39 42,45 84,84 0,00 %

 16.1.73  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,8 26,82 14,54 17,73 32,27 956,73 1.166,63 2.123,36 0,06 %

 16.1.74  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1068,9 22,20 13,66 13,05 26,71 14.601,17 13.949,14 28.550,31 0,85 %

 16.1.75  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 115,6 19,09 7,02 15,95 22,97 811,51 1.843,82 2.655,33 0,08 %

 16.1.76  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 262,1 20,79 10,14 14,88 25,02 2.657,69 3.900,05 6.557,74 0,19 %

 16.1.77  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,9 27,39 8,07 24,89 32,96 184,80 569,98 754,78 0,02 %

 16.1.78  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,5 45,58 10,71 44,14 54,85 112,45 463,47 575,92 0,02 %

 16.1.79  38.04.080 CPOS/CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios M 1 71,46 43,92 42,08 86,00 43,92 42,08 86,00 0,00 %
 16.1.80  50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado 

com 2 faróis
UN 34 242,44 17,49 274,28 291,77 594,66 9.325,52 9.920,18 0,29 %

 16.1.81  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un 107 12,58 6,05 9,09 15,14 647,35 972,63 1.619,98 0,05 %
 16.1.82  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 2 46,20 14,94 40,66 55,60 29,88 81,32 111,20 0,00 %
 16.1.83  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 732,00 194,04 686,92 880,96 194,04 686,92 880,96 0,03 %
 16.1.84  150308 IOPES Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento und 1 538,51 106,90 541,19 648,09 106,90 541,19 648,09 0,02 %
 16.1.85  37.04.270 CPOS/CDHU Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN 1 860,68 164,28 871,54 1.035,82 164,28 871,54 1.035,82 0,03 %
 16.1.86  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 3 1.974,84 395,77 1.980,94 2.376,71 1.187,31 5.942,82 7.130,13 0,21 %
 16.1.87  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 1.177,13 44,64 1.372,03 1.416,67 44,64 1.372,03 1.416,67 0,04 %

 16.1.88  061465 SBC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60x60cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 1 750,71 259,19 644,28 903,47 259,19 644,28 903,47 0,03 %
 16.1.89  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 230,29 79,52 197,63 277,15 318,08 790,52 1.108,60 0,03 %
 16.2 ILUMINAÇÃO 33.046,45 0,98 %
 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 22 113,47 26,05 110,51 136,56 573,10 2.431,22 3.004,32 0,09 %

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W UN 26 330,30 21,95 375,56 397,51 570,70 9.764,56 10.335,26 0,31 %

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 20 71,04 52,98 32,51 85,49 1.059,60 650,20 1.709,80 0,05 %
 16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 53 213,51 20,21 236,74 256,95 1.071,13 12.547,22 13.618,35 0,40 %
 16.2.5  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 24 113,47 26,05 110,51 136,56 625,20 2.652,24 3.277,44 0,10 %

 16.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W UN 8 114,39 38,63 99,03 137,66 309,04 792,24 1.101,28 0,03 %
 16.3 SPDA 46.372,63 1,38 %
 16.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) un 1 390,60 34,33 435,75 470,08 34,33 435,75 470,08 0,01 %
 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
UN 12 1.008,45 320,20 893,46 1.213,66 3.842,40 10.721,52 14.563,92 0,43 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 12 52,39 7,96 55,09 63,05 95,52 661,08 756,60 0,02 %
 16.3.4  078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 12 141,39 101,42 68,74 170,16 1.217,04 824,88 2.041,92 0,06 %
 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 152,95 8,42 175,65 184,07 8,42 175,65 184,07 0,01 %
 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2 182,79 10,43 209,55 219,98 20,86 419,10 439,96 0,01 %
 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 31 31,32 11,93 25,76 37,69 369,83 798,56 1.168,39 0,03 %
 16.3.8  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 325,6 41,22 1,84 47,76 49,60 599,10 15.550,66 16.149,76 0,48 %
 16.3.9  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 132,5 57,95 1,84 67,90 69,74 243,80 8.996,75 9.240,55 0,27 %
 16.3.10  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 14 69,03 46,72 36,35 83,07 654,08 508,90 1.162,98 0,03 %

 16.3.11  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 20 8,08 2,46 7,26 9,72 49,20 145,20 194,40 0,01 %
 17 CLIMATIZAÇÃO 114.125,67 3,39 %
 17.1 INFRAESTRUTURA 84.097,77 2,50 %
 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 136 28,53 3,35 30,98 34,33 455,60 4.213,28 4.668,88 0,14 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 32 50,52 5,82 54,98 60,80 186,24 1.759,36 1.945,60 0,06 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 122 63,38 6,17 70,10 76,27 752,74 8.552,20 9.304,94 0,28 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18 71,00 3,63 81,81 85,44 65,34 1.472,58 1.537,92 0,05 %

 17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 185 15,72 4,43 14,48 18,91 819,55 2.678,80 3.498,35 0,10 %
 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 20 597,49 74,40 644,67 719,07 1.488,00 12.893,40 14.381,40 0,43 %
 17.1.7  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL

KG 485 64,35 34,57 42,87 77,44 16.766,45 20.791,95 37.558,40 1,12 %

 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"" M 12 36,82 21,16 23,15 44,31 253,92 277,80 531,72 0,02 %
 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"" M 52 33,69 21,16 19,38 40,54 1.100,32 1.007,76 2.108,08 0,06 %
 17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 74 88,05 16,15 89,81 105,96 1.195,10 6.645,94 7.841,04 0,23 %
 17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un 48 2,27 2,00 0,73 2,73 96,00 35,04 131,04 0,00 %
 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO 

EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
M 18 27,26 9,85 22,95 32,80 177,30 413,10 590,40 0,02 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 30.027,90 0,89 %
 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1 7.546,61 158,33 8.924,01 9.082,34 158,33 8.924,01 9.082,34 0,27 %
 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1 5.915,11 168,56 6.950,27 7.118,83 168,56 6.950,27 7.118,83 0,21 %
 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3 3.756,14 293,97 4.226,54 4.520,51 881,91 12.679,62 13.561,53 0,40 %
 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1 220,36 58,78 206,42 265,20 58,78 206,42 265,20 0,01 %
 18 DADOS E VOZ 7.676,64 0,23 %
 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 33 22,83 18,40 9,07 27,47 607,20 299,31 906,51 0,03 %

 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 230,29 79,52 197,63 277,15 318,08 790,52 1.108,60 0,03 %
 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18 50,96 12,92 48,41 61,33 232,56 871,38 1.103,94 0,03 %
 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 82 26,82 14,54 17,73 32,27 1.192,28 1.453,86 2.646,14 0,08 %

 18.5  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 44,8 20,79 10,14 14,88 25,02 454,27 666,62 1.120,89 0,03 %
 18.6  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 16 27,39 8,07 24,89 32,96 129,12 398,24 527,36 0,02 %

 18.7  69.20.340 CPOS/CDHU Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa UN 10 21,87 10,97 15,35 26,32 109,70 153,50 263,20 0,01 %

 19 GASES MEDICINAIS 13.035,76 0,39 %
 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 80 70,27 16,58 67,98 84,56 1.326,40 5.438,40 6.764,80 0,20 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10 28,59 17,37 17,03 34,40 173,70 170,30 344,00 0,01 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50 21,19 13,03 12,47 25,50 651,50 623,50 1.275,00 0,04 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10 13,87 8,68 8,01 16,69 86,80 80,10 166,90 0,00 %

 19.5  CPU2424 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 2 394,38 39,93 434,70 474,63 79,86 869,40 949,26 0,03 %
 19.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão un 1 1.309,87 16,15 1.560,27 1.576,42 16,15 1.560,27 1.576,42 0,05 %
 19.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão un 1 867,29 12,11 1.031,67 1.043,78 12,11 1.031,67 1.043,78 0,03 %
 19.8  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS M 40 19,02 10,49 12,40 22,89 419,60 496,00 915,60 0,03 %
 20 URBANIZAÇÃO 19.452,46 0,58 %
 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 5.722,70 0,17 %
 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 15,06 176,89 46,03 166,85 212,88 693,21 2.512,76 3.205,97 0,10 %
 20.1.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES M 45,2 46,27 13,66 42,02 55,68 617,43 1.899,30 2.516,73 0,07 %
 20.2 PAISAGISMO 12.362,66 0,37 %
 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 475,67 21,60 3,76 22,23 25,99 1.788,51 10.574,15 12.362,66 0,37 %
 20.3 SINALIZAÇÃO 1.367,10 0,04 %
 20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10 113,60 5,71 131,00 136,71 57,10 1.310,00 1.367,10 0,04 %
 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.672,94 0,26 %
 21.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 500,17 11,95 7,01 7,37 14,38 3.506,19 3.686,25 7.192,44 0,21 %
 21.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 500,17 2,46 1,74 1,22 2,96 870,29 610,21 1.480,50 0,04 %
 22 ÁREA EXTERNA 825.392,32 24,51 %
 22.1 PISO INTERTRAVADO 213.960,90 6,35 %
 22.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE m² 1557,03 2,12 0,65 1,90 2,55 1.012,06 2.958,36 3.970,42 0,12 %
 22.1.2 CPU-02 Próprio NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES M³ 77,85 193,00 0,00 232,27 232,27 0,00 18.082,21 18.082,21 0,54 %
 22.1.3  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 77,85 190,33 69,72 159,34 229,06 5.427,70 12.404,62 17.832,32 0,53 %
 22.1.4  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 m² 1557,03 92,90 18,33 93,47 111,80 28.540,35 145.535,60 174.075,95 5,17 %
 22.2 CALÇADA 95.273,80 2,83 %
 22.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE m² 1371,98 2,12 0,65 1,90 2,55 891,78 2.606,76 3.498,54 0,10 %
 22.2.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 68,6 190,33 69,72 159,34 229,06 4.782,79 10.930,72 15.713,51 0,47 %
 22.2.3  104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, m³ 96,04 658,07 87,88 704,10 791,98 8.439,99 67.621,76 76.061,75 2,26 %
 22.3 PAVIMENTAÇÃO 9.537,76 0,28 %
 22.3.1  54.01.030 CPOS/CDHU Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km m² 62,29 29,34 0,35 34,96 35,31 21,80 2.177,65 2.199,45 0,07 %
 22.3.2  105730 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - m³ 12,46 138,22 5,86 160,48 166,34 73,01 1.999,58 2.072,59 0,06 %
 22.3.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM m³ 12,46 7,42 1,29 7,63 8,92 16,07 95,07 111,14 0,00 %
 22.3.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 143,3 2,63 0,36 2,80 3,16 51,58 401,24 452,82 0,01 %
 22.3.5  54.03.240 CPOS/CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 62,29 12,87 0,13 15,35 15,48 8,09 956,15 964,24 0,03 %
 22.3.6  54.03.230 CPOS/CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 62,29 6,45 0,10 7,66 7,76 6,22 477,15 483,37 0,01 %
 22.3.7  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E m³ 1,87 1.436,31 45,91 1.682,68 1.728,59 85,85 3.146,61 3.232,46 0,10 %
 22.3.8  100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1,87 9,64 1,47 10,13 11,60 2,74 18,95 21,69 0,00 %
 22.4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 847,70 0,03 %
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 22.4.1  105002 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 UN 1 704,37 338,17 509,53 847,70 338,17 509,53 847,70 0,03 %
 22.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.358,01 0,04 %
 22.5.1  70.02.010 CPOS/CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 44,02 25,64 0,00 30,85 30,85 0,00 1.358,01 1.358,01 0,04 %
 22.6 LAJE 5.665,64 0,17 %
 22.6.1  13.01.210 CPOS/CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa m² 18,68 252,02 51,39 251,91 303,30 959,96 4.705,68 5.665,64 0,17 %
 22.7 BICICLETÁRIO 13.853,40 0,41 %
 22.7.1  34.20.380 CPOS/CDHU Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´ UN 22 523,23 198,25 431,45 629,70 4.361,50 9.491,90 13.853,40 0,41 %
 22.8 FECHAMENTOS 459.229,42 13,63 %
 22.8.1 FUNDAÇÃO 70.517,78 2,09 %
 22.8.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. M 128 147,72 73,09 104,69 177,78 9.355,52 13.400,32 22.755,84 0,68 %
 22.8.1.2  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO m³ 13,51 59,06 21,74 49,33 71,07 293,70 666,45 960,15 0,03 %
 22.8.1.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM m³ 22,83 7,42 1,29 7,63 8,92 29,45 174,19 203,64 0,01 %
 22.8.1.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 228,3 2,63 0,36 2,80 3,16 82,18 639,24 721,42 0,02 %
 22.8.1.5  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 135,08 100,89 66,10 55,32 121,42 8.928,78 7.472,63 16.401,41 0,49 %
 22.8.1.6  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 1,93 207,33 83,73 165,79 249,52 161,59 319,98 481,57 0,01 %
 22.8.1.7  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 476,25 17,45 7,81 13,19 21,00 3.719,51 6.281,74 10.001,25 0,30 %
 22.8.1.8  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 158,44 12,66 3,18 12,05 15,23 503,83 1.909,21 2.413,04 0,07 %
 22.8.1.9  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, m³ 11,58 617,54 20,28 722,92 743,20 234,84 8.371,41 8.606,25 0,26 %
 22.8.1.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 154,37 42,92 13,93 37,72 51,65 2.150,37 5.822,84 7.973,21 0,24 %
 22.8.2 ALVENARIA 207.752,55 6,17 %
 22.8.2.1  14.11.261 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A m² 412,75 121,27 58,70 87,24 145,94 24.228,42 36.008,31 60.236,73 1,79 %
 22.8.2.2  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* M 765,47 67,01 22,92 57,72 80,64 17.544,57 44.182,93 61.727,50 1,83 %
 22.8.2.3  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 944,59 9,98 2,10 9,91 12,01 1.983,63 9.360,89 11.344,52 0,34 %
 22.8.2.4  89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 77,74 10,62 2,65 10,13 12,78 206,01 787,50 993,51 0,03 %
 22.8.2.5  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 2,47 984,93 461,38 723,98 1.185,36 1.139,60 1.788,23 2.927,83 0,09 %
 22.8.2.6  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM m² 825,5 7,27 5,15 3,59 8,74 4.251,32 2.963,55 7.214,87 0,21 %
 22.8.2.7  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS m² 825,5 46,31 27,56 28,17 55,73 22.750,78 23.254,33 46.005,11 1,37 %
 22.8.2.8  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m² 825,5 17,42 9,02 11,94 20,96 7.446,01 9.856,47 17.302,48 0,51 %
 22.8.3 GRADIL 135.564,71 4,02 %
 22.8.3.1  34.05.310 CPOS/CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 205,14 549,10 43,30 617,54 660,84 8.882,56 126.682,15 135.564,71 4,02 %
 22.8.4 COBOGÓ 11.520,20 0,34 %
 22.8.4.1  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE m² 40,48 236,47 79,40 205,19 284,59 3.214,11 8.306,09 11.520,20 0,34 %
 22.8.5 ESQUADRIAS 33.874,18 1,01 %
 22.8.5.1  34.05.320 CPOS/CDHU Portão de ferro perfilado, tipo parque m² 24,98 760,51 37,66 877,61 915,27 940,74 21.922,70 22.863,44 0,68 %
 22.8.5.2  34.05.300 CPOS/CDHU Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática m² 6,25 1.197,43 110,57 1.330,53 1.441,10 691,06 8.315,81 9.006,87 0,27 %
 22.8.5.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m² 1,89 880,98 13,62 1.046,63 1.060,25 25,74 1.978,13 2.003,87 0,06 %
 22.9 GUIA 25.665,69 0,76 %
 22.9.1  94266 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. M 402,4 52,75 23,28 40,20 63,48 9.367,87 16.176,48 25.544,35 0,76 %
 22.9.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 3,02 33,39 14,26 25,92 40,18 43,06 78,28 121,34 0,00 %

Totais -> 862.085,68 2.506.013,76 3.368.099,44

Antonio Carlos Farina Junior
CREA: 5069397510

Total Geral 3.368.099,44

Total sem BDI 685.408,24
Total do BDI 2.682.691,20

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 20,35% 71,46% 14/10/2024

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025) 13,51% 115,54% 01

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE M2XMÊS 1,0000000 31,09 31,09

Composição  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS m² 0,4160000 0,0000000 20,66 8,59

Insumo  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE M2XMES 1,0000000 0,0000000 22,50 22,50

MO sem 6,04 LS => 0,00 MO com LS 6,04

Valor do 6,32 37,41

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 1,0000000 583,06 583,06

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 0,0000000 27,55 37,05

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 0,0000000 31,42 7,03

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI 0,1300000 0,0000000 0,53 0,06

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 0,0000000 30,99 6,94

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0940000 0,0000000 1,26 0,11

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO m³ 1,1030000 0,0000000 482,21 531,87

MO sem 35,16 LS => 0,00 MO com LS 35,16

Valor do 118,65 701,71

 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m³ 1,0000000 582,35 582,35

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI 0,1310000 0,0000000 0,53 0,06

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 0,0000000 27,55 22,75

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530000 0,0000000 31,42 23,65

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. CHP 0,1200000 0,0000000 1,26 0,15

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 0,0000000 30,99 3,87

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO m³ 1,1030000 0,0000000 482,21 531,87

MO sem 35,14 LS => 0,00 MO com LS 35,14

Valor do 118,50 700,85

 3.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m² 1,0000000 108,16 108,16

Insumo  CPOS/CDHU Servente H 0,8000000 0,0000000 18,57 14,85

Insumo  CPOS/CDHU Pedreiro H 0,4000000 0,0000000 22,61 9,04

Insumo  CPOS/CDHU Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m² m² 1,0000000 0,0000000 84,27 84,27

MO sem 23,89 LS => 0,00 MO com LS 23,89

Valor do 22,01 130,17

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m² 1,0000000 112,67 112,67

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5950000 0,0000000 26,94 16,02

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 0,0000000 27,55 5,37

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,5441000 0,0000000 0,27 0,14

Insumo  00039417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) m² 2,1060000 0,0000000 26,22 55,21

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,0000000 0,31 0,77

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,9139000 0,0000000 6,85 19,96

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0296000 0,0000000 52,15 1,54

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,1868000 0,0000000 0,11 2,22

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925000 0,0000000 2,75 2,17

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE KG 1,0978000 0,0000000 3,44 3,77

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9117000 0,0000000 6,04 5,50

MO sem 15,05 LS => 0,00 MO com LS 15,05

Valor do 22,92 135,59

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS m² 1,0000000 165,43 165,43

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5950000 0,0000000 26,94 16,02

Composição  1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 1,0200000 0,0000000 64,84 66,13

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 0,0000000 27,55 5,37

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,0000000 0,31 0,77

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE KG 1,0978000 0,0000000 3,44 3,77

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) m² 2,1060000 0,0000000 19,87 41,84

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,1868000 0,0000000 0,11 2,22

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925000 0,0000000 2,75 2,17

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0296000 0,0000000 52,15 1,54

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,5441000 0,0000000 0,27 0,14

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9117000 0,0000000 6,04 5,50

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,9139000 0,0000000 6,85 19,96

MO sem 15,05 LS => 0,00 MO com LS 15,05

Valor do 33,66 199,09

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS m² 1,0000000 178,80 178,80

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 0,0000000 27,55 5,37

Composição  1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 1,0200000 0,0000000 64,84 66,13

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5950000 0,0000000 26,94 16,02

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,0000000 0,31 0,77

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,5441000 0,0000000 0,27 0,14

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0296000 0,0000000 52,15 1,54

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9117000 0,0000000 6,04 5,50

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,9139000 0,0000000 6,85 19,96

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,1868000 0,0000000 0,11 2,22

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925000 0,0000000 2,75 2,17

Insumo  00039417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) m² 2,1060000 0,0000000 26,22 55,21

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE KG 1,0978000 0,0000000 3,44 3,77

MO sem 15,05 LS => 0,00 MO com LS 15,05

Valor do 36,38 215,18

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição CPU-01 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, KG 1,0000000 19,04 19,04

Composição  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0019000 0,0000000 28,38 0,05

Composição  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI 0,0012000 0,0000000 176,34 0,21

Composição  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP 0,0014000 0,0000000 346,31 0,48

Composição  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 m² 0,2219000 0,0000000 23,96 5,31

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0097000 0,0000000 26,94 0,26

Composição  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM m² 0,2219000 0,0000000 12,53 2,78

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,1852148 0,0000000 8,02 1,48

Insumo  00001334 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 0,0744391 0,0000000 9,28 0,69

Insumo  00011977 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 0,0169000 0,0000000 11,89 0,20

Insumo  00010966 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) KG 0,8313459 0,0000000 9,12 7,58

MO sem 1,15 LS => 0,00 MO com LS 1,15

Valor do 3,87 22,91

 14.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 1,0000000 115,04 115,04

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8640000 0,0000000 29,05 25,09

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8640000 0,0000000 34,96 30,20

Insumo  000386 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc UN 0,2000000 0,0000000 15,70 3,14

Insumo  00021059 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN 1,0000000 0,0000000 45,99 45,99

Insumo  00011731 SINAPI GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UN 1,0000000 0,0000000 9,79 9,79

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,1000000 0,0000000 8,39 0,83

MO sem 40,97 LS => 0,00 MO com LS 40,97

Valor do 23,41 138,45

 15.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,0000000 5.120,71 5.120,71

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2600000 0,0000000 29,05 152,80

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5060000 0,0000000 34,96 122,56

Insumo  COT-01(UBS 2) Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,0000000 0,0000000 4.845,35 4.845,35

MO sem 202,69 LS => 0,00 MO com LS 202,69

Valor do 1.042,06 6.162,77

 15.1.41 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,0000000 5.120,71 5.120,71

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2600000 0,0000000 29,05 152,80

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5060000 0,0000000 34,96 122,56

Insumo  COT-02 (UBS 2) Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,0000000 0,0000000 4.845,35 4.845,35

MO sem 202,69 LS => 0,00 MO com LS 202,69

Valor do 1.042,06 6.162,77

 15.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA UN 1,0000000 394,38 394,38

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 0,0000000 34,96 24,47

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 0,0000000 29,05 20,33

Insumo  00042695 SINAPI CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO UN 1,0000000 0,0000000 320,02 320,02
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Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 20,35% 71,46% 14/10/2024

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025) 13,51% 115,54% 01

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00000306 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN 2,0000000 0,0000000 13,74 27,48

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,0875000 0,0000000 23,78 2,08

MO sem 33,19 LS => 0,00 MO com LS 33,19

Valor do 80,25 474,63

 19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU2424 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,0000000 394,38 394,38

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 0,0000000 34,96 24,47

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 0,0000000 29,05 20,33

Insumo  00000306 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN 2,0000000 0,0000000 13,74 27,48

Insumo  00042695 SINAPI CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO UN 1,0000000 0,0000000 320,02 320,02

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, UN 0,0875000 0,0000000 23,78 2,08

MO sem 33,19 LS => 0,00 MO com LS 33,19

Valor do 80,25 474,63

 22.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição CPU-02 Próprio NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES M³ 1,0000000 193,00 193,00

Insumo  CPOS/CDHU Pó de pedra m³ 1,1500000 0,0000000 159,01 182,86

Insumo  CPOS/CDHU Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D H 0,0200000 0,0000000 217,13 4,34

Insumo  CPOS/CDHU Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou H 0,2000000 0,0000000 29,03 5,80

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS 0,00

Valor do 39,27 232,27

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

Material
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Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

1 Administração Central AC 3,00% 3,45%

2 Riscos R 0,97% 0,85%

3 Seguros e Garantias SG 0,80% 0,48%

4 Despesas Financeiras DF 0,59% 0,85%

5 Lucro L 6,60% 3,50%

6 Impostos I 6,65% 3,65%

6.1 PIS 0,65% 0,65%

6.2 COFINS 3,00% 3,00%

6.3 ISSQN 2,00% 0,00%

6.4 CPRB 0,00% 0,00%

20,35% 13,51%

FONTE:

1.

2.

NOTAS:

1.

2.

Antonio Carlos Farina Junior

CREA: 5069397510

É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

BDI

Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013

ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - 
EMOP (02/2025)

ITEM DESCRIÇÃO CÓD
GERAL

VALORES PROPOSTOS (%)
EQUIPAMENTOS

VALORES PROPOSTOS (%)
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HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 1,00% 1,00%

A 37,80% 37,80%

B1 17,97% Não incide

B2 4,69% Não incide

B3 0,85% 0,64%

B4 11,06% 8,33%

B5 0,06% 0,04%

B6 0,74% 0,56%

B7 1,35% Não incide

B8 0,10% 0,08%

B9 11,74% 8,85%

B10 0,04% 0,03%

B 48,60% 18,53%

C1 4,83% 3,64%

C2 0,11% 0,09%

C3 2,34% 1,76%

C4 2,65% 2,00%

C5 0,41% 0,31%

C 10,34% 7,80%

D1 18,37% 7,00%

D2 0,43% 0,33%

D 18,80% 7,33%

115,54% 71,46%

FONTE:

1.

NOTAS:

1.

2.

Total

TOTAL (A+B+C+D)

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025)

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Total

Total

Total

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão sem justa causa

Indenização Adicional

Faltas Justificadas

Dias de Chuva

Auxílo Acidente de Trabalho

INSS

SESI

SENAI

INCRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO
COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

Thaís Ferreira Pellaquim

Engenheira Civil  - CREA MG 247749/D

GRUPO C

GRUPO D

SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.

Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;

É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

________________________________________________________________________________

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio-Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI
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ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

1  02.02.150 CPOS/CDHU 02.02.150 

2  11703 ORSE 11703 

3  4656 ORSE 4656 

4  012208 SBC 012208 

5  05.07.040 CPOS/CDHU 05.07.040 

6  012689 SBC 00012689

7  CPU1926 
SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 

20193

8  000128 SBC 000128 

9  CPU2284 SINAPI 103672

10  000128 SBC 000128 

11  CPU2283 SINAPI 103675

12  000128 SBC 000128 

13  CPU2283 SINAPI 103675

14  000128 SBC 000128 

15  CPU2100 CPOS 13.01.320

16  10783 ORSE 10783 

17  CPU1942 SINAPI 96359

18  CPU2285 SINAPI 96359

19  CPU2286 SINAPI 96359

20  4065 ORSE 4065

21  120220 SBC 120220

22  100113 SBC 100113 

23  110015 SBC 110015 

24  23.08.242 CPOS/CDHU 23.08.242 

25  110016 SBC 110016

26  25.02.110 CPOS/CDHU 25.02.110 

27  14.003.0205-0 EMOP 14.003.0205-0 

28  24.02.460 CPOS/CDHU 24.02.460 

29  112370 SBC 112370 

Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente 
ao isolamento acustico.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025)

JUSTIFICATIVA

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI

Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto 
visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do 
andaime informado no insumo.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
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ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025)

JUSTIFICATIVA

30  12220 ORSE 12220 

31  12098 ORSE 12098 

32  28.20.650 CPOS/CDHU 28.20.650 

33  13110 ORSE 13110 

34  112597 SBC 112597 

35  140560 SBC 140560 

36  28.01.550 CPOS/CDHU 28.01.550 

37  110108 SBC 110108 

38  2180 ORSE 2180 

39  10168 ORSE 10168 

40  11233 ORSE 11233 

41  12492 ORSE 12492 

42  44.01.040 CPOS/CDHU 44.01.040 

43  170124 IOPES 170124 

44  44.01.850 CPOS/CDHU 44.01.850 

45  44.02.200 CPOS/CDHU 44.02.200 

46  13262 ORSE 13262 

47  44.03.300 CPOS/CDHU 44.03.300 

48  44.03.316 CPOS/CDHU 44.03.316 

49  9676 ORSE 9676 

50  11747 ORSE 11747 

51  9503 ORSE 9503 

52  13113 ORSE 13113 

53  13110 ORSE 13110 

54  170602 IOPES 170602 

54  CPU2105 SBC 053037

55  18.050.0120-0 EMOP 18.050.0120-0 

56  054668 SBC 054668 

57  45.03.110 CPOS/CDHU 45.03.110 

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
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ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA
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59  CPU2194 SBC 077390 + COTAÇÃO

60  48.02.008 CPOS/CDHU 48.02.008 

61  47.05.020 CPOS/CDHU 47.05.020 

62  47.20.320 CPOS/CDHU 47.20.320 

63  CPU2464 SBC 077390 + COTAÇÃO

64  48.02.300 CPOS/CDHU 48.02.300 

65  4883 ORSE 4883 

66  46.03.050 CPOS/CDHU 46.03.050 

67  46.03.038 CPOS/CDHU 46.03.038 

68  46.03.040 CPOS/CDHU 46.03.040 

69  46.01.040 CPOS/CDHU 46.01.040 

70  46.02.010 CPOS/CDHU 46.02.010 

71  46.03.080 CPOS/CDHU 46.03.080 

72  1595 ORSE 1595 

73  4717 ORSE 4717 

74  3234 ORSE 3234 

75  053039 SBC 053039 

76  46.03.050 CPOS/CDHU 46.03.050 

77  46.05.020 CPOS/CDHU 46.05.020 

78  46.05.040 CPOS/CDHU 46.05.040 

79  CPU2092 SINAPI 83535

80  46.03.080 CPOS/CDHU 46.03.080 

81  12889 ORSE 12889 

82  12888 ORSE 12888 

83  97.02.210 CPOS/CDHU 97.02.210 

84  11853 ORSE 11853 

85  97.02.198 CPOS/CDHU 97.02.198 

86  12884 ORSE 12884 

87  060680 SBC 060680 

Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 
00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 00042695.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
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ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
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JUSTIFICATIVA

88  50.05.312 CPOS/CDHU 50.05.312 

89  10785 ORSE 10785 

90  160612 IOPES 160612 

91  05.054.0115-0 EMOP 05.054.0115-0 

92  9925 ORSE 9925 

93  063445 SBC 063445 

94  063444 SBC 063444 

95  040395 SBC 040395 

96  063111 SBC 063111 

97  078583 SBC 078583 

98  062690 SBC 062690 

99  061462 SBC 061462 

100  059208 SBC 059208 

101  062568 SBC 062568 

102  062568 SBC 062568 

103  059109 SBC 059109 

104  060380 SBC 060380 

105  13457 ORSE 13457 

106  9216 ORSE 9216 

107  151334 IOPES 151334 

108  064563 SBC 064563 

109  37.24.042 CPOS/CDHU 37.24.042 

110  151350 IOPES 151350 

111  151357 IOPES 151357 

112  062571 SBC 062571 

113  063612 SBC 063612 

114  11285 ORSE 11285 

115  060107 SBC 060107 

116  15.018.0520-0 EMOP 15.018.0520-0 

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
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117  12488 ORSE 12488 

118  8685 ORSE 8685 

119  15.018.0756-0 EMOP 15.018.0756-0 

120  063617 SBC 063617 

121  12535 ORSE 12535 

122  38.04.080 CPOS/CDHU 38.04.080 

123  50.05.312 CPOS/CDHU 50.05.312 

124  8662 ORSE 8662 

125  4527 ORSE 4527 

126  150308 IOPES 150308 

127  37.04.270 CPOS/CDHU 37.04.270 

128  12232 ORSE 12232 

129  061465 SBC 061465 

130  061462 SBC 061462 

131  41.31.040 CPOS/CDHU 41.31.040 

132  060121 SBC 060121 

133  13158 ORSE 13158 

134  41.11.712 CPOS/CDHU 41.11.712 

135  11273 ORSE 11273 

136  078054 SBC 078054 

137  078206 SBC 078206 

138  078212 SBC 078212 

139  11412 ORSE 11412 

140  200065 SBC 200065 

141  15.005.0280-0 EMOP 15.005.0280-0 

142  070665 SBC 070665 

143  070660 SBC 070660 

144  12498 ORSE 12498 

145  721 ORSE 721 

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
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Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 20,35% 71,46% 14/10/2024

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
13,51% 115,54% 01

ITEM COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025)

JUSTIFICATIVA

146  070901 SBC 070901 

147  070904 SBC 070904 

148  070216 SBC 070216 

149  070205 SBC 070205 

150  061462 SBC 061462 

151  69.20.340 CPOS/CDHU 69.20.340 

152  CPU2424 SIURB 17010074

153  8733 ORSE 8733 

154  8732 ORSE 8732 

155  12043 ORSE 12043 

156  2451 ORSE 2451 

157  2450 ORSE 2450 

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são 
referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente 
insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

CPF:  

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²

Bancos:

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (03/2025) - ORSE (01/2025) - IOPES (12/2024) - EMOP (02/2025)

Item Descrição Total Por Etapa

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INDIRETOS

 R$     226.155,67 
10,00%  R$ 22.615,57 10,00%  R$       22.615,57 10,00%  R$      22.615,57 10,00%  R$    22.615,57 10,00%  R$          22.615,57 10,00%  R$         22.615,57 10,00%  R$      22.615,57 5,00%  R$      11.307,78 5,00%  R$      11.307,78 10,00%  R$         22.615,57 5,00%  R$         11.307,78 5,00%  R$        11.307,78 

2 FUNDAÇÃO  R$     251.917,54 
50,00%  R$     125.958,77 50,00%  R$    125.958,77 

3 ESTRUTURA  R$     329.778,89 
50,00%  R$    164.889,45 50,00%  R$  164.889,45 

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  R$     227.939,41 
50,00%  R$  113.969,71 50,00%  R$        113.969,71 

5 COBERTURA  R$     116.038,10 
100,00%  R$  116.038,10 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$       17.411,15 
100,00%  R$      17.411,15 

7 ESQUADRIAS  R$     266.727,06 
50,00%  R$    133.363,53 50,00%  R$    133.363,53 

8 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$     100.401,05 
50,00%  R$          50.200,53 50,00%  R$         50.200,53 

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  R$     104.450,20 
50,00%  R$          52.225,10 50,00%  R$         52.225,10 

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO  R$       44.841,23 
100,00%  R$         44.841,23 

11 REVESTIMENTO DE TETO  R$       47.307,34 
50,00%  R$          23.653,67 50,00%  R$         23.653,67 

12 PINTURA  R$     106.980,59 
50,00%  R$         53.490,30 50,00%  R$        53.490,30 

13 MARMORARIA  R$       15.969,49 
100,00%  R$      15.969,49 

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$       68.064,75 
100,00%  R$      68.064,75 

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$     151.775,46 
40,00%  R$         60.710,18 30,00%  R$      45.532,64 30,00%  R$      45.532,64 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$     303.985,72 
25,00%  R$         75.996,43 25,00%  R$      75.996,43 25,00%  R$      75.996,43 25,00%  R$      75.996,43 

17 CLIMATIZAÇÃO  R$     114.125,67 
30,00%  R$      34.237,70 40,00%  R$      45.650,27 30,00%  R$      34.237,70 

18 DADOS E VOZ  R$         7.676,64 
50,00%  R$           3.838,32 50,00%  R$          3.838,32 

19 GASES MEDICINAIS  R$       13.035,76 
50,00%  R$           6.517,88 50,00%  R$          6.517,88 

20 URBANIZAÇÃO  R$       19.452,46 
25,00%  R$        4.863,12 25,00%  R$           4.863,12 25,00%  R$           4.863,12 25,00%  R$          4.863,12 

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$         8.672,94 
100,00%  R$          8.672,94 

22 ÁREA EXTERNA  R$     825.392,32 25,00%  R$    206.348,08 25,00%  R$       206.348,08 25,00%  R$       206.348,08 25,00%  R$      206.348,08 

 R$  3.368.099,44 75,49%

0,67%  R$ 22.615,57 4,41%  R$     148.574,34 9,82%  R$    330.874,93 12,40%  R$  417.512,82 7,80%  R$        262.664,57 9,81%  R$       330.242,71 11,75%  R$    395.780,11 9,26%  R$    311.850,65 9,88%  R$    332.753,11 6,94%  R$       233.826,76 8,50%  R$       286.365,47 8,76%  R$      295.038,41 

0,67%  R$ 22.615,57 5,08%  R$     171.189,90 14,91%  R$    502.064,84 27,30%  R$  919.577,65 35,10%  R$     1.182.242,22 44,91%  R$    1.512.484,93 56,66%  R$ 1.908.265,03 65,92%  R$ 2.220.115,68 75,80%  R$ 2.552.868,79 82,74%  R$    2.786.695,55 91,24%  R$    3.073.061,03 100,00%  R$   3.368.099,44 

TOTAL DO MÊS

TOTAL ACUMULADO

Antonio Carlos Farina Junior

CREA: 5069397510

Mês 11

TOTAL GERAL

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 12Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 

Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNIDADE BASICA DE SAÚDE – Porte 2 

LISTA DE MATERIAIS E MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*O Projeto de implantação diz respeito a todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, 
e deve apresentar informações sobre terraplenagem, fundações, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, iluminação 
externa, de acesso ao lote etc.; bem como a adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. 
Caberá ao Convenente implantar o projeto referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de 
projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento como um todo. 
**Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de arquitetura, engenharia e planilha orçamentária 
correspondente.  
Em caso de dúvida procurar o Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária  
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INTRODUÇÃO 
 
Este documento tem por objetivo descrever a análise quantitativa dos elementos 
detalhados nos planos arquitetônicos e engenharias complementares (como estrutura, 
elétrica, hidráulica, ar-condicionado, telecomunicações e cabeamento) necessários 
para a realização do projeto de referência do Unidade Básica de Saúde – Porte 2, 
iniciativa do governo federal. 
De maneira geral, essa análise foi conduzida utilizando a metodologia BIM conforme 
estabelecido no Decreto Nº 10.306, de abril de 2020. Assim, a maioria dos dados 
arquitetônicos foi obtida por meio da modelagem 3D utilizando o software Graphisoft 
Archicad 26. Os quantitativos relacionados às disciplinas de engenharia 
complementares (como estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, 
telecomunicações e cabeamento) foram extraídos de softwares como Alto QI Bilder, 
entre outros, e organizados no Excel.  
Essas planilhas quantitativas representam graficamente os elementos do projeto em 
números, codificando-os e quantificando-os. Todos esses dados estão detalhados na 
memória de cálculo a seguir. 
 
PROJETO DE REFERÊNCIA  
 
OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 2 
Área Mínima do Terreno = 39,6m X 47,5m = 1.881,00m² 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

• CANTEIRO DE OBRAS 

 
1.1.1 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 

 

12un/mês 
 

1.1.2 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado  
 

16 m² 
 
1.1.3 Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m 
 

12un/mês 
 
1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO 
 

20 m² 
 
1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 
 

01 CAVALETE PARA MEDIÇÃO 
 
1.1.6 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024 
 

01 Hidrometro 
 
1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS 
 

01 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA COM CAIXA DE EMBUTIR E DISJUNTOR 
 
 
1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
 

6 m² 
 
1.1.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA 
- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
OU METAL 
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120 m² 

 
 
1.1.12 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 
 
O isolamento em tapume metálico foi dimensionado levando em conta um perímetro 
ao redor da obra, conforme indicado no projeto. Em conformidade com as disposições 
da Norma Regulamentadora NR-18, estabeleceu-se uma altura mínima de 2,20 
metros para os isolamentos. Este tapume metálico serve como uma barreira física 
para delimitar a área da construção, garantindo a segurança tanto dos trabalhadores 
quanto do público circundante durante o processo de construção. 
 

382,58m² 
 

• ADMINISTRAÇÃO  

 
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
 

2,4 meses 
 
 

• MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 

 
1.3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 
REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) 
 

1 Mobilização de equipamentos e materiais no canteiro de obra. 
 
1.4.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 
 

Área da maior fachada  
668,16 m²xmês 
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FUNDAÇÃO 

No processo de elaboração de projetos de estrutura, o profissional utiliza o software 
QiBuilder como uma ferramenta fundamental. Além disso, são aplicadas normas 
técnicas específicas, como a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 6123, as quais 
estabelecem diretrizes para o dimensionamento e projeto de estruturas de concreto 
armado, estruturas de aço e estruturas de concreto protendido, respectivamente. 
Essas normas desempenham um papel crucial na garantia da segurança e eficiência 
das estruturas projetadas, estabelecendo critérios para dimensionamento, materiais e 
métodos construtivos. 
O processo de concepção estrutural se inicia com a análise do projeto arquitetônico, 
visando definir o modelo de estrutura mais adequado. A partir disso, é realizado o 
posicionamento de vigas, pilares e demais elementos estruturais, criando um modelo 
isostático. 
Após essa etapa, inicia-se o dimensionamento e a compatibilização arquitetônica, 
garantindo que a estrutura atenda às necessidades funcionais e estéticas do projeto. 
Finalizado o dimensionamento, é elaborado o projeto de fundação, levando em 
consideração a carga atuante sobre a estrutura e as características do solo. No 
entanto, é importante ressaltar que o projeto de fundação precisa ser revisado após a 
realização de sondagens de solo em cada terreno onde o projeto será executado, 
garantindo a adequação e segurança da fundação para as condições específicas de 
cada local. 
 
 

FUNDAÇÃO 

C-30 76,20 

Área de forma 465,20 

Ø 5.0 mm 536,00 

Ø 6.3 mm 41,30 

Ø 8.0 mm 395,20 

Ø 10.0 mm 2.221,00 

Ø 12.5 mm 425,30 

Ø 16.0 mm 531,50 

 
 
2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 
 
Para efeito de cálculo referente a locação de gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas foi considerado a dimensão do perímetro fazendo o contorno da 
edificação.  
 

135,65 m 
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2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
 

• ESCAVAÇÃO  

Para efeito de cálculo referente a escavação de valas das fundações foi 

considerado as dimensões previstas para os elementos de Sapata e Viga 

Baldrame, indicado nas pranchas das disciplinas de estrutura, considerando uma 

folga de 20cm de largura e comprimento e 5cm na profundidade.  

 

190,69 m³ 

 

2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 

47,67 m³ 

 

2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024 
 

• LASTRO DE CONCRETO  

Para efeito de cálculo referente ao lastro de concreto magro foi considerado as 

dimensões previstas para os elementos de Sapatas e laje de piso, indicado nas 

pranchas das disciplinas de estrutura, considerando a espessura de 5cm. 

 

63,85 m² 

 
2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 
 

Área de forma  465,2 m² 

 
 
2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 
 

536 Kg 
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2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 
 

41,3 Kg 

 
2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

395,2 Kg 

 

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 
 

2221 Kg 

 
2.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
 

425,3 Kg 
 
2.11  ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
 

531,5 Kg 
 
2.12 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 
 

76,2 m³ 
 

2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 
 

• ESPALHAMENTO  

Para efeito de cálculo referente ao serviço de espalhamento de material para 

compactação de solo em trator de esteira, foi considerada a área de LAJE DE PISO 

armado x 0,3m. 
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347,81 m³ 

 

2.14 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023  

 

• REATERRO  

Para efeito de cálculo referente ao serviço de reaterro de valas foi considerado 

a diferença do volume de escavação menos o volume de concreto das SAPATAS + 

VIGAS BALDRAME. 

284,54 m³ 

 

2.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

 

• IMPERMEABILIZAÇÃO  

Para efeito de cálculo referente ao serviço de impermeabilização das 

fundações, foi considerada a mesma área de forma destes elementos.  

 
463,02 m² 

 
2.16 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS 

 
76,20 m³ 

 
ESTRUTURA 

 
No processo de elaboração de projetos de estrutura, o profissional utiliza o software 
QiBuilder como uma ferramenta fundamental. Além disso, são aplicadas normas 
técnicas específicas, como a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 6123, as quais 
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estabelecem diretrizes para o dimensionamento e projeto de estruturas de concreto 
armado, estruturas de aço e estruturas de concreto protendido, respectivamente. 
Essas normas desempenham um papel crucial na garantia da segurança e eficiência 
das estruturas projetadas, estabelecendo critérios para dimensionamento, materiais e 
métodos construtivos. 
O processo de concepção estrutural se inicia com a análise do projeto arquitetônico, 
visando definir o modelo de estrutura mais adequado. A partir disso, é realizado o 
posicionamento de vigas, pilares e demais elementos estruturais, criando um modelo 
isostático. 
Após essa etapa, inicia-se o dimensionamento e a compatibilização arquitetônica, 
garantindo que a estrutura atenda às necessidades funcionais e estéticas do projeto. 
Finalizado o dimensionamento, é elaborado o projeto de fundação, levando em 
consideração a carga atuante sobre a estrutura e as características do solo. No 
entanto, é importante ressaltar que o projeto de fundação precisa ser revisado após a 
realização de sondagens de solo em cada terreno onde o projeto será executado, 
garantindo a adequação e segurança da fundação para as condições específicas de 
cada local. 
A tabela a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações: 
 
 
 

LAJES 

C-30 42,80 

Área de forma 60,60 

Ø 5.0 mm 352,80 

Ø 6.3 mm 546,00 

Ø 8.0 mm 167,40 

Ø 10.0 mm 197,50 

Ø 12.5 mm 5,90 

Ø 16.0 mm 35,10 

 

PILARES 

C-30 17,40 

Área de forma 263,80 

Ø 5.0 mm 391,40 

Ø 6.3 mm  

Ø 8.0 mm  

Ø 10.0 mm 621,10 

Ø 12.5 mm 165,10 

Ø 16.0 mm 176,00 
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VIGAS 

C-30 36,90 

Área de forma 325,10 

Ø 5.0 mm 519,20 

Ø 6.3 mm 18,70 

Ø 8.0 mm 518,70 

Ø 10.0 mm 668,50 

Ø 12.5 mm 766,00 

Ø 16.0 mm 501,20 

Ø 20.0 mm 93,40 
 
 
 
 
 
 
 

• PILARES 

3.1.1  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

236,8 m² 
 
3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

621,1 Kg 
 

3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

165,1 Kg 
 
3.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

176 Kg 
 
3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
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391,4 Kg 
 
3.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 
 

17,4 m³ 
 
 
3.1.7 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS 
 

17,4 m³ 
 

• VIGAS 

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

325,1 m² 
 

 
3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

18,7 Kg 
 
3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

518,7 Kg 
 
3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

668,5 Kg 
 
3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

766 Kg 
 
3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

501,20 Kg 
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3.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

93,4 Kg 
 
3.2.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

519,20 Kg 
 
3.2.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
 

36,9 m³ 
 
 
3.2.10 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS 
 

36,9 m³ 
 

• LAJES 

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

60,60 m² 
 
3.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 

352,8 Kg 
 
3.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 

546 Kg 
 
3.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 

167,4 Kg 
 
3.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 

197,5Kg 
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3.3.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 

5,9Kg 
 
3.3.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
 

42,8m³ 
 
3.3.8 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS 
 

42,8 m³ 
 
3.3.9 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
exceto capa de concreto 

415,88 m² 

 
3.3.10 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

1555,27 m² 
 
3.4.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 
 

6,25 m² 
 
 
VEDAÇÕES 
 
Para dimensionar as vedações, é utilizado o software ARCHICAD, a partir do qual os 
tipos de vedação a serem utilizados no projeto - nesse caso, divisórias de granilite, 
enchimento de paredes, blocos de concreto e drywall - são parametrizados. Toda a 
metragem considerada é então gerada pelo software, proporcionando uma base 
precisa para o planejamento e execução das vedações no projeto. 
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4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Parede alvenaria 15cm 0,15 11,17 

 
* Obs: A espessura da parede é somada o bloco de alvenaria de 9 cm + os 
acabamentos totalizando os 15 centímetros.  
 
4.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Parede alvenaria 20cm 0,2 1009,99 

 
 
* Obs: A espessura da parede é somada o bloco de alvenaria de 14 cm + os 
acabamentos totalizando os 20 centímetros.  

1- Primeira etapa: Parametrização dos tipos de vedação 

2- Definição dos componentes da tabela 
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• COBOGO  

Para dimensionar os cobogó, foram selecionados previamente os modelos a serem 
integrados ao arquivo no software. Em seguida, o software gera o arquivo completo, 
que inclui uma tabela contendo informações relevantes sobre os cobogó, como 
dimensões, materiais e quantidade necessária para cada ambiente. 
 
4.1.3 Cobogó de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com 
argamassa de cimento e areia 

 

Quadro de Cobogo 

ID. QNT. DIMENSÃO (m) ÁREA 

C1 1 8,3 3,5 29,05 

C2 1 17,44 4 69,76 

C3 1 9,35 4,17 38,9895  

TOTAL 137,7995 

 
 
 
 

• VERGA E CONTRAVERGA 

Para o cálculo das vergas, foram considerados os vãos de esquadrias existentes em 
alvenarias de bloco de concreto mais 0,6m (vão de porta + 0,6m) + (vão de janela + 
0,6m). Para o cálculo das contra vergas, foram considerados os vãos de janelas 
existentes em alvenarias de bloco de concreto mais 0,6m 
 

QUADRO DE PORTAS 

ID. QNT
. 

LARGURA AUMENTO DA 
VERGA (0,60 m) 

DESCRIÇÃ
O 

PARED
E 

VERG
A 

TOTA
L 

PA90a-A 3 1 0,6 Porta de 
giro, 

alumínio 
anodizado 
tipo lambril, 
cor branca 

Alvenari
a 

1,6 4,8 

PA120a-
A 

1 1,3 0,6 Porta de 
alumínio 

anodizado 1 
folhas, 

abertura de 
giro, com 

acabamento 
em pintura 

branca 

Alvenari
a 

1,9 1,9 

PAD110a
-A 

3 1,2 0,6 Porta de 
alumínio 

anodizado, 
com 

Alvenari
a 

1,8 5,4 
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veneziana, 2 
folhas, 

abertura de 
giro, com 

acabamento 
em pintura 

branca 

PAD120a
-A 

4 1,3 0,6 Porta de 
alumínio 

anodizado 
com vidro, 2 

folhas, 
abertura de 
giro, com 

acabamento 
em pintura 

branca 

Alvenari
a 

1,9 7,6 

PAD150a
-A 

1 1,6 0,6 Porta corta 
fogo, 2 
folhas, 

abertura de 
giro, com 

acabamento 
em pintura 

branca 

Alvenari
a 

2,2 2,2 

PAD150b
-A 

2 1,6 0,6 Porta de 
alumínio 

com vidro, 2 
folhas, 

abertura de 
giro, com 

acabamento 
em pintura 

branca 

Alvenari
a 

2,2 4,4 

PAD200a
-A 

2 2 0,6 Porta de 
alumínio 

anodizado 
com vidro, 2 

folhas, 
abertura de 
giro, com 

acabamento 
em pintura 

branca 

Alvenari
a 

2,6 5,2 

PC90a-A 1 1,05 0,6 Porta de 
madeira, 1 
folha, com 
abertura de 

correr, 
acabamento 
em pintura 

branca 

Alvenari
a 

1,65 1,65 

PF1 1 1,5 0,6 Porta de 
alumínio 

com tela de 
giro, 2 
folhas, 

acabamento 

Alvenari
a 

2,1 2,1 
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em pintura 
branca 

PF2 5 1 0,6 Porta de 
alumínio 

com tela de 
giro, 2 
folhas, 

acabamento 
em pintura 

branca 

Alvenari
a 

1,6 8 

PORTÃO 1 4,1 0,6 Portão em 
alumínio de 

giro, 2 
folhas, 

acabamento 
em pintura 

branca 

Alvenari
a 

4,7 4,7 

 

TOTAL 47,95 

Quadro de Janelas Simples 

ID. QNT
. 

DIMENSÃ
O (m) 

AUMENTO DA 
VERGA E 

CONTRAVERG
A (0,60 m) 

DESCRIÇÃ
O 

PARED
E 

VERG
A 

TOTA
L 

JC120-A 4 1,2 0,6 Janela de 
alumínio 

anodizado 
branco, 

abertura tipo 
de correr, 2 

folhas. 

Alvenari
a 

1,8 7,2 

JC200 2 2 0,6 Janela de 
alumínio 

anodizado 
branco, 

abertura tipo 
de correr, 4 

folhas. 

Alvenari
a 

2,6 5,2 

JC220a-A 4 2,2 0,6 Janela de 
alumínio 

anodizado 
branco, 

abertura tipo 
de correr, 4 

folhas. 

Alvenari
a 

2,8 11,2 

JC250a-A 2 2,5 0,6 Janela de 
alumínio 

anodizado 
branco, 

abertura tipo 
de correr, 4 

folhas. 

Alvenari
a 

3,1 6,2 

JC250b-A 11 2,5 0,6 Janela de 
alumínio 

anodizado 
branco, 

abertura tipo 

Alvenari
a 

3,1 34,1 
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de correr, 4 
folhas. 

JM80-A 6 0,8 0,6 Janela de 
alumínio 

anodizado 
branco, 

abertura tipo 
maxim-ar, 1 

folha. 

Alvenari
a 

1,4 8,4 

JM220-A 5 2,2 0,6 Janela de 
alumínio 

anodizado 
branco, 

abertura tipo 
maxim-ar, 9 

folhas. 

Alvenari
a 

2,8 14 

 

TOTAL 86,3 
        

TOTAL DA VERGA 134,25 

TOTAL DA CONTRAVERGA 86,3 

 
 
 
4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
 

134,25 metros lineares 
 
4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
 

86,3  metros lineares 
 

4.1.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 
 
O Perímetro de todas as paredes de alvenaria: 

 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) Comprimento da Linha de Referência 

Parede alvenaria 15cm 0,15 10,48 6,55 

Parede alvenaria 20cm 0,2 704,29 445,4 

 

TOTAL 451,95 

 
 

• DRYWALL 
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4.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 
 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Paredes em Drywall 0,1 50,01 

 
 

4.2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS  
 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Paredes em Drywall RU 0,1 180,11 

 
 
4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Paredes em Drywall com lã de rocha 0,1 114,28 

 
 
4.2.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Paredes em Drywall RU com lã de rocha 0,1 78,57 

 
 

 

• DIVISORIA  

4.3.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 
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0,40 m² 
 
4.3.2 Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento 
e aplicação - Rev 02 
 

13,96 m² 
 
4.3.3 LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES 
 

1,58 m² 
 
 
 

• COBERTURA 

Para dimensionar a cobertura, é utilizado o software ARCHICAD, iniciando pela 
parametrização dos tipos de coberturas utilizados no projeto - neste caso, 
impermeabilizada e telha de fibrocimento - além dos acabamentos necessários, tais 
como calha, cumeeira e rufo. Essa abordagem permite uma modelagem precisa da 
cobertura, levando em consideração não apenas os materiais principais, mas 
também os detalhes finos e acessórios essenciais para garantir a eficiência e 
durabilidade da estrutura. 

 
 

 
 

1- Primeira etapa: Parametrização dos tipos de 
cobertura 
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• COBERTURA 

- ESTRUTURA  
 
 5.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA 

1345 Kg 
 

5.1.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 

459,5 m² 
 

5.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 
 

459,5 m² 
 
 
- TELHAMENTO 
 
5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 
 

459,5 m² 

2- Definição dos componentes da tabela 
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5.2.2 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm 
 

Quadro de Áreas de Cobertura 

Descrição Área (m²) 

TELHA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE 34,41 

 
 
- COMPLEMENTOS 
 
5.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 
 

90,10 m 
 
5.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 

76,68 m 
 
5.3.3 Cumeeira termoacústica 
 

33,40  m 
 
 
- IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
6.1 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 
 
 

área de laje + área de piso das áreas molhadas  
158,86 m² 

 
7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023 

135,65 m² 
 

• ESQUADRIAS 

 
1- PORTAS 
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Para dimensionar as portas, foram parametrizados os modelos de portas a serem 
utilizados no arquivo previamente. O software então gera todo o arquivo, incluindo 
uma tabela com as informações pertinentes às portas, tais como dimensões, materiais 
e quantidade necessária para cada ambiente. Essa abordagem automatizada permite 
uma rápida e precisa identificação de todas as portas necessárias no projeto, 
facilitando o planejamento e execução da construção. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- JANELAS  

Para calcular as dimensões das janelas, foram definidos os modelos a serem usados 
no arquivo antes da operação do software. O programa então produz o arquivo 
completo, que inclui uma tabela contendo os dados relevantes sobre as janelas, 
como suas medidas, materiais e a quantidade requerida para cada espaço. Esse 
método automatizado possibilita uma identificação ágil e precisa de todas as janelas 
exigidas no projeto, simplificando o processo de planejamento e construção. 

 

1- Parametrização dos tipos de portas 

2- Definição dos componentes da tabela 
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• ESQUADRIAS DE MADEIRA  

- PORTAS DE MADEIRA  
 
7.1.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 
 

13 unidades  
 

7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

1- Parametrização dos tipos de janela 

2- Definição dos componentes da tabela 
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FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 
 

12 unidades  
 
7.1.1.3 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA 
 

1 unidade 
 
7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE 

17,96 m² 
 
7.1.1.5 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM 
 

2 unidade 
 

 

• ESQUADRIAS DE ALUMINIO  

- PORTAS DE ALUMINIO 
 
7.2.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 

14,07 m² 
 
 
7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 
 

6,93 m² 
 
 
7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE 
ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS 
PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

17,76 m² 
 

 
7.2.1.4 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA 
 

8,08 m² 
 

 
7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR 
 

2,52 m² 
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7.2.1.6 Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo 
quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com 
espaçamento de 12cm. 
 

9,8 m² 
 
 
- JANELAS DE ALUMINIO 
 
7.2.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 

28,52 m² 
 
7.2.2.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

39,93 m² 
 
7.2.2.3 JJANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

4,32 m² 
 
 

• ESQUADRIAS METÁLICAS 

- PORTAS METÁLICAS  
 
7.3.1.1 Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, 
batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 
e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem 
chave 

3,15 m² 
 

• ACESSÓRIOS 

7.4.1 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 
ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM 
 

9 un 
 
7.4.2 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 
 

6 un 
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7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 
 

271,54 m 
 
7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE 
 

4 un 
 
7.4.5 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
PARA PORTA EXTERNA 

26 un   
 
7.4.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 
 

46 un  
 
7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI – VASADO 
 

0,45 m² 
 
 
REVESTIMENTO  
 

• REVESTIMENTO DE PAREDE 

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos 
dados de alvenaria e de piso, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso 
calculado item a item, conforme demonstrações abaixo:  
 

 
 
- REVESTIMENTO ARGAMASSADO  
 
8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 
 
Área das paredes somadas e multiplicadas por 2: 
 

2042,32 m² 
 
8.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 
 
Área das paredes somadas e multiplicadas por 2: 
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1957,42 m² 
 
8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
 

84,9 m² 
 
 
- REVESTIMENTO CERÂMICO 
 
8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 
 
No processo de determinação das áreas a serem revestidas, foi empregada a 
contagem das vedações geradas pelo software ArchiCAD, conforme justificado na 
tabela abaixo. Essa contagem levou em consideração os usos especificados para 
cada ambiente, proporcionando uma estimativa precisa das áreas a serem cobertas 
com revestimento 60x60. 
 

Quadro de Pinturas Gerais e Revestimentos de Parede 

Revestimento - Cerâmico Branco 60x60cm com Acabamento Polido (ou similar) 211,65 

 
 

• REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  

Para dimensionar a área de piso, foi utilizado o software ARCHICAD. Essa ferramenta 
permite uma análise precisa das dimensões de cada ambiente, considerando detalhes 
como formato, área total e necessidades específicas de revestimento. 

 

1- Parametrização dos tipos de piso 
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- REVESTIMENTO ARGAMASSADO 
 

 

9.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 

Área de piso granilite polido interno 

 

434,27 m²  

9.1.2 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média 

= 2,5cm 

Área de piso granilite polido interno 

 

434,27 m² 

 

- GRANILITE  
 
9.2.1 Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 
esmeril 400 e encerado 
 

366,29 m² 

 
9.2.2 Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas 
plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado 
 

67,98 m² 

2- Definição dos componentes da tabela 
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- RODAPÉ 
 
9.4.1 Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana 
 

371,25 m 
 

• REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO   

 
10.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 
 

57,9 m² 
 
 
REVESTIMENTO TETO 
Para dimensionar o forro, é utilizado o software ARCHICAD, iniciando pela 
parametrização dos tipos de forro utilizados no projeto. Nesse caso, são considerados 
o forro de gesso acartonado. Essa abordagem permite uma modelagem precisa dos 
materiais a serem empregados no forro, levando em consideração suas propriedades 
específicas e necessidades de instalação. 
 

 
 

1- Parametrização dos tipos de forro 
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11.1.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 
 

528,81 m² 
 
 
 

• PINTURA 

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos 
dados de alvenaria, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a 
item, conforme demonstrado: 
 
- PAREDES 
 
12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 
 
 

715,44 m² 
 
12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 
 

1349,77 m² 
 
12.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 
 

2- Definição dos componentes da tabela 
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715,44 m² 
 

12.1.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
 

1349,77 m² 
 
12.1.5 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

1021,14 m² 
 
 
- TETO 
 
Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos 
dados de forro, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, 
conforme demonstrado: 
 
12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 
 

528,81 m² 
 
12.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
 

528,81 m² 
 
- ESQUADRIAS 
 
12.3.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021  
 

61,69 m² 
 
12.3.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
 

61,69 m² 
 

MARMORARIA 

 
 
13.1 Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm 
 

Quadro de Bancadas 

Cód. Qtd. Descrição Frontão LARG. 
(m) 

COMP. 
(m) 

RODOPIA 
H=10cm 

(m²) 

TESTEIRA 
H=10cm 

(m²) 

TOTAL 
(m²) 
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BPC.80d 1 Bancada 
em granito 

0,80x0,55m, 
com uma 
cuba em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
direita 

0,8 0,55 0,32 0,32 2,20 

BPC.100e-
Escovário 

1 Bancada 
em granito 

1,00x0,50m, 
com uma 

cubas 
cerâmica 

oval. 

Frontão 
esquerda 

1 0,5 0,32 0,32 2,20 

BPC.120e 1 Bancada 
em granito 

1,20x0,55m, 
com uma 
cuba em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
esquerda 

1,2 0,55 0,32 0,32 2,20 

BPC.160 1 Bancada 
em granito 

1,60x0,60m, 
com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 
cerâmica 
redonda. 

Sem 
frontão 
lateral 

1,6 0,6 0,32 0,00 2,20 

BPC.160d 2 Bancada 
em granito 

1,60x0,60m, 
com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
direita 

1,6 0,6 0,32 0,32 2,20 

BPC.163d 1 Bancada 
em granito 

1,60x0,60m, 
com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
direita 

1,6 0,6 0,32 0,32 2,20 

BPC.180d 1 Bancada 
em granito 

1,80x0,60m, 
com uma 

cuba 

Frontão 
direita 

1,8 0,6 0,32 0,32 2,20 
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retangular 
em inox. 

BPC.180e 1 Bancada 
em granito 

1,80x0,60m, 
com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
esquerda 

1,8 0,5 0,32 0,32 2,20 

BPC.200d-
Escovário 

1 Bancada 
em granito 

2,00x0,50m, 
com duas 

cubas 
cerâmica 

oval. 

Frontão 
direita 

2 0,5 0,32 0,32 2,20 

BPC.220d 3 Bancada 
em granito 

2,20x0,55m, 
com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
direita 

2,2 0,55 0,32 0,32 2,20 

TOTAL 19,80 

 
 
 
 

• LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

Para determinar a quantidade de louças e metais, foram selecionados os modelos 
específicos a serem incorporados ao arquivo antes de iniciar o processo no software. 
Posteriormente, o software gera o arquivo completo, que engloba uma tabela 
detalhando informações relevantes sobre as louças e metais, incluindo dimensões, 
materiais e a quantidade necessária para cada área. Essa abordagem automatizada 
viabiliza uma rápida e precisa identificação de todos os itens de louças e metais 
necessários no projeto, simplificando o planejamento e a execução da construção. 
 
 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



P á g i n a  | 35 

 

 
 

 

 
- EQUIPAMENTOS  
 
14.1.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

1- Parametrização dos tipos de Louças e metais 

2- Definição dos componentes da tabela 
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3 unidades  
 
 
- LOUÇAS 
 
14.2.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

7 unidades 
 
14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 
INFANTIL  

1 unidade 
 
14.2.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

15 unidades  
 
14.2.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 
 

1 unidades 
 
14.2.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

3 unidades 
 

 
14.2.7 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA 
 

8 unidade 
 

- METAIS, INOX E METALON 
 
14.3.1 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO 
 

Quadro de Bancadas 

Cód. Qtd. Descrição Frontão LARG. 
(m) 

COMP. 
(m) 

RODOPIA 
H=10cm 

(m²) 

TESTEIRA 
H=10cm 

(m²) 

TOTAL 
(m²) 
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BI.315de 1 Bancada em 
L em Inox 

3,15 x 
2,00m, 

profundidade 
0,60 e 

0,75m, sem 
cuba 

Frontão 
direita e 

esquerda 

3,15 0,6 0,45 0,45 2,88 

BI.315de 1 Bancada em 
L em Inox 

3,15 x 
2,00m, 

profundidade 
0,60 e 

0,75m, sem 
cuba 

Frontão 
direita e 

esquerda 

1,85 0,75 0,335 0,335 2,0575 

BIC.260d 1 Bancada em 
Inox 

2,60x0,60m, 
com uma 

cuba 
retangular 
em inox. 

Frontão 
direita 

2,6 0,6 0,32 0,32 2,2 

TOTAL 7,14 

 
14.3.2 Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa 
para embutir - Mirnox ou similar 
 

1 un 
 
14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

8 un 
 
14.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

5 un 
 
14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA 

2 un 
 
14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 
ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO 

8 un 
 
14.3.7 Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 
ref.1173.C, DECA ou similar 

27 un 
 
14.3.8 Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA 
ou similar  
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7 un 
 
14.3.9 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 

10 un 
 
14.3.10 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 

10 un 
 
14.3.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

5 um 
 
 
14.3.12 Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades 
especiais (NBR 9050), largura 60 cm 

1 un 
 
 
14.3.13 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020COM GRELHA 
 

1 un 
 
14.3.14 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA 
 

21 un 
 
14.3.15 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR 
COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 
CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
 

6 un 
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HIDRAULICA 

 
O projeto hidráulico foi desenvolvido em conformidade com as normas NBR5626 e 
NBR 8160, as quais estabelecem os requisitos e procedimentos para instalações 
hidráulicas prediais de água fria e sistemas de esgoto sanitário, respectivamente. 
O software QiBuilder foi utilizado para facilitar o desenvolvimento e a análise do projeto 
hidráulico, proporcionando ferramentas eficientes para o dimensionamento e a 
distribuição adequada dos elementos hidráulicos. 
Com uma área pluvial de aproximadamente 650m² de cobertura, cada tubo de 100mm 
é capaz de suportar uma vazão de 90m² de telhado. Para atender a essa demanda, 
seriam necessários 8 condutores de 100mm. No entanto, no projeto foram adotados 
9 tubos de 100mm, proporcionando uma capacidade de 75m² por tubo, o que se  
mostra vantajoso diante das intensas chuvas recentes. 
Além disso, todas as instalações sanitárias foram projetadas com diâmetro mínimo 
adequado às normas: os vasos sanitários foram lançados com diâmetro mínimo de 
100mm, os lavatórios com diâmetro mínimo de 40mm e direcionados para um 
desconector (caixa sifonada), e as pias de gordura foram lançadas com diâmetro 
mínimo de 50mm, garantindo o funcionamento eficiente e seguro do sistema 
hidráulico. 
A tabela a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações: 
 

Descrição Item Quantidade Unidade CODIGO CPU BANCO 

Colar de tomada 
de fºfº 1 1/2" 1 pç 

54668 SBC 

Registro de 
esfera 1 1/2" 1 pç 

103039 SINAPI 

Curva 90 c/ 
rosca 1.1/2" 1 pç 

94681 SINAPI 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 50 mm - 1.1/2" 1 pç 

94662 SINAPI 

Curva 90 
soldável 50 mm 11 pç 

103986 SINAPI 

Tubos 50 mm 35,6 m 103979 SINAPI 

Tê 90 soldável 50 mm 1 pç 104008 SINAPI 

Caixa de 
inspeção esgoto 
simples CE- 60x60 cm 7 pç 

4883 ORSE 

Caixa sifonada 150x150x50 26 pç 
104328 SINAPI 

Ralo sifonado 
alt. reg. saída 40 

100 mm - 40 
mm 4 pç 

89709 SINAPI 

Sifão de copo p/ 
pia e lavatório 1" - 1.1/2" 37 pç 

86883 SINAPI 
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Sifão flexível c/ 
Adaptador 1.1/2" - 1.1/2" 1 pç 

86882 SINAPI 

Válvula p/ 
lavatório e 
tanque 1" 37 pç 

86879 SINAPI 

Válvula p/ 
tanque 1 1/2" 1 pç 

86879 SINAPI 

Anel de 
borracha 100mm - 4" 43 pç 

INCLUSO NA CPU 46.03.050 

Anel de 
borracha 50mm - 2" 78 pç 

INCLUSO NA CPU 46.03.038 

Anel de 
borracha 75mm - 3" 24 pç 

INCLUSO NA CPU 46.03.040 

Curva 45 curta 
Amanco 100 mm 13 pç 

104063 SINAPI 

Curva 90 curta 100 mm 9 pç 89811 SINAPI 

Curva 90 curta 40 mm 59 pç 89728 SINAPI 

Joelho 45 40 mm 29 pç 89726 SINAPI 

Joelho 45 50 mm 28 pç 89732 SINAPI 

Joelho 45 75 mm 6 pç 89739 SINAPI 

Joelho 90 50 mm 2 pç 89731 SINAPI 

Joelho 90 c/anel 
p/ esgoto 
secundário 40 mm - 1.1/2" 38 pç 

89724 SINAPI 

Junção simples 
100 mm - 50 
mm 9 pç 

104345 SINAPI 

Junção simples 
100 mm - 75 
mm 1 pç 

104347 SINAPI 

Junção simples 40 mm x 40 mm 7 pç 
89783 SINAPI 

Junção simples 50 mm - 50 mm 1 pç 
89785 SINAPI 

Junção simples 75 mm - 50 mm 3 pç 
104350 SINAPI 

Junção simples 75 mm 75 mm 5 pç 
89795 SINAPI 

Redução 
excêntrica 75 mm - 50 mm 5 pç 

89549 SINAPI 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 100 mm - 4" 143,9 m 

46.03.050 CPOS/CDHU 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 50 mm - 2" 84,2 m 

46.03.038 CPOS/CDHU 
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Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 75 mm - 3" 47 m 

46.03.040 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta e bolsa 
soldável 40 mm 48,9 m 

46.01.040 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 40 mm 22,8 m 

46.02.010 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 50 mm - 2" 0,9 m 

46.03.080 CPOS/CDHU 

Vedação p/ 
saída de vaso 
sanitário 100 mm 9 pç 

1595 ORSE 

Luva soldável c/ 
rosca 25 mm -3/4" 17 pç 

89373 SINAPI 

Bucha de 
redução sold. 
longa 40 mm - 25 mm 17 pç 

104014 SINAPI 

Curva de 
transposição 25 mm 17 pç 

89384 SINAPI 

Joelho 90º 
soldável 25 mm 34 pç 

89408 SINAPI 

Tubos 25 mm 102 m 89356 SINAPI 

Caixa de gordura 
PVC CG 30 cm 1 pç 

4717 ORSE 

Sifão de copo p/ 
pia e lavatório 1" - 2" 1 pç 

86882 SINAPI 

Válvula p/ pia 1" 1 pç 86879 SINAPI 

Anel de 
borracha 100mm - 4" 3 pç 

INCLUSO NA CPU 46.03.050 

Anel de 
borracha 50mm - 2" 2 pç 

INCLUSO NA CPU 46.03.038 

Curva 45 curta 
Amanco 100 mm 2 pç 

104063 SINAPI 

Joelho 90 50 mm 2 pç 89731 SINAPI 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 100 mm - 4" 13,5 m 

46.03.050 CPOS/CDHU 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 50 mm - 2" 1,1 m 

46.03.038 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 50 mm - 2" 0,6 m 

46.03.080 CPOS/CDHU 

Caixa de areia 
pluvial com 
grelha CAG- 60x60cm 4 pç 

3234 ORSE 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



P á g i n a  | 42 

 

 
 

Caixa de areia 
pluvial sem 
grelha CA- 80x80 cm 1 pç 

97961 SINAPI 

Ralo abacaxi 100mm 8 pç 53039 SBC 

Anel de 
borracha 100mm - 4" 19 pç 

INCLUSO NA CPU 46.03.050 

Curva 45 curta 
Amanco 100 mm 4 pç 

104063 SINAPI 

Curva 90 curta 100 mm 13 pç 89811 SINAPI 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 100 mm - 4" 21,7 m 

46.03.050 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 100 mm - 4" 64,7 m 

46.05.020 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 150 mm - 6" 25 m 

46.05.040 CPOS/CDHU 

Curva 90º 200 mm 1 pç CPU2092 PRÓPRIA 

Tubo 200 mm 11,5 m 90696 SINAPI 

Joelho 45 
soldável 25 mm 2 pç 

89363 SINAPI 

Joelho 90º 
soldável 25 mm 11 pç 

89408 SINAPI 

Tubos 25 mm 114,8 m 89356 SINAPI 

Tê 90 soldável 25 mm 11 pç 89869 SINAPI 

Anel de 
borracha 50mm - 2" 110 pç 

INCLUSO NA CPU 46.03.038 

Joelho 45 50 mm 1 pç 89732 SINAPI 

Joelho 90 50 mm 59 pç 89731 SINAPI 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 50 mm - 2" 117 m 

46.03.080 CPOS/CDHU 

Tê sanitário 50 mm - 50 mm 25 pç 
89825 SINAPI 

Chuveiro 25mm x 3/4" 3 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Ducha higiênica 25mm x 1/2" 7 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Máquina de 
Lavar Roupa 25mm x 3/4" 1 pç 

ESCOPO RENEM 

Purificador de 
água 3/4" 5 pç 

ESCOPO RENEM 

Torneira de Pia 
de Cozinha 25mm - 3/4" 1 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 
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Torneira de 
Tanque de Lavar 25mmx 3/4" 1 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Torneira de 
lavatório 25 mm - 1/2" 35 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Vaso Sanitário c/ 
cx. acoplada 1/2" 8 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Vaso Sanitário 
p/ Válvula de 
Descarga de 1 
1/4" 40mm - 1 1/2" 1 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Hidrômetro 
individual 20 m³/h - 1.1/2" 1 pç 

45.03.110 CPOS/CDHU 

Registro de 
gaveta bruto 
ABNT 3/4" 1 pç 

89353 SINAPI 

Registro de 
gaveta c/ 
canopla 
cromada 1.1/2" 1 pç 

94794 SINAPI 

Registro de 
gaveta c/ 
canopla 
cromada 3/4" 28 pç 

89987 SINAPI 

Registro de 
pressão c/ 
canopla 
cromada 3/4" 3 pç 

89985 SINAPI 

Tubete para 
hidrômetro 1,1/2" 2 pç 

92365 SINAPI 

Válvula de 
descarga alta 
pressão 1.1/4" 1 pç 

92336 SINAPI 

Bolsa de ligação 
p/ vaso sanitário 1.1/2" 1 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Engate flexível 
cobre cromado 
com canopla 1/2 - 30cm 8 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Engate flexível 
plástico 1/2 - 30cm 35 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Tubo de 
descarga VDE. 38 mm 1 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 
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Tubo de ligação 
latão cromado 
c/ canopla p/ 
vaso Sa. 38 mm 1 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Luva soldável c/ 
rosca 25 mm -3/4" 3 pç 

89373 SINAPI 

Luva soldável c/ 
rosca 50 mm -1.1/2" 2 pç 

89593 SINAPI 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 25 mm - 3/4" 61 pç 

94656 SINAPI 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 50 mm - 1.1/2" 2 pç 

94662 SINAPI 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 50 mm - 1.1/4" 1 pç 

104002 SINAPI 

Bucha de 
redução sold. 
longa 50 mm - 25 mm 4 pç 

103966 SINAPI 

Curva 90 
soldável 25 mm 75 pç 

89489 SINAPI 

Curva 90 
soldável 50 mm 7 pç 

103986 SINAPI 

Curva de 
transposição 25 mm 1 pç 

89384 SINAPI 

Luva soldável 25 mm 29 pç 89530 SINAPI 

Luva soldável 50 mm 1 pç 89577 SINAPI 

Tubos 25 mm 235,6 m 89356 SINAPI 

Tubos 40 mm 0,1 m     

Tubos 50 mm 65,3 m 103979 SINAPI 

Tê 90 soldável 25 mm 35 pç 89869 SINAPI 

Tê 90 soldável 50 mm 4 pç 104008 SINAPI 

Tê de redução 
90 soldável 50 mm - 25 mm 20 pç 

89627 SINAPI 

Joelho 90º 
soldável com 
bucha de latão 25 mm - 3/4" 10 pç 

89366 SINAPI 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



P á g i n a  | 45 

 

 
 

Joelho de 
redução 90º 
soldável com 
bucha de latão 25 mm- 1/2" 49 pç 

90373 SINAPI 

Tê red.90 sold c/ 
bucha latão B 
central 25 mm -1/2" 1 pç 

89396 SINAPI 

Tê sold c/ bucha 
latão bolsa 
central 25 mm- 3/4" 1 pç 

94689 SINAPI 

Pressurizador 
Max Press 
270VF 1 pç 

CPU2194 PROPRIO 

Reservatório 
Tipo Taça 15000 L 1 pç 

48.02.008 CPOS/CDHU 

Torneira de 
Jardim 25 mm x 1/2" 6 pç 

INCLUSO LOUÇAS E METAIS 

Registro esfera 
VS compacto 
soldável PVC 32 mm 2 pç 

94490 SINAPI 

Válvula de 
retenção horiz 
c/ portinhola 1" 1 pç 

47.05.020 CPOS/CDHU 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 32 mm - 1" 4 pç 

89436 SINAPI 

Bucha de 
redução sold. 
curta 32 mm - 25 mm 1 pç 

103948 SINAPI 

Curva 90 
soldável 25 mm 11 pç 

89489 SINAPI 

Curva 90 
soldável 32 mm 6 pç 

89415 SINAPI 

Filtro em Y 1" 1 pç 47.20.320 CPOS/CDHU 

Tubos 25 mm 63,8 m 89356 SINAPI 

Tubos 32 mm 12,4 m 89357 SINAPI 

Tê 90 soldável 25 mm 4 pç 89869 SINAPI 

Tê de redução 
90 soldável 32 mm - 25 mm 1 pç 

89400 SINAPI 

Joelho de 
redução 90º 
soldável com 
bucha de latão 25 mm- 1/2" 6 pç 

90373 SINAPI 

Pressurizador Max Press 20E 1 pç CPU2464 PRÓPRIO 
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Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais. 
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd Disciplina 

15.1.1 54668 SBC 1 HIDRAULICA 

15.1.2 103039 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.3 94681 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.4 94662 SINAPI 3 HIDRAULICA 

15.1.5 103986 SINAPI 18 HIDRAULICA 

15.1.6 103979 SINAPI 100,9 HIDRAULICA 

15.1.7 104008 SINAPI 5 HIDRAULICA 

15.1.8 45.03.110 CPOS/CDHU 1 HIDRAULICA 

15.1.9 89353 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.10 94794 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.11 89987 SINAPI 28 HIDRAULICA 

15.1.12 89985 SINAPI 3 HIDRAULICA 

15.1.13 92365 SINAPI 2 HIDRAULICA 

15.1.14 92336 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.15 89373 SINAPI 3 HIDRAULICA 

15.1.16 89593 SINAPI 2 HIDRAULICA 

15.1.17 94656 SINAPI 61 HIDRAULICA 

15.1.18 104002 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.19 103966 SINAPI 4 HIDRAULICA 

15.1.20 89489 SINAPI 86 HIDRAULICA 

15.1.21 89384 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.22 89530 SINAPI 29 HIDRAULICA 

15.1.23 89577 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.24 89356 SINAPI 299,4 HIDRAULICA 

15.1.25 89869 SINAPI 39 HIDRAULICA 

15.1.26 89627 SINAPI 20 HIDRAULICA 

15.1.27 89366 SINAPI 10 HIDRAULICA 

15.1.28 90373 SINAPI 55 HIDRAULICA 

Cisterna 5000 L 1 pç 48.02.300 CPOS/CDHU 
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15.1.29 89396 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.30 94689 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.31 CPU2194 PROPRIO 1 HIDRAULICA 

15.1.32 48.02.008 CPOS/CDHU 1 HIDRAULICA 

15.1.33 94490 SINAPI 2 HIDRAULICA 

15.1.34 47.05.020 CPOS/CDHU 1 HIDRAULICA 

15.1.35 89436 SINAPI 4 HIDRAULICA 

15.1.36 103948 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.37 89415 SINAPI 6 HIDRAULICA 

15.1.38 47.20.320 CPOS/CDHU 1 HIDRAULICA 

15.1.39 89357 SINAPI 12,4 HIDRAULICA 

15.1.40 89400 SINAPI 1 HIDRAULICA 

15.1.41 CPU2464 PRÓPRIO 1 HIDRAULICA 

15.1.42 48.02.300 CPOS/CDHU 1 HIDRAULICA 

15.2.1 4883 ORSE 7 ESGOTO 

15.2.2 104328 SINAPI 26 ESGOTO 

15.2.3 89709 SINAPI 4 ESGOTO 

15.2.4 86883 SINAPI 37 ESGOTO 

15.2.5 86882 SINAPI 2 ESGOTO 

15.2.6 86879 SINAPI 39 ESGOTO 

15.2.7 104063 SINAPI 15 ESGOTO 

15.2.8 89811 SINAPI 9 ESGOTO 

15.2.9 89728 SINAPI 59 ESGOTO 

15.2.10 89726 SINAPI 29 ESGOTO 

15.2.11 89732 SINAPI 28 ESGOTO 

15.2.12 89739 SINAPI 6 ESGOTO 

15.2.13 89731 SINAPI 4 ESGOTO 

15.2.14 89724 SINAPI 38 ESGOTO 

15.2.15 104345 SINAPI 9 ESGOTO 

15.2.16 104347 SINAPI 1 ESGOTO 

15.2.17 89783 SINAPI 7 ESGOTO 

15.2.18 89785 SINAPI 1 ESGOTO 

15.2.19 104350 SINAPI 3 ESGOTO 

15.2.20 89795 SINAPI 5 ESGOTO 
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15.2.21 89549 SINAPI 5 ESGOTO 

15.2.22 46.03.050 CPOS/CDHU 157,4 ESGOTO 

15.2.23 46.03.038 CPOS/CDHU 85,3 ESGOTO 

15.2.24 46.03.040 CPOS/CDHU 47 ESGOTO 

15.2.25 46.01.040 CPOS/CDHU 48,9 ESGOTO 

15.2.26 46.02.010 CPOS/CDHU 22,8 ESGOTO 

15.2.27 46.03.080 CPOS/CDHU 1,5 ESGOTO 

15.2.28 1595 ORSE 9 ESGOTO 

15.2.29 89373 SINAPI 17 ESGOTO 

15.2.30 104014 SINAPI 17 ESGOTO 

15.2.31 89384 SINAPI 17 ESGOTO 

15.2.32 89408 SINAPI 34 ESGOTO 

15.2.33 89356 SINAPI 102 ESGOTO 

15.2.34 4717 ORSE 1 ESGOTO 

15.3.1 3234 ORSE 4 PLUVIAL 

15.3.2 97961 SINAPI 1 PLUVIAL 

15.3.3 53039 SBC 8 PLUVIAL 

15.3.4 104063 SINAPI 4 PLUVIAL 

15.3.5 89811 SINAPI 13 PLUVIAL 

15.3.6 46.03.050 CPOS/CDHU 21,7 PLUVIAL 

15.3.7 46.05.020 CPOS/CDHU 64,7 PLUVIAL 

15.3.8 46.05.040 CPOS/CDHU 25 PLUVIAL 

15.3.9 CPU2092 PRÓPRIA 1 PLUVIAL 

15.3.10 90696 SINAPI 11,5 PLUVIAL 

15.3.11 89363 SINAPI 2 PLUVIAL 

15.3.12 89408 SINAPI 11 PLUVIAL 

15.3.13 89356 SINAPI 114,8 PLUVIAL 

15.3.14 89869 SINAPI 11 PLUVIAL 

15.3.15 89732 SINAPI 1 PLUVIAL 

15.3.16 89731 SINAPI 59 PLUVIAL 

15.3.17 46.03.080 CPOS/CDHU 117 PLUVIAL 

15.3.18 89825 SINAPI 25 PLUVIAL 
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COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO  

O software utilizado para elaboração de projetos é o AUTOCAD, conhecido por sua 

robustez e versatilidade na criação de desenhos técnicos e projetos arquitetônicos. 

No que diz respeito às normas de segurança contra incêndios, cada estado possui 

seu próprio Regulamento de Prevenção e Combate a Incêndio. Esses regulamentos 

são compostos por instruções técnicas específicas para cada medida de segurança, 

abrangendo desde a construção de edificações até o funcionamento de sistemas de 

combate a incêndio. 

O processo de elaboração de projetos segue um raciocínio meticuloso, baseado nas 

especificações técnicas contidas na legislação estadual correspondente. Cada 

medida de segurança é cuidadosamente analisada e implementada de acordo com as 

diretrizes estabelecidas, garantindo a conformidade com as normas e a segurança 

das edificações e de seus ocupantes. 

 

SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

EQUIPAMENTO CÓDIGO/MENSAGEM 
DIMENSÃO 

(mm) 
QUANTIDADE CODIGO CPU BANCO 

PLACA (RAIO 
ELÉTRICO) 

A5 204 5 12889 ORSE 

EXTINTOR PQS – 2A – 20B:C - 10 101910 SINAPI 

PLACA EXTINTOR E5 330X330 10 12888 ORSE 

PLACA 
“INDICAÇÃO DAS 
MEDIDAS DE 
SEGURANÇA DE 
CADA 
EDIFICAÇÃO” 

M1 

600X600 1 97.02.210 CPOS/CDHU 

Esta edificação está 

dotada dos seguintes 

Sistemas de Proteção 

Contra Incêndios: 

.Saídas de emergência. 

.Iluminação de 

emergência. 

.Sinalização de 

emergência. 
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.Extintores de 

incêndio. 

. Edificação em 

Concreto Alvenaria. 

Em caso de 

emergência: 

Ligue 193 - Corpo de 

Bombeiros 

PLACA 
(MENSAGEM 
ESCRITA) 

M7 

221X442 6 11853 ORSE 
ESTA PORTA DEVERÁ 

PERMANECER ABERTA 
DURANTE TODO 

EXPEDIENTE 

FAIXA ZEBRADA 
(PRETO E 
AMARELA) 

O1 -- 

NO CENTRO DE 
TODA A 

EXTENSÃO DAS 
PORTAS DE 
VIDRO / OU 
QUALQUER 
FAIXA (EX: 
LOGO DA 

EMPRESA) 

    

PLACA 
(CIGARRO) 

P1 Ø252 1 97.02.198 CPOS/CDHU 

PLACA 
(FÓSFORO) 

P2 Ø252 1 97.02.198 CPOS/CDHU 

PLACA (SETA 
DIREITA) 

S2 126X252 1 12884 ORSE 

PLACA (SETA 
ESQUERDA) 

S2 126X252 3 12884 ORSE 

PLACA (SETA 
PARA CIMA) 

S3 126X252 26 12884 ORSE 

PLACA SAÍDA S12 126X252 9 12884 ORSE 

ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 30 
LEDS 

1W - 55lm À 110lm -- 33 60680 SBC 

ILUMINAÇÃO 
TIPO FAROL 

5w-600lm-6500k -- 1 50.05.312 CPOS/CDHU 

ABRIGO 
METÁLICO PARA 
EXTINTOR 

-- -- 5 10785 ORSE 
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NOTA GERAIS: SE ATENTAR A CÓDIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE CADA ESTADO, SEGUIR AS OBSERVAÇÕES 
CONTIDAS NA COLUNA “EQUIPAMENTOS”). 

SISTEMA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

EQUIPAMENTO CÓD./MENSAGEM DIMENSÃO QUANTIDADE CODIGO CPU BANCO 

PLACA 

“DISPOSITIVO DE 
DESLIGAMENTO 

RÁPIDO PARA 
SISTEMA 

FOTOVOLTAICO” 

316/158 1 160612 IOPES 

PLACA 

"ESTA EDIFICAÇÃO 
POSSUI INSTALADO 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO” 

100X150 1 05.054.0115-0 EMOP 

PLACA 

“SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 
EQUIPADO COM 
DISPOSITIVO DE 
DESLIGAMENTO 

RÁPIDO - AJUSTE O 
INTERRUPTOR DE 
DESLIGAMENTO 
RÁPIDO PARA A 

POSIÇÃO ‘DESLIGADO’ 
(‘OFF’) PARA 

DESLIGAR O SISTEMA 
FOTOVOLTAICO E 

REDUZIR O RISCO DE  
CHOQUE” 

316/158 1 160612 IOPES 

 
 
 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.  
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Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 

 15.4.1   12889  ORSE             5,00  

 15.4.2   101910  SINAPI           10,00  

 15.4.3   12888  ORSE           10,00  

 15.4.4   97.02.210  CPOS/CDHU             1,00  

 15.4.5   11853  ORSE             6,00  

 15.4.6   97.02.198  CPOS/CDHU             2,00  

 15.4.7   12884  ORSE           39,00  

 15.4.8   060680  SBC           33,00  

 15.4.9   50.05.312  CPOS/CDHU             1,00  

 15.4.10   10785  ORSE             5,00  

 15.4.11   160612  IOPES             2,00  

 15.4.12   05.054.0115-0  EMOP             1,00  
 
 

 
 
ELETRICA 

A norma utilizada para o projeto de gás é a Norma 5410. Esta norma estabelece os 
requisitos e procedimentos para instalações elétricas de baixa tensão, garantindo a 
segurança e o desempenho adequado dos sistemas elétricos em edifícios e outras 
estruturas. 
Para a concepção desses sistemas elétricos, é comum utilizar o software ALTOQi - 
BIULDER. Este software oferece ferramentas e recursos para facilitar o projeto 
elétrico, desde a iluminação até a distribuição de energia elétrica nos diferentes 
circuitos. 
O processo de concepção inicia-se com a iluminação, onde é realizada a contagem 
de lumens necessários por metro quadrado, levando em consideração as 
necessidades específicas do projeto e suas características. A concepção das tomadas 
também é feita com base na metragem quadrada e na tipologia do projeto, 
considerando também as tomadas de uso específico que exigem uma carga especial, 
as quais são devidamente sinalizadas no projeto de arquitetura. 
Após dimensionar a iluminação e as tomadas, é elaborado o quadro de distribuição e 
os circuitos, os quais são separados por potências e de acordo com seus usos 
específicos, tanto gerais quanto de iluminação. Após a finalização do quadro de 
distribuição, é dimensionado o quadro de força, sendo que o software utilizado já 
realiza esse cálculo automaticamente. 
As tabelas a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações: 
 

Descrição Item Quantidade Unidade 
CODIGO CPU BANCO 

Arruela zamak 1.1/4" 1 pç 
9925 ORSE 

Bucha zamak 1.1/4" 1 pç INCLUSO 9925 
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Caixa PVC 4x2" 278 pç 91940 SINAPI 

Caixa PVC 4x4" 21 pç 91943 SINAPI 

Caixa PVC 
octogonal 3x3" 99 pç 

91937 SINAPI 

Caixa alumínio 
4"x2" 3x4" 6 pç 

92868 SINAPI 

Curva 90º PVC 
longa rosca 1.1/4" 1 pç 

91920 SINAPI 

Arruela lisa galvan. 1/4" 407 pç 
63445 SBC 

Arruela lisa galvan. 3/8" 67 pç 
63444 SBC 

Parafuso galvan. 
cab. sext. 

3/8"x2.1/2" rosca 
soberba 65 pç 

40395 SBC 

Parafuso galvan. 
cab. sext. 

3/8"x2.1/2" rosca 
total WW 2 pç 

40395 SBC 

Parafuso galvan. 
cabeça lentilha 

1/4"x5/8" máquina 
rosca total 192 pç 

63111 SBC 

Porca sextavada 
galvan. 1/4" 343 pç 

INCLUSO 063445 

Porca sextavada 
galvan. 3/8" 67 pç 

INCLUSO 063444 

Suporte para cabo 
de aço 38x90mm 67 pç 

78583 SBC 

Vergalhão galvan. 
rosca total 

1/4"x(comp. p/ 
proj.) 67 pç 

62690 SBC 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 

50 mm² - Verde-
amarelo 20,6 m 

92988 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 95 mm² - Azul claro 20,6 m 

92992 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 95 mm² - Branco 20,6 m 

92992 SINAPI 
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Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 95 mm² - Preto 20,6 m 

92992 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 95 mm² - Vermelho 20,6 m 

92992 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 

16 mm² - Verde-
amarelo 24,7 m 

91935 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 25 mm² - Azul claro 24,7 m 

92984 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 25 mm² - Preto 24,7 m 

92984 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 25 mm² - Vermelho 24,7 m 

92984 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 95 mm² - Azul claro 1,4 m 

92992 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 95 mm² - Branco 1,4 m 

92992 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 95 mm² - Preto 1,4 m 

92992 SINAPI 

Isol. XLPE - 
0,6/1kV (ref. 
Prysmian 
Voltalene Ecolene) 95 mm² - Vermelho 1,4 m 

92992 SINAPI 
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Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 10 mm² - Azul claro 58,7 m 

91932 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 10 mm² - Branco 58,7 m 

91932 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

10 mm² - Verde-
amarelo 58,7 m 

91932 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 10 mm² - Vermelho 58,7 m 

91932 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

16 mm² - Verde-
amarelo 30,1 m 

91934 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 25 mm² - Azul claro 30,1 m 

101888 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 25 mm² - Branco 30,1 m 

101888 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 25 mm² - Preto 30,1 m 

101888 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

25 mm² - Verde-
amarelo 34,4 m 

101888 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 25 mm² - Vermelho 30,1 m 101888 SINAPI 
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Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 50 mm² - Azul claro 34,4 m 

92988 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 50 mm² - Branco 34,4 m 

92988 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 50 mm² - Preto 34,4 m 

92988 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 50 mm² - Vermelho 34,4 m 

92988 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Amarelo 711,2 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

1.5 mm² - Azul 
claro 786,7 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Branco 367,1 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Preto 116,4 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

1.5 mm² - Verde-
amarelo 228,6 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

1.5 mm² - 
Vermelho 244 m 

91924 SINAPI 
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Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Amarelo 142,1 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

2.5 mm² - Azul 
claro 1.054,20 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Branco 695,8 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Preto 629,4 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

2.5 mm² - Verde-
amarelo 704,6 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

2.5 mm² - 
Vermelho 761,8 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Azul claro 42,4 m 

91928 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Branco 87,4 m 

91928 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Preto 81,1 m 

91928 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

4 mm² - Verde-
amarelo 110,8 m 

91928 SINAPI 
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Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Vermelho 36,1 m 

91928 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 6 mm² - Branco 22,7 m 

91930 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 6 mm² - Preto 30,5 m 

91930 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

6 mm² - Verde-
amarelo 25,5 m 

91930 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 6 mm² - Vermelho 23,5 m 

91930 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Amarelo 214,9 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

1.5 mm² - Azul 
claro 98,3 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Branco 104,7 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

1.5 mm² - Verde-
amarelo 23,2 m 

91924 SINAPI 

Alvenaria 300x300x300mm 2 pç 
97886 SINAPI 

Alvenaria 
Tampa 
300x300x50mm 2 pç 

INCLUSO 97886 
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Aço pintada (ref 
Lukbox) 250x250x100 mm 1 pç 

61462 SBC 

Aço pintada (ref 
Lukbox) 300x300x120 mm 2 pç 

61462 SBC 

Placa 2x4" 

Interruptor 2 
paralelos & simples 
- 3 teclas 1 pç 

91963 SINAPI 

Placa 2x4" 

Interruptor 
intermediário - 1 
tecla 2 pç 

91979 SINAPI 

Placa 2x4" 
Interruptor paralelo 
- 1 tecla 11 pç 

91955 SINAPI 

Placa 2x4" 
Interruptor paralelo 
- 2 teclas 3 pç 

91961 SINAPI 

Placa 2x4" 
Interruptor paralelo 
- 3 teclas 1 pç 

91969 SINAPI 

Placa 2x4" 
Interruptor simples 
- 1 tecla 21 pç 

91953 SINAPI 

Placa 2x4" Placa c/ furo 12 pç 59208 SBC 

Placa 2x4" Placa p/ 1 função 90 pç 
62568 SBC 

Placa 2x4" Placa p/ 2 funções 133 pç 
62568 SBC 

Placa 2x4" Placa p/ 3 funções 3 pç 
62568 SBC 

Placa 2x4" 

Tomada hexagonal 
(NBR 14136) 2P+T 
10A 39 pç 

91996 SINAPI 

Placa 4x4" Placa cega 21 pç 59109 SBC 

S/ placa 

Interruptor 1 tecla 
simples e tomada 
hexagonal 
(NBR14136) 15 pç 

92022 SINAPI 

S/ placa 

Interruptor 2 teclas 
- simples e paralela 
separadas 2 pç 

91972 SINAPI 
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S/ placa 

Interruptor 2 teclas 
paralelas e tomada 
hexagonal 
(NBR14136) 1 pç 

92026 SINAPI 

S/ placa 

Tomada hexagonal 
(NBR 14136) (2) 
2P+T 10A 112 pç 

92002 SINAPI 

S/ placa 

Tomada hexagonal 
(NBR 14136) (2) 
2P+T 20A 6 pç 

92003 SINAPI 

S/ placa 

Tomada hexagonal 
(NBR 14136) 2P+T 
10A 46 pç 

91994 SINAPI 

S/ placa 

Tomada hexagonal 
(NBR 14136) 2P+T 
20A 14 pç 

91995 SINAPI 

Interruptor autom. 
por presença 

220V - 1200W 
resistivo 1 pç 

60380 SBC 

Disjuntor Tripolar 
Termomagnético - 
norma DIN (Curva 
C) 70 A - 3 kA 2 pç 

13457 ORSE 

Disjuntor Tripolar 
Termomagnético - 
norma DIN (Curva 
C) 80 A - 10 kA 2 pç 

101894 SINAPI 

Disjuntor Unipolar 
Termomagnético - 
norma DIN (Curva 
C) 10 A - 3 kA 13 pç 

93653 SINAPI 

Disjuntor Unipolar 
Termomagnético - 
norma DIN (Curva 
C) 16 A - 3 kA 35 pç 

93654 SINAPI 

Disjuntor Unipolar 
Termomagnético - 
norma DIN (Curva 
C) 20 A - 3 kA 1 pç 

93655 SINAPI 
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Disjuntor bipolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva B) 16 A - 5 kA 37 pç 

93661 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva B) 20 A - 5 kA 5 pç 

93662 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva B) 32 A - 5 kA 2 pç 

93664 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva C) 10 A - 5 kA 2 pç 

93660 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva C) 16 A - 5 kA 3 pç 

93661 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva C) 40 A - 5 kA 3 pç 

93665 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva C) 80 A - 5 kA 2 pç 

9216 ORSE 

Disjuntor tripolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva C) 125 A - 40 kA 2 pç 

101895 SINAPI 
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Disjuntor tripolar 
termomagnético 
(220 V/127 V) - 
DIN (Curva C) 200 A - 60 kA 1 pç 

151334 IOPES 

Dispositivo de 
proteção contra 
surto 175 V - 8 KA 18 pç 

64563 SBC 

Dispositivo de 
proteção contra 
surto 275 V - 40 KA 8 pç 

37.24.042 CPOS/CDHU 

Interruptor bipolar 
DR (fase/fase - In 
30mA) - DIN 25 A 11 pç 

151350 IOPES 

Interruptor bipolar 
DR (fase/fase - In 
30mA) - DIN 40 A 4 pç 

151357 IOPES 

Interruptor 
tetrapolar DR (3 
fases/neutro - In 
30mA) - DIN 80 A 1 pç 

    

Acessórios para 
eletrocalha 

Saída dupla para 
eletroduto 8 pç 

62571 SBC 

Acessórios para 
eletrocalha 

Saída horizontal 
para eletroduto 21 pç 

63612 SBC 

Curva horizontal 
90° 

100x75mm chapa 
18 2 pç 

11285 ORSE 

Eletrocalha 
perfurada tipo U 

100x50mm chapa 
18 2,3 m 

60107 SBC 

Eletrocalha 
perfurada tipo U 

100x75mm chapa 
18 71,6 m 

15.018.0520-0 EMOP 

Suporte vertical 120x146mm 65 pç 
12488 ORSE 

Suporte vertical 70x96mm 2 pç 
8685 ORSE 

T horizontal 90° 
100x75mm chapa 
18 1 pç 

15.018.0756-0 EMOP 

Tala plana 
perfurada 75mm 48 pç 

63617 SBC 

Terminal 
100x75mm chapa 
18 3 pç 

12535 ORSE 
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Eletroduto leve 1" 59,7 m 
91837 SINAPI 

Eletroduto leve 3/4" 1.026,90 m 
91835 SINAPI 

Eletroduto pesado 1.1/2" 41,7 m 
93008 SINAPI 

Eletroduto pesado 1.1/4" 141,9 m 
91865 SINAPI 

Eletroduto pesado 2" 22,9 m 
93009 SINAPI 

Eletroduto pesado 3" 10,5 m 
93011 SINAPI 

Eletroduto 
galvanizado, vara 
3,0m 1.1/4" 1 m 

38.04.080 CPOS/CDHU 

Bloco autônomo - 
aclaramento 

Autonomia 3h - 
600lm 34 pç 

50.05.312 CPOS/CDHU 

Soquete base E 27 107 pç 8662 ORSE 

Arandela Arandela 24W 23 pç 

INCLUSO LUMINÁRIAS 

Arandela Arandela 5W 24 pç 

Classic 36W 51 pç 

Classic A 35 W 43 pç 

Classic A 40W 5 pç 

Espeto embutir 
piso 7W 8 pç 

Arame de aço 12 BWG 1 pç 
INCLUSO 101538 

Armação 
secundária aço 
laminado 1 estribo com haste 2 pç 

101538 SINAPI 

Isolador roldana 
600V Porcelana vidrada 4 pç 

INCLUSO 101538 

Massa de calafetar 0,4kg 1 pç 
INCLUSO 101538 

Unidade 
consumidora - 
embutir 

Caixa medição tipo 
III - Trifásica 1 pç 

4527 ORSE 

Barr. bif., - DIN 
(Ref. Hager) 

Cap. 24 disj. unip. - 
In Pente 100A 1 pç 

150308 IOPES 

Barr. bif., - DIN 
(Ref. Hager) 

Cap. 34 disj. unip. - 
In Pente 100A 1 pç 

37.04.270 CPOS/CDHU 

Barr. trif., - DIN 
(Ref. Hager) 

Cap. 54 disj. unip. - 
In Pente 150A 3 pç 

12232 ORSE 
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Barr. trif., - DIN 
(Ref. Hager) 

Cap. 12 disj. unip. - 
In Pente 200A - 
QDG 1 pç 

101882 SINAPI 

Caixa PVC 4x2" 27 pç 91940 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

2.5 mm² - Azul 
claro 6,2 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Branco 99,4 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Preto 253,8 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

2.5 mm² - Verde-
amarelo 180,8 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 
450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 

2.5 mm² - 
Vermelho 231,2 m 

91926 SINAPI 

Alvenaria 300x300x300mm 2 pç 
97886 SINAPI 

Alvenaria 
Tampa 
300x300x50mm 2 pç 

INCLUSO 97886 

Aço pintada (ref 
Lukbox) 400x400x150 mm 1 pç 

61465 SBC 

Placa 2x4" Placa c/ furo 26 pç 59208 SBC 

Placa 2x4" Placa p/ 1 função 1 pç 
62568 SBC 

S/ placa 

Tomada hexagonal 
(NBR 14136) 2P+T 
20A 1 pç 

91995 SINAPI 

Eletroduto leve 1" 6,1 m 
91837 SINAPI 

Eletroduto leve 3/4" 39,9 m 
91835 SINAPI 

Eletroduto pesado 1.1/2" 73,9 m 
93008 SINAPI 
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Eletroduto pesado 1.1/4" 112,1 m 
91865 SINAPI 

Aço pintada (ref 
Cemar) 330x330x122 mm 1 pç 

61462 SBC 

Eletroduto leve 3/4" 2,1 m 
91835 SINAPI 

Eletroduto pesado 1.1/4" 8,1 m 
91865 SINAPI 

 

 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.  
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 

16.1.1 9925 ORSE 1 

16.1.2 91940 SINAPI 305 

16.1.3 91943 SINAPI 21 

16.1.4 91937 SINAPI 99 

16.1.5 92868 SINAPI 6 

16.1.6 91920 SINAPI 1 

16.1.7 63445 SBC 407 

16.1.8 63444 SBC 67 

16.1.9 40395 SBC 67 

16.1.10 63111 SBC 192 

16.1.11 78583 SBC 67 

16.1.12 62690 SBC 67 

16.1.13 92988 SINAPI 158,2 

16.1.14 92992 SINAPI 88 

16.1.15 91935 SINAPI 24,7 

16.1.16 92984 SINAPI 74,1 

16.1.17 91932 SINAPI 234,8 

16.1.18 91934 SINAPI 30,1 

16.1.19 101888 SINAPI 154,8 

16.1.20 91924 SINAPI 2895,1 

16.1.21 91926 SINAPI 4759,3 

16.1.22 91928 SINAPI 357,8 

16.1.23 91930 SINAPI 102,2 

16.1.24 97886 SINAPI 4 

16.1.25 61462 SBC 4 
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16.1.26 91963 SINAPI 1 

16.1.27 91979 SINAPI 2 

16.1.28 91955 SINAPI 11 

16.1.29 91961 SINAPI 3 

16.1.30 91969 SINAPI 1 

16.1.31 91953 SINAPI 21 

16.1.32 59208 SBC 38 

16.1.33 62568 SBC 227 

16.1.34 62568 SBC 227 

16.1.35 91996 SINAPI 39 

16.1.36 59109 SBC 21 

16.1.37 92022 SINAPI 15 

16.1.38 91972 SINAPI 2 

16.1.39 92026 SINAPI 1 

16.1.40 92002 SINAPI 112 

16.1.41 92003 SINAPI 6 

16.1.42 91994 SINAPI 46 

16.1.43 91995 SINAPI 15 

16.1.44 60380 SBC 1 

16.1.45 13457 ORSE 2 

16.1.46 101894 SINAPI 2 

16.1.47 93653 SINAPI 13 

16.1.48 93654 SINAPI 35 

16.1.49 93655 SINAPI 1 

16.1.50 93661 SINAPI 40 

16.1.51 93662 SINAPI 5 

16.1.52 93664 SINAPI 2 

16.1.53 93660 SINAPI 2 

16.1.54 93661 SINAPI 40 

16.1.55 93665 SINAPI 3 

16.1.56 9216 ORSE 2 

16.1.57 101895 SINAPI 2 

16.1.58 151334 IOPES 1 

16.1.59 64563 SBC 18 
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16.1.60 37.24.042 CPOS/CDHU 8 

16.1.61 151350 IOPES 11 

16.1.62 151357 IOPES 4 

16.1.63 62571 SBC 8 

16.1.64 63612 SBC 21 

16.1.65 11285 ORSE 2 

16.1.66 60107 SBC 2,3 

16.1.67 15.018.0520-0 EMOP 71,6 

16.1.68 12488 ORSE 65 

16.1.69 8685 ORSE 2 

16.1.70 15.018.0756-0 EMOP 1 

16.1.71 63617 SBC 48 

16.1.72 12535 ORSE 3 

16.1.73 91837 SINAPI 65,8 

16.1.74 91835 SINAPI 1068,9 

16.1.75 93008 SINAPI 115,6 

16.1.76 91865 SINAPI 262,1 

16.1.77 93009 SINAPI 22,9 

16.1.78 93011 SINAPI 10,5 

16.1.79 38.04.080 CPOS/CDHU 1 

16.1.80 50.05.312 CPOS/CDHU 34 

16.1.81 8662 ORSE 107 

16.1.82 101538 SINAPI 2 

16.1.83 4527 ORSE 1 

16.1.84 150308 IOPES 1 

16.1.85 37.04.270 CPOS/CDHU 1 

16.1.86 12232 ORSE 3 

16.1.87 101882 SINAPI 1 

16.1.88 61465 SBC 1 

16.1.89 61462 SBC 4 
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ILUMINAÇÃO 

16.2.1 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 
 

22 un 
 

16.2.2 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
35 W A 41 W 
 

29 un 
 
 
16.2.3 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 
 

20 un 
 

16.2.4 Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar 
 

51 un 
 
16.2.5 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 
 

24 un 
 

16.2.6 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT – POTÊNCIA 6 W 
 

8 un 
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SPDA 

Descrição Item Quantidade Unidade CODIGO CPU BANCO 

Barramento de 
equipotencialização 

9 terminais 1 pç 11273 ORSE 

Caixa de inspeção 
Cimento - 
Ø300x300mm 

12 pç 101801 SINAPI 

Caixa de inspeção 
suspensa 

Termoplástico 
ø1", com 
adesivo de 
advertência 
(NBR2419:2015-
3) 

12 pç 98111 SINAPI 

Haste de 
aterramento - 
cobreada 

5/8" x 2,40m 12 pç 78054 SBC 

Captor Franklin 
H=250mm - 01 
descida 

1 pç 96989 SINAPI 

Mastro simples 6m x ø1.1/2" 2 pç 96988 SINAPI 

Terminal Aéreo 
300 mm - 
Fixação 
horizontal 

31 pç 104746 SINAPI 

Cabo de cobre Nú - 
7 fios 

35mm² 325,6 m 78206 SBC 

Cabo de cobre Nú - 
7 fios 

50mm² 132,5 m 78212 SBC 

Duto de Proteção 
Tubos de PVC 
de 1" x 3m 

14 pç 96984 SINAPI 

Isolador simples 
Fix. c/ chapa de 
encosto - 100 
mm 

20 pç 101548 SINAPI 

Conector de 
pressão 

Tipo Split-bolt 
para cabo de 
cobre 35mm² 

35 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Conector reforçado 
em bronze 

Para conexão 
entre 2 cabos e 
haste de 
aterramento 

12 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Terminal pressão 
em latão 

Para cabo 
35mm² 

12 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 
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Presilha de latão 
Furo de ø5mm 
para cabos de 
35-50mm² 

326 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Fixadores Ômega 
em latão 

Furo ø5mm para 
cabo de cobre 
35mm² 

70 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Parafuso inox auto-
atarraxante 

Cabeça panela 
ø4,2 x 32mm 

140 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Parafuso Inox 
sextavado 

Rosca soberba 
M6 x 45mm 

40 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Bucha de nylon Tipo S 6 x 30 326 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Bucha de nylon Tipo S 8 x 40 140 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Abraçadeira 

Tipo D com 
cunha 
galvanizada a 
fogo ø1" 

27 pç 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Tela moeda 
Aço inoxidável 
430 245mm x 
1,5mm 

3 m 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

Tela moeda 
Aço inoxidável 
430 245mm x 
1,5mm 

4 m 
CONSIDERADO DENTRO DA 

CPUS 

 
 
 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.  
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 

 16.3.1   11273  ORSE              1,00  

 16.3.2   101801  SINAPI            12,00  

 16.3.3   98111  SINAPI            12,00  

 16.3.4   078054  SBC            12,00  

 16.3.5   96989  SINAPI              1,00  

 16.3.6   96988  SINAPI              2,00  

 16.3.7   104746  SINAPI            31,00  

 16.3.8   078206  SBC           325,60  

 16.3.9   078212  SBC           132,50  

 16.3.10   96984  SINAPI            14,00  

 16.3.11   101548  SINAPI            20,00  
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CLIMATIZAÇÃO 

 
Para um projeto de ar-condicionado eficaz e seguro, é crucial seguir diretrizes 
adequadas e normativas específicas. Embora a Norma ABNT 12.188 seja 
essencialmente voltada para sistemas de suprimento de gases medicinais, 
dispositivos médicos e vácuo em ambientes de saúde, seu escopo abrange princípios 
de engenharia relevantes para outros sistemas, incluindo ar-condicionado. 
Ao aplicar os princípios e requisitos delineados na Norma ABNT 12.188, pode-se 
garantir a segurança e a eficiência não apenas dos sistemas de gases medicinais, 
mas também de outras instalações críticas em ambientes de saúde. Embora os 
objetivos de um projeto de ar-condicionado possam diferir em certos aspectos dos 
sistemas de suprimento de gases, muitos dos princípios subjacentes relacionados à 
integridade estrutural, manutenção adequada e segurança operacional se sobrepõem. 
 

LISTA MATERIAIS UBS 2 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT 
CODIGO CPU BANCO 

1 EQUIPAMENTOS 

1.1 

CONDICIONADOR DE AR 
36.000 BTU/H, TIPO CASSETE 
4VIAS, INVERTER. 
CONDENSADORA COM 
DESCARGA HORIZONTAL. 
REF. TRANE OU 
EQUIVALENTE 
TECNICAMENTE. UNID 1 

103272 SINAPI 

1.2 

CONDICIONADOR DE AR 
24.000 BTU/H, TIPO PISO-
TETO, INVERTER. 
CONDENSADORA COM 
DESCARGA HORIZONTAL. 
REF. TRANE OU 
EQUIVALENTE 
TECNICAMENTE. UNID 1 

103258 SINAPI 

1.2 

CONDICIONADOR DE AR 
24.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, 
INVERTER. CONDENSADORA 
COM DESCARGA 
HORIZONTAL. REF. TRANE 
OU EQUIVALENTE 
TECNICAMENTE. UNID 1 

103255 SINAPI 
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1.3 

CONDICIONADOR DE AR 
9.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, 
INVERTER. CONDENSADORA 
COM DESCARGA 
HORIZONTAL. REF. TRANE 
OU EQUIVALENTE 
TECNICAMENTE. UNID 12 

103244 SINAPI 

1.4 

CONDICIONADOR DE AR 
12.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, 
INVERTER. CONDENSADORA 
COM DESCARGA 
HORIZONTAL. REF. TRANE 
OU EQUIVALENTE 
TECNICAMENTE. UNID 7 

103247 SINAPI 

1.7 

Exaustor Centrífugo com 
vazão de 900m³/h e P.E. de 
40mmca, montado em base 
única com motor elétrico 
trifásico de no máximo 0,35 
KW e 04 pólos, coxins de 
borracha, protetor de eixos e 
correias, tela de descarga, 
ligações com flange, 
identificação em placa de 
aluminio. Referência: 
BerlinerLuft GTS UNID 1 

70901 SBC 

1.8 

Exaustor Centrífugo com 
vazão de 450m³/h e P.E. de 
40mmca, montado em base 
única com motor elétrico 
trifásico de no máximo 0,25 
KW e 04 pólos, coxins de 
borracha, protetor de eixos e 
correias, tela de descarga, 
ligações com flange, 
identificação em placa de 
aluminio. Referência: 
BerlinerLuft GTS UNID 1 

70904 SBC 
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1.9 

Caixa de ventilação com 
vazão de 1.500m³/h e P.E. 
de 75mmca, com filtros G4 E 
F8 acoplados, ventilador tipo 
peno fan, motor elétrico 
trifásico de no máximo 
1,0KW e 02 pólos, tela de 
aspiração, flanges para 
montagem dos dutos. 
Referência: BerlinerLuft BLT UNID 1 

70216 SBC 

1.10 

Caixa de ventilação com 
vazão de 800m³/h e P.E. de 
70mmca, com filtros G4 E F8 
acoplados, ventilador tipo 
peno fan, motor elétrico 
trifásico de no máximo 
0,75KW e 02 pólos, tela de 
aspiração, flanges para 
montagem dos dutos. 
Referência: BerlinerLuft BLT UNID 1 

70216 SBC 

1.11 

Caixa de ventilação com 
vazão de 700m³/h e P.E. de 
75mmca, com filtros G4 E F8 
acoplados, ventilador tipo 
peno fan, motor elétrico 
trifásico de no máximo 
0,75KW e 02 pólos, tela de 
aspiração, flanges para 
montagem dos dutos. 
Referência: BerlinerLuft BLT UNID 1 

70216 SBC 

1.12 

Exaustor axial para banheiro 
instalado em forro. Com 
acionamento pelo interruptor 
da iluminação. Vazão de 150 
m³/h, P.E. de 30Pa. 
Referência Multivac, Modelo 
Style 150 UNID 1 

70205 SBC 

2 INFRAESTRUTURA MINI-SPLITS 

2.1 
TUBO DE COBRE Ø 1/4" 
SOLDADO EM CAMPO m 122 

97331 SINAPI 
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2.1 
TUBO DE COBRE Ø 3/8" 
SOLDADO EM CAMPO m 32 

103290 SINAPI 

2.2 
TUBO DE COBRE Ø 1/2" 
SOLDADO EM CAMPO m 122 

103291 SINAPI 

2.2 
TUBO DE COBRE Ø 5/8" 
SOLDADO EM CAMPO m 18 

97330 SINAPI 

2.3 
TUBO DE COBRE Ø 3/4" 
SOLDADO EM CAMPO m 14 

97331 SINAPI 

2.3 
TUBO ISOLANTE 
ELASTOMÉRICO 1/4" - 19MM m 122 

INCLUSO NA 
CPU 97331 

  

2.4 
TUBO ISOLANTE 
ELASTOMÉRICO 3/8" - 19MM m 32 

INCLUSO NA 
CPU 103290 

  

2.5 
TUBO ISOLANTE 
ELASTOMÉRICO 1/2" - 19MM m 122 

INCLUSO NA 
CPU 103291 

  

2.6 
TUBO ISOLANTE 
ELASTOMÉRICO 5/8" - 19MM m 18 

INCLUSO NA 
CPU 97330 

  

2.7 
TUBO ISOLANTE 
ELASTOMÉRICO 3/4" - 19MM m 14 

INCLUSO NA 
CPU 97331 

  

2.4 CABO PP 5 X 2,5MM m 185 11412 ORSE 

2.5 

CAIXA DE LIGAÇÕES PARA 
INSTALAÇÃO DE UNIDADES 
EVAPORADORAS pç 20 

200065 SBC 

3 DUTOS E ACESSÓRIOS 

3.1 

GRELHA DE RETORNO OU 
EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO 
RNH 300 X 200 C/ 
REGISTRO - REF. TROX UNID 6 

INCLUSO NO 
DUTO 

  

3.2 

GRELHA DE INSUFLAÇÃO 
EM ALUMÍNIO TAM. 
525X225 C/ REGISTRO - 
REF. VAT TROX UNID 2 

INCLUSO NO 
DUTO 

  

3.3 

DIFUSOR RENOVAÇÃO E 
EXAUSTÃO KVR 150 - REF. 
MULTIVAC UNID 3 

INCLUSO NO 
DUTO 

  

3.4 

DIFUSOR RENOVAÇÃO E 
EXAUSTÃO KVR 100 - REF. 
MULTIVAC UNID 17 

INCLUSO NO 
DUTO 

  

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



P á g i n a  | 75 

 

 
 

3.5 

DUTO AÇO GALVANIZADO 
#24 PARA DUTOS 
(VENTILAÇÃO) KG 485 

15.005.0280-0 EMOP 

3.6 

DUTO FLEXIVEL DE 
ALUMINIO 6" COM 
ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO M 12 

70665 SBC 

3.7 

DUTO FLEXIVEL DE 
ALUMINIO 4" COM 
ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO M 52 

70660 SBC 

3.8 

BARRA ROSCADA 3/8" 
PARA SUPORTE DE 
DUTOS M 74 

12498 ORSE 

3.9 

PORCA SEXTAVADA TIPO 
PARLOCK 3/8" M 48 

721 ORSE 

3.10 

PERFILADO GALVANIZADO 
3/4" M 18 

90460 SINAPI 

 
 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais. 
 
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 

 17.1.1   97331  SINAPI         136,00  

 17.1.2   103290  SINAPI           32,00  

 17.1.3   103291  SINAPI         122,00  

 17.1.4   97330  SINAPI           18,00  

 17.1.5   11412  ORSE         185,00  

 17.1.6   200065  SBC           20,00  

 17.1.7   15.005.0280-0  EMOP         485,00  

 17.1.8   070665  SBC           12,00  

 17.1.9   070660  SBC           52,00  

 17.1.10   12498  ORSE           74,00  

 17.1.11   721  ORSE           48,00  

 17.1.12   90460  SINAPI           18,00  

 17.2.1   070901  SBC             1,00  

 17.2.2   070904  SBC             1,00  
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 17.2.3   070216  SBC             3,00  

 17.2.4   070205  SBC             1,00  

 
 
 
 
 

LÓGICA 

Descrição Item Quantidade Unidade 
CODIGO CPU BANCO 

Caixa PVC 4x2" 21 pç 91940 SINAPI 

Arruela lisa 
galvan. 1/4" 338 pç 

63445 SBC 

Arruela lisa 
galvan. 3/8" 54 pç 

63444 SBC 

Parafuso 
galvan. cab. 
sext. 

3/8"x2.1/2" rosca 
total WW 54 pç 

40395 SBC 

Parafuso 
galvan. 
cabeça 
lentilha 

1/4"x5/8" máquina 
rosca total 168 pç 

63111 SBC 

Porca 
sextavada 
galvan. 1/4" 282 pç 

INCLUSO 
063445 

  

Porca 
sextavada 
galvan. 3/8" 54 pç 

INCLUSO 
063444 

  

Suporte para 
cabo de aço 38x90mm 54 pç 

78583 SBC 

Vergalhão 
galvan. rosca 
total 

1/4"x(comp. p/ 
proj.) 54 pç 

62690 SBC 

Alvenaria 300x300x300mm 1 pç 
53005 SBC 

Alvenaria 
Tampa 
300x300x50mm 1 pç 

INCLUSO 
053005 

  

Aço pintada 
(ref Lukbox) 300x300x120 mm 2 pç 

61462 SBC 

Placa 2x4 
Tomada redonda 
RJ45 21 pç 

98307 SINAPI 

Acessórios 
para 
eletrocalha 

Saída dupla para 
eletroduto 2 pç 

62571 SBC 
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Acessórios 
para 
eletrocalha 

Saída horizontal 
para eletroduto 15 pç 

63612 SBC 

Curva 
horizontal 90° 50x50mm chapa 18 1 pç 

8689 ORSE 

Eletrocalha 
perfurada tipo 
U 50x50mm chapa 18 60 m 

63447 SBC 

Suporte 
vertical 70x81mm 54 pç 

8685 ORSE 

T horizontal 
90° 50x50mm chapa 18 1 pç 

15.018.0748-0 EMOP 

Tala plana 
perfurada 50mm 42 pç 

9524 ORSE 

Terminal 50x50mm chapa 18 3 pç 
726 ORSE 

Eletroduto 
leve 1" 91,5 m 

91837 SINAPI 

Eletroduto 
leve 3/4" 2,7 m 

91835 SINAPI 

Eletroduto 
pesado 1.1/4" 31,6 m 

91865 SINAPI 

Caixa PVC 4x2" 12 pç 91940 SINAPI 

Placa 2x4 tomada TV/SAT 12 pç 
69.20.340 CPOS/CDHU 

Acessórios 
para 
eletrocalha 

Saída dupla para 
eletroduto 2 pç 

62571 SBC 

Acessórios 
para 
eletrocalha 

Saída horizontal 
para eletroduto 6 pç 

63612 SBC 

Eletroduto 
leve 3/4" 55,5 m 

91835 SINAPI 

 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais. 
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 

 18.1   91940  SINAPI           33,00  

 18.2   061462  SBC             4,00  

 18.3   98307  SINAPI           18,00  

 18.4   91837  SINAPI           82,00  

 18.5   91865  SINAPI           44,80  

 18.6   93009  SINAPI           16,00  

 18.7   69.20.340  CPOS/CDHU           10,00  
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GASES MEDICINAIS  

 
A norma utilizada para o projeto de gás é a Norma 5410. Esta norma estabelece os 
requisitos e procedimentos para instalações elétricas de baixa tensão, garantindo a 
segurança e o desempenho adequado dos sistemas elétricos em edifícios e outras 
estruturas. 
Para a concepção desses sistemas elétricos, é comum utilizar o software ALTOQi - 
BIULDER. Este software oferece ferramentas e recursos para facilitar o projeto 
elétrico, desde a iluminação até a distribuição de energia elétrica nos diferentes 
circuitos. 
O processo de concepção inicia-se com a iluminação, onde é realizada a contagem 
de lumens necessários por metro quadrado, levando em consideração as 
necessidades específicas do projeto e suas características. A concepção das tomadas 
também é feita com base na metragem quadrada e na tipologia do projeto, 
considerando também as tomadas de uso específico que exigem uma carga especial, 
as quais são devidamente sinalizadas no projeto de arquitetura. 
Após dimensionar a iluminação e as tomadas, é elaborado o quadro de distribuição e 
os circuitos, os quais são separados por potências e de acordo com seus usos 
específicos, tanto gerais quanto de iluminação. Após a finalização do quadro de 
distribuição, é dimensionado o quadro de força, sendo que o software utilizado já 
realiza esse cálculo automaticamente. 
As tabelas a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações: 
 
 

        CODIGO 
CPU 

BANCO 

1 TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM 80 METROS 103835 SINAPI 

2 TE DE COBRE 15 MM 10 PEÇAS 103865 SINAPI 

3 COTOVELO DE COBRE 15 MM 50 PEÇAS 103838 SINAPI 

4 LUVA DE COBRE 15 MM 10 PEÇAS 103847 SINAPI 

5 PAINEL DE ALARME OXIGÊNIO 1 PEÇA 18.050.0100-
0 

EMOP 

6 PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL 1 PEÇA 18.050.0100-
0 

EMOP 

7 POSTO DE CONSUMO COMPLETO 
INDIVIDUAL DE AR MEDICINAL 

6 PEÇAS CPU2424 PROPRIO 

8 POSTO DE CONSUMO COMPLETO 
INDIVIDUAL DE OXIGÊNIO 

5 PEÇAS CPU2424 PROPRIO 

9 CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA PARA 
OXIGÊNIO TIPO 2 X 2 (PARA MAIS 

INFORMAÇÕES VER PROJETO -UBS 
PORTE II DETALHES PARA INSTALAÇÕES) 

1 PEÇA 8733 ORSE 

10 CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA PARA AR 
COMPRIMIDO TIPO 1 X 1 (PARA MAIS 
INFORMAÇÕES VER PROJETO -UBS 

PORTE II DETALHES PARA INSTALAÇÕES) 

1 PEÇA 8732 ORSE 

11 SISTEMA DE GERAÇÃO DE VÁCUO 
CLINICO ODONTOLOGICO 

1 , ESCOPO RENEM 

12 SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR MEDICINAL 
ODONTOLOGICO 

1 , ESCOPO RENEM 
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13 MATERIAL PARA SOLDA (VARETA, 
OXIGÊNIO E ACETILENO) 

2 UNIDADE   

14 SUPORTE PARA TUBULAÇÃO 1 30 PEÇAS 91179 SINAPI 

15 SOPORTE PARA TUBULAÇÃO 2 10 PEÇAS 91179 SINAPI 

16 PARAFUSO C/BUCHA S/6 100 PECAS INCLUSO 91179 

17 LIXA DE FERRO 120 20 PEÇAS 

18 FITA VEDA ROSCA - TEFLON 18 mm x 50 M 10 UNIDADE 

19 ABRAÇADEIRA PERFIL 1/2 150 PEÇAS 

20 3,6 L TINTA AMARELO SEGURANÇA - 
PADRÃO MUNSELL 5Y 8/12 

2 UNIDADE EQUIPAMENTO VEM 
PINTADO 

21 3,6 L TINTA VERDE EMBLEMA - PADRÃO 
MUNSELL 2,5 G 4/8 

2 UNIDADE 

22 3,6 L TINTA CINZA CLARO - PADRÃO 
MUNSELL N 6,5 

2 UNIDADE 

 

 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.  
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 

 19.1   103835  SINAPI           80,00  

 19.2   103865  SINAPI           10,00  

 19.3   103838  SINAPI           50,00  

 19.4   103847  SINAPI           10,00  

 19.5   CPU2424  Próprio             2,00  

 19.6   8733  ORSE             1,00  

 19.7   8732  ORSE             1,00  

 19.8   91179  SINAPI           40,00  

 
 

• URBANIZAÇÃO 

- PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 
 
21.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 
 

15,06 m² 
 

21.1.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024 
 

45,2 m² 
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- PAISAGISMO  
20.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 
Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos 
dados de piso, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, 
conforme demonstrado: 
 

109,32m² 
 
- SINALIZAÇÃO  
20.3.1 Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm – instalado 
 
Corresponde as letras caixas da fachada 
 

10 unidades 
 

• SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

21.1 Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos 
 
Considerado a área da construção 
 

ÁREA 500,17m² 
 

21.2 Limpeza geral 
 
Considerado a área da construção 
 

ÁREA 500,17m² 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE 
Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 

 
 
 
 
 

 

 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – Porte 2 

PROJETO DE REFERÊNCIA  
 

MEMORIAL DE COTAÇÃO 
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1. PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF 
 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO(S) INSUMO(S) COTADO(S): 

6704001  PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E 

 

1.2. JUSTIFICATIVA DA COTAÇÃO 

A busca de valores dos insumos especificados no item 1 seguiram as seguintes etapas: 
● Tabela de referência formalmente aprovada e utilizadas neste orçamento; 
● Painel de preço (disponibilizado pelo Governo Federal) e Renem (Relação Nacional de 

Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis pelo SUS) 
Não obtendo retorno em nenhuma das buscas acima, o insumo foi lançado para cotação junto aos 
fornecedores qualificados no mercado, obtendo-se assim um valor praticável e atual no mercado. 
 

1.3. FORNECEDORES 

Tabela 1 - MÉRITO 
CNPJ: 01.582.892/0001-49 

RAZÃO SOCIAL: Mérito Comércio de Equipamentos Ltda 

ENDEREÇO: Rua Dr. João Alves de Lima, 325 Brás - São Paulo/SP 

CONTATO: Site 

E-MAIL: Não informado 

TELEFONE: (11) 3055-7600 

STATUS: Recebido 
 

Tabela 2 – MAGAZINE LUIZA 
CNPJ: 47.960.950/1088-36 

RAZÃO SOCIAL: Magazine Luiza S/A 

ENDEREÇO: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP 

CONTATO: Site 

E-MAIL: Não informado      

TELEFONE: Não informado      

STATUS: Recebido 

 
Tabela 3 – SOLAR & SOL AQUECEDORES 

CNPJ: 45.700.799/0001-67 

RAZÃO SOCIAL: Solar Energias Renovaveis Sociedade LTDA Unipessoal 

ENDEREÇO: Rua S1, 674 - Set Bueno, Goiânia/GO 

CONTATO: Site 

E-MAIL: vendas@solaresol.com.br 

TELEFONE: (11) 2626-7316 

STATUS: Recebido 
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1.4. METODOLOGIA 

As propostas recebidas foram analisadas e foi adotado o método ideal para cada situação, sejam elas: média, 
mediana ou menor valor. 

 

1.5. JUSTIFICATIVAS 

Foi adotado a média dos valores recebidos pois houve coerência dentre as propostas coletadas e esses são os 
valores que representam a tendência dos valores praticados no mercado, não se desprezando nenhum dos 
fornecedores avaliados. 

Foi tentado contato telefônico com fornecedores da região, aos quais não foram atendidos, e portanto, foi feita 
uma consulta em sites confiáveis da internet, que resultou nos valores utilizados. 

Os dados não informados nas tabelas do item 3, correspondem aos contatos não respondidos. 

 

1.6. ANEXOS 
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Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 26,87% 47,74% 02/10/2024

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

19,07% 85,80% 00

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE PREÇO REFERENCIAL:

6704001 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN OUTUBRO/2024

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE  CONTATO  DATA COTAÇÃO

01.582.892/0001-49 MÉRITO COMERCIO (11) 3055-7600  Site da loja 01/10/2024

47.960.950/1088-36 MAGAZINE LUIZA - LOJA: FLASHOP Não informado  Site da loja 01/10/2024

45.700.799/0001-67 SOLAR & SOL AQUECEDORES (11) 2626-7316  Site da loja 01/10/2024

R$ 4.147,28

R$ 5.388,86

MAPA DE COTAÇÕES

SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

MÉDIA

R$ 4.845,35

 PREÇO COTADO

R$ 4.999,90

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003900320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Parcelas 

R$ 4.742,20

R$ 4.849,97

PRESSURIZADOR ROWA MAX PRESS 20E - 83 L/MIN
Frete Grátis

Código: 1741

por R$ 5.388,86

até 12x de R$ 449,07 sem juros

 Compartilhe:

  

1x de R$ 5.388,86 sem juros

2x de R$ 2.694,43 sem juros

3x de R$ 1.796,29 sem juros

4x de R$ 1.347,22 sem juros

5x de R$ 1.077,77 sem juros

6x de R$ 898,14 sem juros

7x de R$ 769,84 sem juros

8x de R$ 673,61 sem juros

9x de R$ 598,76 sem juros

10x de R$ 538,89 sem juros

11x de R$ 489,90 sem juros

12x de R$ 449,07 sem juros
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 Calcule o frete

 

Aplicação:

Com o intuito de oferecer conforto e qualidade, a ROWA desenvolveu um
sistema de pressurização para tubulações de água quente e fria, com
controle eletrônico, eliminando de vez os problemas com a falta de pressão
de água em sua residência com segurança e qualidade. Aumento de pressão
de água em residências em geral.

Vantagens:

Silenciosos
Entregues totalmente montados (plug and play)
Baixo consumo elétrico
Não produz golpe de aríete
Eixo induzido revestimento em aço inox para proteção contra oxidação
Projetado com a mais alta qualidade e eficiência, não necessitando de
manutenção periódica
Bobinado protegido contra funcionamento a seco, desliga-se
automaticamente

R$ 4.742,20 PIX
Economize: R$ 646,66

  Comprar (https://www.solaresol.com.br/carrinho/produto/58030935/adicio

Dúvidas? Fale com nossos especialistas!

Produção/Embalagem: 3 dias úteis

Descrição

Produtos Relacionados

+
-

CEP

0 comentários Classificar por 

Plugin de comentários do Facebook

Mais antigos

Adicione um comentário...

(https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-20e-83-lmin-rowa)

(https://m.me/solaresolsolar)

(https://wa.me/556231810298)
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MAIS DETALHES  (https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-20e-83-lmin-rowa)

Pressurizador Rowa Max Press 20E - 83 L/min - ROWA (https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-20e-
83-lmin-rowa)

R$ 4.748,55
até 12x de R$ 395,71 sem juros

 R$ 4.178,72 PIX

MAIS DETALHES  (https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-200-e-trif-350-lmin-rowa)

Pressurizador Rowa Max Press 200 E Trif - 350 L/min -ROWA (https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-
press-200-e-trif-350-lmin-rowa)

R$ 12.631,91
até 12x de R$ 1.052,65 sem juros

 R$ 11.116,08 PIX

MAIS DETALHES  (https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-270-e-trif-366-lmin-rowa)

Pressurizador Rowa Max Press 270 E Trif - 366 L/min - ROWA (https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-
press-270-e-trif-366-lmin-rowa)

R$ 13.233,43
até 12x de R$ 1.102,78 sem juros

 R$ 11.645,42 PIX

Pressurizador Rowa Max Press 270 VF Mono - 366 L/min - ROWA (https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-
press-270-vf-mono-366-lmin-rowa)

R$ 14.428,22

(https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-200-e-trif-350-lmin-rowa)

(https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-270-e-trif-366-lmin-rowa)

(https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-270-vf-mono-366-lmin-rowa)

(https://m.me/solaresolsolar)

(https://wa.me/556231810298)
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MAIS DETALHES  (https://www.solaresol.com.br/pressurizador-rowa-max-press-270-vf-mono-366-lmin-rowa)

até 12x de R$ 1.202,35 sem juros

 R$ 12.696,83 PIX

ATENDIMENTO

 Telefone:

(62) 3181-0298 Todo Brasil  (tel:(62) 3181-0298)
(11) 2626-7316 São Paulo  (tel:(11) 2626-7316)
(21) 3005-5093 Rio de Janeiro  (tel:(21) 3005-5093)
(61) 2626-2765 Brasília  (tel:(61) 2626-2765)

 Whatsapp:

(62) 31810298 Whatsapp Empresarial  (https://wa.me/556231810298)

 E-mail:

vendas@solaresol.com.br Atendimento Geral  (mailto:vendas@solaresol.com.br)

 Horário de Atendimento

seg a sex das 08h às 18h

CATEGORIAS

Kits (https://www.solaresol.com.br/kits-prontos)

Piscinas (https://www.solaresol.com.br/piscinas)

Reservatórios (https://www.solaresol.com.br/reservatorios)

Fotovoltaico (https://www.solaresol.com.br/fotovoltaico)

Placas (https://www.solaresol.com.br/placas)

Grande Porte (https://www.solaresol.com.br/grande-porte)

Vácuo (https://www.solaresol.com.br/vacuo)

Gás (https://www.solaresol.com.br/gas)

INSTITUCIONAL

Fale Conosco

FAQ (https://www.solaresol.com.br/pagina/faq.html)

Manuais (https://www.solaresol.com.br/pagina/manuais.html)

Manual Aquecedor Piscina (https://www.solaresol.com.br/pagina/manual-aquecedor-piscina.html)

Pesos e Medidas (https://www.solaresol.com.br/pagina/pesos-e-medidas.html)

Política de Reembolso (https://www.solaresol.com.br/pagina/politica-de-reembolso.html)

Trocas e Devoluções (https://www.solaresol.com.br/pagina/trocas-e-devolucoes.html)

CONTATO

 Telefone: (62) 3181-0298 (tel:(62) 3181-0298)

 Whatsapp: (62) 3181-0298 (https://api.whatsapp.com/send?phone=556231810298)

 E-mail: pedidos@solaresol.com.br (mailto:pedidos@solaresol.com.br)

 Horário de Atendimento

seg a sex das 08h às 18h

FACEBOOK

  (https://facebook.com/solaresolsolar)

(https://m.me/solaresolsolar)

(https://wa.me/556231810298)
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SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL - CNPJ: 45.700.799/0001-67 © Todos os direitos reservados. 2024
Plataforma:

 (https://sua.lojaintegrada.com.br/BMpMXB_8i)

Empresa Especialista em Aquecedor Solar
para casas, hotéis, pousadas e hospitais.
Aquecedor Solar para piscinas e acessórios.
Aquecedor a gás para apartamentos e para
sistemas de apoio industrial. Entregamos
em todas as cidades. 62 3181-0298 / 0800
878 6449 / (11) 2626-7316 SP / (21) 3005-
5093 RIO / (61) 2626-2765 DF

FORMAS DE
PAGAMENTO

 

SELOS DE
SEGURANÇA

TRANSPORTADORAS
PARCEIRAS

Solar e Sol AquecedoresSolar e Sol Aquecedores
2.624 seguidores2.624 seguidores

Seguir Página Compartilhar

(https://www.solaresol.com.br/)

(https://m.me/solaresolsolar)

(https://wa.me/556231810298)
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👍 Seleção de produtos patrocinados para você
Patrocinados

Pressurizador Rowa MAX PRESS 20E 0,5CV 220V Monofásica
Código af6cb9bcja | Ver descrição completa | Rowa

Magalu Garante

a sua compra, do
pedido à entrega.

Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de
receber o produto.

Avaliar produto

Vendido por Flashop
Entregue por 
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRE NA LOJA GRÁTIS!

Receba em até 2 dias úteis
Após o pagamento con�rmado

Retire na loja a partir de 3 dias úteis
Após o pagamento con�rmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da con�rm
pagamento e podem variar para mais de uma unidade de u

Informações da Loja

Flashop
Lojista Magalu

Ver mais informações da loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para 01153-000Busca no Magalu

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Mercado Baixe o Sup

Casa e Construção Material Hidráulico Pressurizador de Água Pressurizador Rowa MAX PRESS 20E 0,5CV 220V Monofásica

R$ 4.147,28 no Pix

ou R$ 4.147,28 em 10x de R$ 414,73 sem juros

01153-000

Novo

Pressurizador Rowa MAX PRESS 2… R$ 4.147,28 no Pix
ou 10x de R$ 414,73 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento
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Quem viu este produto, também viu 👀

Informações do Produto

Pressurizador Rowa MAX PRESS 20E 0,5CV 220V Monofásica
Pressurizador Rowa MAX PRESS 20E 0,5CV 220V MonofásicaSonha com um banho com água forte e quentinha? Quer ver a água da torneira da cozinha sair com
Pressurizador Pressurizador Rowa MAX PRESS 20E 0,5CV 220V Monofásica pode transformar aquele banho fraquinho em um momento perfeito para relaxar e recupera
pressurizador tem um sistema de pressurização para tubulações de água quente e fria, com controle eletrônico. Com ele, você elimina os problemas com a falta de press
segurança, conforto e qualidade.Características do Pressurizador para Rowa MAX PRESS 20E 0,5CV 220V MonofásicaIndicado para aumentar a pressão da água de torn
em residências, esse pressurizador acompanha controle eletrônico, tem potência de 372 W e tensão elétrica de 220V. A corrente elétrica é de 2,5 Ampère, com frequê
conexão hidráulica de entrada e de saída de 1 ".A potência é de 0,5CV e a vazão da água é de 83 L/min e 5000 L/h, com pressão de funcionamento máxima de 20 mc
máxima da água chega a 40 °C.Benefícios do Pressurizador para Rowa MAX PRESS 20E 0,5CV 220V Monofásica· Acompanha controle eletrônico;· Indicado para aumen
água em residências;· O modelo do pressurizador é o MAX PRESS 20E;· Garantia do fabricante de 24 meses.OBS: Instalação do pressurizador somente com técnicos crede

Informações complementares Voltagem 220 V

Ofertas inspiradas na sua navegação

Boiler Reservatório Térmico p/ Aquecedor Solar Komeco 600 Litros Inox 316 de Alta Pressão em Desnível - KORT SD316
60AP

R$ 7.759,99 no Pix

ou R$ 7.759,99 em 10x de R$ 776,00 sem juros

Pressurizador Rowa MAX PRESS 2… R$ 4.147,28 no Pix
ou 10x de R$ 414,73 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento
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De

Seja o primeiro a avaliar esse produto
Esse produto ainda não tem avaliação

Avaliar o produto

Formas de pagamento
Cartão Luiza

(Produto + Frete)
Numero de parcelas Total

R$ 4.147,28
sem juros

02x de R$ 2.073,64
sem juros R$ 4.147,28

03x de R$ 1.382,43
sem juros R$ 4.147,28

04x de R$ 1.036,82
sem juros R$ 4.147,28

05x de R$ 829,46
sem juros R$ 4.147,28

06x de R$ 691,21
sem juros R$ 4.147,28

07x de R$ 592,47
sem juros R$ 4.147,28

08x de R$ 518,41
sem juros R$ 4.147,28

Cartão de crédito

(Produto + Frete)
Numero de parcelas Total

R$ 4.147,28
sem juros

02x de R$ 2.073,64
sem juros R$ 4.147,28

03x de R$ 1.382,43
sem juros R$ 4.147,28

04x de R$ 1.036,82
sem juros R$ 4.147,28

05x de R$ 829,46
sem juros R$ 4.147,28

06x de R$ 691,21
sem juros R$ 4.147,28

07x de R$ 592,47
sem juros R$ 4.147,28

08x de R$ 518,41
sem juros R$ 4.147,28

Pix

R$ 4.147,28
No PIX, com o código que será gerado na
�nalização da sua compra.

Boleto bancário

R$ 4.147,28
No boleto bancário, que será g
da sua compra.

Pressurizador de Água

Como trocar a resistência
do chuveiro Lorenzetti
Aprenda a trocar a resistência do chuveiro
Lorenzetti de forma fácil e rápida. Con�ra
o passo a passo!

Quem inventou o chuveiro
elétrico
Descubra quem inventou o chuveiro
elétrico e como esse produto mudou na
vida das pessoas.

Como tirar ar do chuveiro?
Seu chuveiro tá pingando? Aprenda a tirar
o ar do chuveiro de um jeito rápido e fácil.

Como instalar chuv
Lorenzetti
Veja o passo a passo de com
chuveiro Lorenzetti de forma 
segura!

Veja outros conteúdos

Pressurizador Rowa MAX PRESS 2… R$ 4.147,28 no Pix
ou 10x de R$ 414,73 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento
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(Produto + Frete)
Numero de parcelas Total

09x de R$ 460,81
sem juros R$ 4.147,28

10x de R$ 414,73
sem juros R$ 4.147,28

11x de R$ 422,56* R$ 4.648,12

12x de R$ 390,48* R$ 4.685,77

*Juros: Todos os encargos da operação, como
juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão
incluídas neste valor.

(Produto + Frete)
Numero de parcelas Total

09x de R$ 460,81
sem juros R$ 4.147,28

10x de R$ 414,73
sem juros R$ 4.147,28

11x de R$ 404,48
com juros R$ 4.449,23

12x de R$ 391,92
com juros R$ 4.703,09

Consultas relacionadas: Pressurizador Rowa MAX PRESS Pressurizador Rowa Pressurizador MAX PRESS Pressurizador MAX Pressurizador PRESS

Formas de pagamento

certi�cados
e segurança

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim

games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, iPads e e-readers
telefonia �xa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
meus pedidos
trocas e devoluções
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

para sua empresa

nossas soluções
vendas corporativas
incentivo e �delidade
programas de benefício
catálogo para e-commerce
televendas corporativas

serviços

recarga premiada
revista magalu
lista de casamento
chá de bebê
consórcio magalu
cartão luiza
magalu seguros
in�uenciador magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

magalu empresas

compre online aqui

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
blog da Lu
trabalhe conosco
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal �nanceiro

compre pelo telefone

0800 773 3838
segunda a sexta das 8 às 22h e
sábados e domingos das 8 às 20h
(exceto feriados)

compre também pelo chat
online

acessibilidade

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente,
até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e con�rmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a
Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/
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*Imagens meramente ilustrativas
*Passe o mouse para habilitar o zoom

Pressurizador Rowa Max Press Eletronica 25E Monofasica 220V - Ate 6 Banheiros

Marca: Rowa Código: PRD-P27F182M094028

Pronta Entrega

(ver parcelas)

De R$ 4.999,90 por

R$ 4.649,91 à vista no Pix ou boleto

ou R$ 4.999,90

em até 12x de R$ 416,66 sem juros

Adicionar ao carrinho

Ganhe 4649 M-Bônus

Informe o CEP do local de entrega.

Insira o seu CEP Calcular

Descrição

ATENÇÃO! PRODUTO MONOFÁSICO!

Normalmente utilizado em áreas residenciais.
Verifique sua rede elétrica antes de finalizar a compra.

Pressurizador Rowa Max Press Eletrônica 25E Monofásica 220V - Até 6 Banheiros

O Pressurizador De Água Rowa Max Press 25E foi elaborado com o intuito de oferecer conforto e qualidade, desenvolvido por um sistema de pressurização para
tubulações de água quente e fria, com controle eletrônico, eliminando de vez os problemas com a falta de pressão de água em sua residência com segurança e
qualidade.

Características Técnicas

- Capacidade: até 6 banheiros;
- Pressão máxima: 24,5 m.c.a(metros);
- Vazão máxima: 6.000 l/h;
- Tensão: 220V;
- Corrente: 4,7 A;
- Conexão: Rosca BSP de 1’’.

Garantia

O pedido acompanha nota fiscal e garantia de 2 anos do fabricante contra defeito de fabricação.

Retirada na Loja ou Entrega

Disponibilizamos a retirada do produto em nossa loja física, ao fazer o seu pedido escolha a opção e venha nos visitar. Estamos localizados no Centro da cidade de
São Paulo.
Caso prefira, pode receber o produto em endereço de sua escolha, selecionando a opção de frete mais adequada à sua necessidade.

Dimensões do Produto

- Peso: 13 kg;
- Comprimento: 28 cm;
- Largura: 23 cm;
- Altura: 34 cm.

Embalagem

Comprimento
28cm

Largura
23cm
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WhatsApp
(11) 3055 7600

Tele-vendas
(11) 3055 7600

Cotações
merito@meritocomercial.com.br

SAC
sac@meritocomercial.com.br

Horários
Seg à Qui das 08h às 18h
Sextas das 08h às 17h

Termos
mais
buscados

Bombas Centrífugas

Bombas Submersas

Bombas de Incêndio

Bombas para Piscina

Acessórios para Piscina

Bombas Sapo

Bombas Submersíveis

Acessórios para Bomba

Roçadeiras

Telas de Segurança

Motores Elétricos

Pressurizadores de Água

Bombas Hidromassagens

Bomba Solar

Bombas Periféricas

Prensa

Torno de Bancada

Mapotecas

Lava Jato

Paleteiras Manuais

Materiais Hidráulicos

EPI

Geradores de Energia

Guincho de Coluna

Vibradores de Imersão

Talhas Manuais

Troles Manuais

Bombas com Roda Dágua

Bombas Autoaspirante

Tratamento para Água de

Piscina

Bóias de Nível

Altura
34cm

Peso
13kg

Loja física

Rua Dr. João Alves de Lima, 325 Brás - São Paulo SP, 03052-060

Entre a estação de metrô Bresser-Moóca e a avenida Celso Garcia na altura do número 500, esquina com a rua Bresser

Segunda à quinta das 08h às 18h Sextas das 08h às 17h Exceções: Feriados

Estacionamento grátis

Retire na loja

Ajuda e suporte

Como comprar na Mérito Comercial

A Empresa

Atendimento

Entregas

Pagamentos

Privacidade e Segurança

Trocas e Devoluções

Vendas Corporativas

Monte sua piscina

Quer ser um representante

M-Bônus

Trabalhe conosco

Aplicativo

Blog

Segurança e pagamento
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Controladores de Pressão

Quadros de Comando

Tubos para Poço Artesiano

Moto Esmeril

Bombas Dosadora

Bombas de Esgoto

Mangueira para Bombas

Compressores de Ar

Pistola para Compressor de Ar
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620250525283

1. Responsável Técnico

ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5069397510-SP

2613579412

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU CPF/CNPJ:45.301.264/0001-13

Rua HENRIQUE COPPI N°: 200
PAÇO MUNICIPALComplemento:

Cidade: Mogi Guaçu UF:

Bairro: LOTEAMENTO MORRO DE OURO

SP CEP: 13840-061
Vinculada à Art n°:82/2023Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Arquitetônico de edificação 3376,05000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de muro 694,33000 metro quadrado

Projeto Arquitetônico de muro 694,33000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de edificação 3376,05000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: ICANP - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACÃO DE NEGÓCIOS 
E PROJETOS  LTDA

Registro: 0769109-SP

Celebrado em: 17/07/2023
Valor: R$ 780000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Coautoria- vinculada à 28027230231212019

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição- modificação do objeto do contrato ou 
atividade técnica contratada à 28027230231724382

Endereço:  Rua João Batista Ravagnani N°: 

Complemento: UBS Porte II Jd. Imperial Bairro: Jardim Imperial

Cidade: Mogi Guaçu UF: SP CEP: 13847-541

Data de Início: 28/03/2025

Previsão de Término: 28/04/2025

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se a elaboração de PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO DA ÁREA EXTERNA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO da obra de Construção de 
UBS Porte ll, no bairro Jd. Imperial no município de Mogi Guaçu/SP. O projeto executivo deve ser elaborado antes do período de licitação ou em paralelo à execução da obra. Ele 
é um projeto mais detalhado, contendo todas as informações que realmente serão usadas na execução da construção. Esta ART refere-se à área externa do projeto padrão do 
PAC da Saúde, para os demais projetos e orçamentos, as respectivas ART s já foram emitidas.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:103,03 28/03/2025 103,03 2620250525283 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - CPF/CNPJ: 45.301.264/0001-
13

ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR - CPF: 393.418.738-27

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 28/03/2025 15:55:50
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