
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 11/2022
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA PARQUE DO PEDALINHO SINAPI NÃO DESONERADO 12/2022

RUA REINALDO F. DA SILVEIRA BUENO, 309, JARDIM NOVO II - MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 07/2022
 BDI 1: 20,73%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            18.757,50 1,62 %
 1.1 CANTEIRO DE OBRA  R$            18.757,50 1,62 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$          894,32  R$      1.079,71  R$                6.478,26 0,56 %
 1.1.2  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM

ES
6,00  R$          781,71  R$          943,76  R$                5.662,56 0,49 %

 1.1.3  02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB

UNM
ES

6,00  R$          913,43  R$      1.102,78  R$                6.616,68 0,57 %

 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       1.058.195,81 91,29 %
 2.1 ENTRADA ENERGIA  R$            35.982,96 3,10 %
 2.1.1  090157 SIURB ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA UN 2,00  R$      9.029,94  R$    10.901,85  R$             21.803,70 1,88 %
 2.1.2  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 11,00  R$              4,09  R$              4,94  R$                     54,34 0,00 %

 2.1.3  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,55  R$          171,37  R$          206,90  R$                   113,80 0,01 %
 2.1.4  17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 1,10  R$          925,87  R$      1.117,80  R$                1.229,58 0,11 %
 2.1.5  14.11.221 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 27,72  R$            92,33  R$          111,47  R$                3.089,95 0,27 %
 2.1.6  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 34,21  R$            14,64  R$            17,67  R$                   604,49 0,05 %
 2.1.7  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 46,88  R$            11,46  R$            13,84  R$                   648,82 0,06 %
 2.1.8  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 0,57  R$          416,88  R$          503,30  R$                   286,88 0,02 %
 2.1.9  13.01.130 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com 

concreto de 25 MPa
m² 11,00  R$          165,38  R$          199,66  R$                2.196,26 0,19 %

 2.1.10  17.02.020 CDHU Chapisco m² 77,44  R$              6,93  R$              8,37  R$                   648,17 0,06 %
 2.1.11  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 77,44  R$            26,82  R$            32,38  R$                2.507,51 0,22 %
 2.1.12  33.10.020 CDHU Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 77,44  R$            29,94  R$            36,15  R$                2.799,46 0,24 %
 2.2 VALA TÉCNICA  R$            36.804,92 3,18 %
 2.2.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 1099,08  R$            11,70  R$            14,13  R$             15.530,00 1,34 %
 2.2.2  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 1095,29  R$              6,68  R$              8,06  R$                8.828,04 0,76 %
 2.2.3  06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 4,93  R$            11,68  R$            14,10  R$                     69,51 0,01 %
 2.2.4  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km
m³ 4,93  R$            28,99  R$            35,00  R$                   172,55 0,01 %

 2.2.5  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 301,95  R$            33,48  R$            40,42  R$             12.204,82 1,05 %

 2.3 CABOS E ELETRODUTOS  R$          470.330,46 40,58 %
 2.3.1  39.03.170 CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 375,90  R$              4,75  R$              5,73  R$                2.153,91 0,19 %
 2.3.2  39.03.174 CDHU Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. M 1692,93  R$              6,83  R$              8,25  R$             13.966,67 1,20 %
 2.3.3  39.03.178 CDHU Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 918,57  R$              9,01  R$            10,88  R$                9.994,04 0,86 %
 2.3.4  39.03.182 CDHU Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 3178,33  R$            12,72  R$            15,36  R$             48.819,15 4,21 %
 2.3.5  39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 5243,67  R$            17,90  R$            21,61  R$           113.315,71 9,78 %
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 2.3.6  39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 774,67  R$            25,48  R$            30,76  R$             23.828,85 2,06 %
 2.3.7  39.21.080 CDHU Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 280,83  R$            37,38  R$            45,13  R$             12.673,86 1,09 %
 2.3.8  39.21.090 CDHU Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1815,30  R$            50,95  R$            61,51  R$           111.659,10 9,63 %
 2.3.9  39.21.100 CDHU Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1123,31  R$            64,44  R$            77,80  R$             87.393,52 7,54 %
 2.3.10  39.21.120 CDHU Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 46,40  R$          112,59  R$          135,93  R$                6.307,15 0,54 %
 2.3.11  38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 1460,28  R$              7,27  R$              8,78  R$             12.821,26 1,11 %

 2.3.12  38.13.016 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 616,10  R$            11,18  R$            13,50  R$                8.317,35 0,72 %

 2.3.13  38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 583,47  R$            13,24  R$            15,98  R$                9.323,85 0,80 %

 2.3.14  38.13.030 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios M 359,61  R$            21,15  R$            25,53  R$                9.180,84 0,79 %

 2.3.15  38.01.080 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios M 2,00  R$            47,50  R$            57,35  R$                   114,70 0,01 %
 2.3.16  38.01.060 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 10,00  R$            38,14  R$            46,05  R$                   460,50 0,04 %
 2.4 ATERRAMENTO  R$            77.857,02 6,72 %
 2.4.1  42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8 UN 124,00  R$          171,32  R$          206,83  R$             25.646,92 2,21 %
 2.4.2  39.04.060 CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 248,00  R$            23,83  R$            28,77  R$                7.134,96 0,62 %
 2.4.3  42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 124,00  R$              9,78  R$            11,81  R$                1.464,44 0,13 %
 2.4.4  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 133,00  R$          271,60  R$          327,90  R$             43.610,70 3,76 %

 2.5 DISJUNTORES E QUADROS  R$            15.321,84 1,32 %
 2.5.1  37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6,00  R$          181,29  R$          218,87  R$                1.313,22 0,11 %
 2.5.2  37.13.660 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00  R$          207,42  R$          250,42  R$                   250,42 0,02 %
 2.5.3  37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 25,00  R$          133,86  R$          161,61  R$                4.040,25 0,35 %
 2.5.4  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 28,00  R$          104,71  R$          126,42  R$                3.539,76 0,31 %

 2.5.5  37.03.210 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

UN 5,00  R$          657,23  R$          793,47  R$                3.967,35 0,34 %

 2.5.6  37.03.230 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

UN 2,00  R$          915,61  R$      1.105,42  R$                2.210,84 0,19 %

 2.6 LUMINÁRIAS  R$          256.659,04 22,14 %
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 2.6.1  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FLUXO LUMINOSO > 19.000 LUMENS ; EFICIÊNCIA > 
145 LM/W - OBRIGATORIAMENTE SELO INMETRO

UN 142,00  R$          769,00  R$          928,41  R$           131.834,22 11,37 %

 2.6.2  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FLUXO LUMINOSO > 27.000 LUMENS ; EFICIÊNCIA > 
145 LM/W - OBRIGATORIAMENTE SELO INMETRO

UN 92,00  R$          880,26  R$      1.062,74  R$             97.772,08 8,43 %

 2.6.3  40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 234,00  R$            95,76  R$          115,61  R$             27.052,74 2,33 %
 2.7 POSTES METÁLICOS  R$          165.239,57 14,26 %
 2.7.1  41.10.500 CDHU Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN 71,00  R$      1.185,77  R$      1.431,58  R$           101.642,18 8,77 %
 2.7.2  41.10.340 CDHU Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m UN 2,00  R$      2.285,99  R$      2.759,88  R$                5.519,76 0,48 %
 2.7.3  41.10.060 CDHU Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária UN 234,00  R$          140,54  R$          169,67  R$             39.702,78 3,43 %
 2.7.4  41.11.450 CDHU Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 117,00  R$          130,08  R$          157,05  R$             18.374,85 1,59 %
 3 CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA OBRA  R$            82.175,82 7,09 %
 3.1 CPU-01 COMPOSIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAR, AUDITAR E ACOMPANHAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA PELA EMPRESA CONTRATADA
MÊS 6,00  R$    11.344,30  R$    13.695,97  R$             82.175,82 7,09 %

1.159.129,13R$    100,00%

Observações:

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
CREA/CAU:5069397510 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 28027230220351676 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 188 - VIGÊNCIA: 11/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 12/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 07/2022 - SEM DESONERAÇÃO.
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