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REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 05/2022
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO PAVIMENTAÇÃO LAGOA DO SESI SINAPI NÃO DESONERADO 08/2022

LAGOA DO SESI - MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 01/2022
 BDI 1: 20,73%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        23.175,21 2,55 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$           6.230,10 0,69 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$         860,06  R$      1.038,35  R$            6.230,10 0,69 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$           7.100,76 0,78 %
 1.2.1  02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 

CETESB
UNM
ES

4,00  R$         773,54  R$         933,89  R$            3.735,56 0,41 %

 1.2.2  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM
ES

4,00  R$         696,85  R$         841,30  R$            3.365,20 0,37 %

 1.3 LOCAÇÃO DE VIA  R$           8.676,38 0,95 %
 1.3.1  02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 4171,34  R$             1,73  R$             2,08  R$            8.676,38 0,95 %
 1.4 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO  R$           1.167,97 0,13 %
 1.4.1  01.20.280 CDHU Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre m² 4171,34  R$             0,24  R$             0,28  R$            1.167,97 0,13 %
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  R$      870.148,74 95,75 %
 2.1  54.01.030 CDHU Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do 

PN e transporte até o raio de 1 km
m² 4171,34  R$           27,25  R$           32,89  R$        137.195,37 15,10 %

 2.2  54.01.210 CDHU Base de brita graduada m³ 858,46  R$         207,04  R$         249,95  R$        214.572,07 23,61 %
 2.3  54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 4171,34  R$           16,28  R$           19,65  R$          81.966,83 9,02 %
 2.4  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 4171,34  R$             7,92  R$             9,56  R$          39.878,01 4,39 %
 2.5  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 166,85  R$      1.661,72  R$      2.006,19  R$        334.732,80 36,83 %
 2.6  54.06.151 CDHU Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 59,14  R$         379,78  R$         458,50  R$          27.115,69 2,98 %
 2.7  11.01.630 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 59,14  R$         485,83  R$         586,54  R$          34.687,97 3,82 %
 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$        15.487,73 1,70 %
 3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  R$        11.095,21 1,22 %
 3.1.1  70.02.022 CDHU Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água m² 246,67  R$           37,26  R$           44,98  R$          11.095,21 1,22 %
 3.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL  R$           4.392,52 0,48 %
 3.2.1  70.03.001 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA 

- área até 2,0 m²
m² 2,64  R$         959,65  R$      1.158,58  R$            3.058,65 0,34 %

 3.2.2  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 42,48  R$           26,01  R$           31,40  R$            1.333,87 0,15 %

908.811,68R$      100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU:5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 0 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

segunda-feira, 19 de setembro de 2022
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TABELA REFERENCIAL: CDHU 186 - VIGÊNCIA: 05/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 08/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO.
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