
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 11/2022
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL NO MUNICÍPIO SINAPI NÃO DESONERADO 12/2022

AV. EMÍLIA MARCHI MARTINI, JARDIM SUÉCIA - MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 07/2022
 BDI 1: 20,73%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            17.418,84 6,24 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$               6.478,26 2,32 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$          894,32  R$      1.079,71  R$                6.478,26 2,32 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$               8.186,16 2,93 %
 1.2.1  02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 

CETESB
UNM
ES

4,00  R$          913,43  R$      1.102,78  R$                4.411,12 1,58 %

 1.2.2  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM
ES

4,00  R$          781,71  R$          943,76  R$                3.775,04 1,35 %

 1.3 LOCAÇÃO DE VIAS  R$               2.754,42 0,99 %
 1.3.1  02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 1240,73  R$              1,84  R$              2,22  R$                2.754,42 0,99 %
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            19.161,38 6,87 %
 2.1  02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
m² 1237,40  R$              4,45  R$              5,37  R$                6.644,84 2,38 %

 2.2  04.01.100 CDHU Retirada de cerca M 97,95  R$            12,07  R$            14,57  R$                1.427,13 0,51 %
 2.3  04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 17,80  R$              7,79  R$              9,40  R$                   167,32 0,06 %
 2.4  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 8,68  R$            18,09  R$            21,84  R$                   189,57 0,07 %

 2.5  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 169,55  R$            52,43  R$            63,30  R$             10.732,52 3,85 %
 3 CALÇADA A CONSTRUIR  R$          204.519,96 73,31 %
 3.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 1198,30  R$              4,09  R$              4,94  R$                5.919,60 2,12 %

 3.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 35,95  R$          171,37  R$          206,90  R$                7.438,06 2,67 %
 3.3  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 1162,35  R$            14,64  R$            17,67  R$             20.538,72 7,36 %
 3.4  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 83,88  R$          960,67  R$      1.159,82  R$             97.285,70 34,87 %
 3.5  17.03.020 CDHU Cimentado desempenado m² 1198,30  R$            33,22  R$            40,11  R$             48.063,81 17,23 %
 3.6  17.01.050 CDHU Regularização de piso com nata de cimento m² 109,50  R$            27,82  R$            33,59  R$                3.678,11 1,32 %
 3.7  11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 665,72  R$            17,84  R$            21,54  R$             14.339,61 5,14 %
 3.8  32.07.090 CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia 

de apoio em polietileno
M 665,72  R$              9,03  R$            10,90  R$                7.256,35 2,60 %

 4 RAMPA E ACESSIBILIDADE  R$            37.868,83 13,57 %
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 4.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

m² 42,43  R$              4,09  R$              4,94  R$                   209,60 0,08 %

 4.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,27  R$          171,37  R$          206,90  R$                   262,76 0,09 %
 4.3  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 41,16  R$            14,64  R$            17,67  R$                   727,30 0,26 %
 4.4  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 2,97  R$          960,67  R$      1.159,82  R$                3.444,67 1,23 %
 4.5  30.04.032 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com 

argamassa mista
m² 166,00  R$          153,40  R$          185,20  R$             30.743,20 11,02 %

 4.6  54.07.240 CDHU Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, 
juntas de 2 mm

m² 166,00  R$            11,98  R$            14,46  R$                2.400,36 0,86 %

 4.7  54.06.110 CDHU Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 0,12  R$          558,71  R$          674,53  R$                     80,94 0,03 %

278.969,01R$       100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU:5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 28027230221611343 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 188 - VIGÊNCIA: 11/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 12/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 07/2022 - SEM DESONERAÇÃO.
NOTA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL INDICADA EM PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADA COM RECURSO PRÓPRIO. 
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