
SERVIÇOS TÉCNICOS

Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais

Quantidade 5 eq x dia

Subtotal 5 eq x dia

Total de equipes para locação e acompanhamento topográfico de obras 5 eq x dia

SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpesa mecanizada

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 2.134,00 m²

Subtotal 2.134,00 m²

Área total de limpesa mecanizada 2.134,00 m²

Corte e remoção de árvore

Quantidade 12,00 un

Subtotal 12,00 un

Quantidade total de corte e remoção de árvores 12,00 un

Tapume de chapa de madeira 

Perímetro total (obtido pelo software AutoCAD) 300,00 m

Altura 2,10 m
Subtotal 630,00 m²

Perímetro total de Tapume contínuo em chapas de madeira 630,00 m²

MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE ÁREAS

Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia)

Para a execução das obras

Comprimento linear (estimado) 18,00 m

Largura 1,00 m

Altura 0,50 m

Subtotal 9,00 m³

Volume total de ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) 9,00 m³
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MOVIMENTO DE TERRA

Escavação mecanizada de área em solo não rochoso

Área da base de rachão e dos gabiões no terreno

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 270,00 m²

Profundidade estimada 1,00 m

Subtotal 270,00 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C

Aterro Necessário

Áreas das Seções de Aterro (obtida pelo software AutoCAD)

Seção 1 84,00 m²

Seção 2 50,00 m²

Seção 3 24,50 m²

Seção 4 24,50 m²

Distâncias entre as Seções (obtida pelo software AutoCAD)

Ínicio a seção 1 19,00 m

Seção 1 a 2 37,00 m

Seção 2 a 3 37,00 m

Seção 3 a 4 36,70 m

Subtotal 5251,00 m³

Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente 5251,00 m³

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Considerado 30% de empolamento 1,30 %

Subtotal 351,00 m³

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante 10 m³ 351,00 m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada

Distância considerada 10 km

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante 10 m³ 351,00 m³

Subtotal 3.510,00 m³ x km

Volume total de transporte com caminhão basculante de 10 m³ 3510,00 m³ x km
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Transporte de material escavado (B)

Distância considerada 10 km

Volume de aterro com empolamento de 40% (5251*1,4) 7351,40 m³ 

Subtotal 73.514,00 m³ x km

Volume total de transporte de material escavado (B) 73514,00 m³ x km

OBRAS DE CONTENÇÃO

Proteção com manta não tecida de poliéster

Peso da manta 200,00 g/m²

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 148,00 m²

Coeficiente de sobreposição da manta (são necessários  de 20cm a 30cm nas emendas) 15%

Subtotal 34,04 kg

Peso total de proteção com manta não tecida de poliéster 34,04 kg

Gabião tipo caixa - H = 1,00m - malha de 8 x 10cm - fio Ø 2,70mm - galvanizado - 95% Zn / 5% Al

Quantidade (obtida pelo software AutoCAD) 460 unid

Volume unitário do gabião caixa 1,00 m³

Subtotal 460,00 m³

Volume total de gabião tipo caixa - H = 1,00m 460,00 m³

Grama em placas - talude

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 750,00 m²

Subtotal 750,00 m²

Área total de proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, h = 17cm 750,00 m²

Acréscimo para poço de visita circular em concreto armado

Altura 4,00 m

Subtotal 4,00 m

Altura total de acréscimo para poço de visita circular em concrto armado 4,00 m
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FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Lastro de pedra de mão (A)

Comprimento 30,00 m

Largura 9,00 m

Altura 0,50 m

Subtotal 135,00 m³

Volume total de lastro de pedra de mão (A) 135,00 m³

LAJE DE APROXIMAÇÃO

Lastro de concreto magro (12,40X4,00) 49,60 m²

Execução de laje sobre o solo (12,40x4,00) 49,60 m²

Concreto e lançamento (49,60x0,30) 14,88 m³

Armadura (conf. Projeto) 1.203,12 kg

ALVENARIAS

Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armação e grout

Borda do passeio

Comprimento 110,00 m

Altura 0,40 m

Subtotal 44,00 m²

Área total de alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm 44,00 m²

PAVIMENTAÇÃO

Execução de passeios cimentados

Área (obtida pelo software AutoCAD) 320,18 m²

Área total de execução de passeios cimentados 320,18 m²

Perfil extrusado extensão 45m seção 0,075 m² 3,50 m³

Fornecimento de guias

Comprimento (obtido pelo software AutoCAD) 5,00 m

Subtotal 5,00 m

Comprimento total de fornecimento de guias 5,00 m

Assentamento de guias 

Comprimento (obtido pelo software AutoCAD) 5,00 m

Abertura de caixa e preparo de subleito 688,00 m²

Base de brita graduada (esp. 15cm) 103,20 m³

Imprimação betuminosa impermeabilizante e ligante 1517,80 m²
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Área  total de imprimaçãobetuminosa imperm. e ligante 1.517,80 m²

Concreto asfáltico,usinado a quente - binder 27,52 m³

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 60,71 m³

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via 

Volume total de concreto asfaltico 88,23 m³

Peso do material 2,40 t

Coeficiente de expansão 15%

Distância 30,00 km 

Subtotal 7305,44 m³

Volume total de transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km7.305,44 txkm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 2.134,00 m²

Subtotal 2.134,00 m²

Área total de limpeza da obra 2.134,00 m²


