
SERVIÇOS TÉCNICOS

Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais

Quantidade 4 eq x dia

Subtotal 4 eq x dia

Total de equipes para locação e acompanhamento topográfico de obras 4 eq x dia

SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza mecanizada

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 1.317,22 m²

Subtotal 1.317,22 m²

Área total de limpesa mecanizada 1.317,22 m²

Tapume de chapa de madeira 

Perímetro total (obtido pelo software AutoCAD) 80,00 m

Altura 2,10 m
Subtotal 168,00 m²

Perímetro total de Tapume contínuo em chapas de madeira 168,00 m²

MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE ÁREAS

Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia)

Para a execução das obras

Comprimento linear (estimado) 28,00 m

Largura 1,00 m

Altura 0,50 m

Subtotal 14,00 m³

Volume total de ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) 14,00 m³

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação mecanizada de área em solo não rochoso

Área da base de rachão e dos gabiões no terreno

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 270,00 m²

Profundidade estimada 1,00 m

Subtotal 270,00 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C
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Aterro Necessário

Áreas das Seções de Aterro (obtida pelo software AutoCAD)

Seção 5 104,00 m²

Seção 6 108,00 m²

Seção 7 83,80 m²

Seção 8 62,00 m²

Distâncias entre as Seções (obtida pelo software AutoCAD)

Ínicio a seção 5 15,00 m

Seção 5 a 6 10,00 m

Seção 6 a 7 8,40 m

Seção 7 a 8 6,30 m

Subtotal 3730,00 m³

Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente 3730,00 m³

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Considerado 30% de empolamento 1,30 %

Subtotal 351,00 m³

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante 10 m³ 351,00 m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada

Distância considerada 10 km

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante 10 m³ 351,00 m³

Subtotal 3.510,00 m³ x km

Volume total de transporte com caminhão basculante de 10 m³ 3510,00 m³ x km

Transporte de material escavado (B)

Distância considerada 10 km

Volume de aterro com empolamento de 40% (3.730 x 1,4) 5222,00 m²

Subtotal 52.220,00 m³ x km

Volume total de transporte de material escavado (B) 52220,00 m³ x km

OBRAS DE CONTENÇÃO

Proteção com manta não tecida de poliéster

Peso da manta 200,00 g/m²

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 148,00 m²

Coeficiente de sobreposição da manta (são necessários  de 20cm a 30cm nas emendas) 15%

Subtotal 34,04 kg

Peso total de proteção com manta não tecida de poliéster 34,04 kg

Gabião tipo caixa - H = 1,00m - malha de 8 x 10cm - fio Ø 2,70mm - galvanizado - 95% Zn / 5% Al

Quantidade (obtida pelo software AutoCAD) 664 unid

Volume unitário do gabião caixa 1,00 m³
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Subtotal 664,00 m³

Volume total de gabião tipo caixa - H = 1,00m 664,00 m³

Grama em placas - talude

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 533,33 m²

Subtotal 533,33 m²

Área total de proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, h = 17cm 533,33 m²

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Lastro de pedra de mão (A)

Comprimento 30,00 m

Largura 9,00 m

Altura 0,50 m

Subtotal 135,00 m³

Volume total de lastro de pedra de mão (A) 135,00 m³

Lastro de concreto magro (10,50 x 4,00) 42,00 m²

Laje sobre solo 42,00 m²

Concreto e lançamento (42,00 x 0,30) 12,60 m³

Armadura 980,00 kg

ALVENARIAS

Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armação e grout

Borda do passeio

Comprimento 95,65 m

Altura 0,40 m

Subtotal 38,26 m²

Área total de alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm 38,26 m²
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PAVIMENTAÇÃO

Execução de passeios cimentados

Área (obtida pelo software AutoCAD) 143,46 m²

Subtotal 143,46 m²

Área total de execução de passeios cimentados 143,46 m²

Perfil extrusado (96 x 0,075) 7,20 m³

Abertura de caixa e preparo de subleito

Área (obtida pelo software AutoCAD) 461,83 m²

Subtotal 461,83 m²

Área total de abertura de caixa para subleito 461,83 m²

Base de bica graduada

Área (obtida pelo software AutoCAD) 461,83 m²

Espessura 0,15 m

Subtotal 69,27 m³

Volume total de base de bica graduada 69,27 m³

Imprimação betuminosa ligante e impermeabilizante 2959,33 m²

Concreto asfaltico usinado a quente - binder 18,47 m³

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (espessura 4 cm) 118,37 m³

Nota: a imprimação betuminosa e a camada de rolamento extendem-se além do trecho novo 

sendo executado, dando acabamento na extensão até as rotatórias de cada margem que 

contam atualmente apenas com binder, inclui também o piso de concreto da ponte.

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via urbana 

Volume total de pavimento 118,37 m³

Peso do material 2,40 t

Coeficiente de expansão 15%

Distância 30,00 km 

Subtotal 9801,04 m³

Volume total de transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km9.801,04 m³

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 1.317,22 m²

Subtotal 1.317,22 m²

Área total de limpeza da obra 1.317,22 m²


