
SERVIÇOS TÉCNICOS

Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais

Quantidade 4 eq x dia

Subtotal 4 eq x dia

Total de equipes para locação e acompanhamento topográfico de obras 4 eq x dia

SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza mecanizada

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 1.795,55 m²

Subtotal 1.795,55 m²

Área total de roçada e capina 1.795,55 m²

Corte e remoção de árvore

Quantidade 2,00 un

Subtotal 2,00 un

Quantidade total de corte e remoção de árvores 2,00 un

Tapume de chapa de madeira 

Perímetro total (obtido pelo software AutoCAD) 77,77 m

Altura 2,10 m
Subtotal 163,32 m²

Perímetro total de Tapume contínuo em chapas de madeira 163,32 m²

MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE ÁREAS

Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia)

Para a execução das obras

Comprimento linear (estimado) 28,00 m

Largura 1,00 m

Altura 0,50 m

Subtotal 14,00 m³

Volume total de ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) 14,00 m³

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação mecanizada de área em solo não rochoso

Área da base de rachão e dos gabiões no terreno

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 270,00 m²
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Profundidade estimada 1,00 m

Subtotal 270,00 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C

Aterro Necessário

Áreas das Seções de Aterro (obtida pelo software AutoCAD)

Seção 1 62,00 m²

Seção 2 78,30 m²

Seção 3 86,70 m²

Seção 4 63,60 m²

Distâncias entre as Seções (obtida pelo software AutoCAD)

Ínicio a seção 1 15,00 m

Seção 1 a 2 10,00 m

Seção 2 a 3 10,00 m

Seção 3 a 4 15,00 m

Subtotal 3212,00 m³

Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente 3212,00 m³

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Considerado 30% de empolamento 1,30 %

Subtotal 351,00 m³

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante 10 m³ 351,00 m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada

Distância considerada 10 km

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante 10 m³ 351,00 m³

Subtotal 3.510,00 m³ x km

Volume total de transporte com caminhão basculante de 10 m³ 3510,00 m³ x km

Transporte de material escavado (B)

Distância considerada 10 km

Volume de aterro com empolamento de 40% 4496,80 m³ 

Subtotal 44.968,00 m³ x km

Volume total de transporte de material escavado (B) 44968,00 m³ x km

OBRAS DE CONTENÇÃO

Proteção com manta não tecida de poliéster

Peso da manta 200,00 g/m²

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 148,00 m²

Coeficiente de sobreposição da manta (são necessários  de 20cm a 30cm nas emendas) 15%

Subtotal 34,04 kg
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Peso total de proteção com manta não tecida de poliéster 34,04 kg

Gabião tipo caixa - H = 1,00m - malha de 8 x 10cm - fio Ø 2,70mm - galvanizado - 95% Zn / 5% Al

Quantidade (obtida pelo software AutoCAD) 664 unid

Volume unitário do gabião caixa 1,00 m³

Subtotal 664,00 m³

Volume total de gabião tipo caixa - H = 1,00m 664,00 m³

Grama em placas - talude

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 1.014,22 m²

Subtotal 1.014,22 m²

Área total de proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, h = 17cm 1.014,22 m²

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Lastro de pedra de mão (A)

Comprimento 30,00 m

Largura 9,00 m

Altura 0,50 m

Subtotal 135,00 m³

LAJE DE APROXIMAÇÃO

Lastro de concreto magro (10,50 x 4,00) 42,00 m²

Laje sobre solo 42,00 m²

Concreto e lançamento (42,00 x 0,30) 12,60 m³

Armadura 980,00 kg

ALVENARIAS

Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armação e grout

Borda do passeio

Comprimento 136,27 m

Altura 0,40 m

Subtotal 54,51 m²

Área total de alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm 54,51 m²

PAVIMENTAÇÃO

Execução de passeios cimentados

Área (obtida pelo software AutoCAD) 170,82 m²

Subtotal 170,82 m²

Área total de execução de passeios cimentados 170,82 m²
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Perfil extrusado (136,27 x 0,075) 10,22 m³

Abertura de caixa e preparo de subleito

Área (obtida pelo software AutoCAD) 676,70 m²

Subtotal 676,70 m²

Área total de abertura de caixa e preparo de subleito 676,70 m²

Base de bica graduada

Área (obtida pelo software AutoCAD) 676,70 m²

Espessura 0,15 m

Subtotal 101,51 m³

Volume total de base de bica graduada 101,51 m³

Imprimação betuminosa impermeabilizante e ligante 3754,7 m²

Concreto usinado a quente - binder 27,07 m³

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (4cm) 150,19 m³

Nota: a imprimação betuminosa e a camada de rolamento extendem-se além do trecho novo 

sendo executado, dando acabamento na extensão até as rotatórias de cada margem que 

contam atualmente apenas com binder, inclui também piso de concreto da ponte.

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via 

Volume total de pavimento 150,19 #REF!

Peso do material 2,40 t

Coeficiente de expansão 15%

Distância 30,00 km 

Subtotal 12435,73 m³

Volume total de transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km12.435,73 txkm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 1.795,55 m²

Subtotal 1.795,55 m²

Área total de limpeza da obra 1.795,55 m²


