
SERVIÇOS TÉCNICOS

Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais

Quantidade 5 eq x dia

Subtotal 5 eq x dia

Total de equipes para locação e acompanhamento topográfico de obras 5 eq x dia

SERVIÇOS PRELIMINARES

Roçada e capina

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 802,63 m²

Subtotal 802,63 m²

Área total de roçada e capina 802,63 m²

Corte e remoção de árvore

Quantidade 3,00 un

Subtotal 3,00 un

Quantidade total de corte e remoção de árvores 3,00 un

Tapume de chapa de madeira 

Perímetro total (obtido pelo software AutoCAD) 70,00 m

Altura 2,10 m
Subtotal 147,00 m²

Perímetro total de Tapume contínuo em chapas de madeira 147,00 m²

MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE ÁREAS

Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia)

Para a execução das obras

Comprimento linear (estimado) 28,00 m

Largura 1,00 m

Altura 0,50 m

Subtotal 14,00 m³

Volume total de ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) 14,00 m³
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MOVIMENTO DE TERRA

Escavação mecanizada de área em solo não rochoso

Área da base de rachão e dos gabiões no terreno

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 270,00 m²

Profundidade estimada 1,00 m

Subtotal 270,00 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Escavação mecanizada de valas em solo não rochoso, profundidade até 2,00 m

Rede de drenagem

Tubo Ø 1000 mm
Extensão 95,00 m

Largura de vala 3,15 m

Profundidade 2,00 m

Subtotal 598,50 m³

Tubo Ø 600 mm
Extensão 100,00 m

Largura de vala 2,75 m

Profundidade 2,00 m

Subtotal 550,00 m³

Tubo Ø 500 mm
Extensão 60,00 m

Largura de vala 2,65 m

Profundidade 2,00 m

Subtotal 318,00 m³

Volume total de escavação mecânizada de valas em solo não rochoso, profundidade até 2,00 m 1.466,50 m³

Escavação mecanizada de valas em solo não rochoso, profundidade até 6,00 m

Remanejamento de rede de esgoto Ø 800mm

Extensão 80,00 m

Largura de vala 2,90 m

Profundidade 6,00 m

Subtotal 1.392,00 m³

Volume total de escavação mecânizada de valas em solo não rochoso, profundidade até 6,00 m 1.392,00 m³
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Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C

Vala da tubulaçao  Ø 1000 mm 523,89 m³

Vala da tubulaçao  Ø 800 mm 1351,79 m³

Vala da tubulaçao  Ø 600 mm 521,73 m³

Vala da tubulaçao  Ø 500 mm 306,22 m³

Aterro Necessário (taludes)

Áreas das Seções de Aterro (obtida pelo software AutoCAD)

Seção 1 44,40 m²

Seção 2 30,00 m²

Distâncias entre as Seções (obtida pelo software AutoCAD)

Ínicio a seção 1 9,00 m

Seção 1 a 2 13,00 m

Subtotal 883,20 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Empolamento considerado 15%

Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente 4029,80 m³

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³

Volume total de escavação mecânizada de área em solo não rochoso 270,00 m³

Considerado 30% de empolamento 1,30 %

Subtotal 351,00 m³

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante 10 m³ 351,00 m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada

Distância considerada 10 km

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhão basculante 10 m³ 351,00 m³

Subtotal 3.510,00 m³ x km

Volume total de transporte com caminhão basculante de 10 m³ 3510,00 m³ x km

Transporte de material escavado (B)

Distância considerada 10 km

Volume total de aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente 4029,80 m³ 

Subtotal 40.297,99 m³ x km

Volume total de transporte de material escavado (B) 40297,99 m³ x km
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ESCORAMENTO

Escoramento Contínuno

Rede Ø 1000 mm

Profundidade média 2,10 m

Extensão 95,00 m

nº de lados 2,00 lados

Subtotal 399,00 m²

Rede Ø 600 mm

Profundidade média 2,10 m

Extensão 100,00 m

nº de lados 2,00 lados

Subtotal 420,00 m²

Rede Ø 500 mm

Profundidade média 2,10 m

Extensão 60,00 m

nº de lados 2,00 lados

Subtotal 252,00 m²

Área total de escoramento contínuo 1.071,00 m²

Escoramento Metálico Madeira

Rede Ø 800 mm

Profundidade média 6,10 m

Extensão 80,00 m

nº de lados 2,00 lados

Subtotal 976,00 m²

Área total de escoramento contínuo 976,00 m²

OBRAS DE CONTENÇÃO

Proteção com manta não tecida de poliéster

Peso da manta 200,00 g/m²

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 148,00 m²

Coeficiente de sobreposição da manta (são necessários  de 20cm a 30cm nas emendas) 15%

Subtotal 34,04 kg

Peso total de proteção com manta não tecida de poliéster 34,04 kg

Gabião tipo caixa - H = 1,00m - malha de 8 x 10cm - fio Ø 2,70mm - galvanizado - 95% Zn / 5% Al

Quantidade (obtida pelo software AutoCAD) 664 unid

Volume unitário do gabião caixa 1,00 m³

Subtotal 664,00 m³

Volume total de gabião tipo caixa - H = 1,00m 664,00 m³

Grama em placas - talude



MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORÇAMENTO 

ACESSO A PONTE DA AVENIDA DOS TRABALHADORES MARGEM ESQUERDA

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 273,95 m²

Subtotal 273,95 m²

Área total de proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, h = 17cm 273,95 m²

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Lastro de pedra de mão (A)

Comprimento 30,00 m

Largura 9,00 m

Altura 0,50 m

Subtotal 135,00 m³

Volume total de lastro de pedra de mão (A) 135,00 m³

Poço de visita D = 1,00 m, em tubo de concreto, profundidade até 3,00 m

Quantidade 6,00 un 

Subtotal 6,00 un 

Quantidade total de poço de visita, D = 1,00 m, em tubo de concreto, profundidade até 6,00 m 6,00 un

Poço de visita D = 1,20 m, em tubo de concreto, profundidade até 6,00 m

Quantidade 5,00 un 

Subtotal 5,00 un 

Quantidade total de poço de visita, D = 1,20 m, em tubo de concreto, profundidade até 6,00 m 5,00 un

Boca de lobo

Quantidade 12,00 un 

Subtotal 12,00 un 

Quantidade total de boca de lobo 12,00 un

Execução de tampa de boca de lobo

Quantidade 12,00 un 

Subtotal 12,00 un 

Quantidade total execução de tampa de boca de lobo 12,00 un
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Caixa em alvenaria - 2,00 x 2,00 m

Quantidade 2,00 un 

Subtotal 2,00 un 

Quantidade total de caixa de alvenaria 2,00 un

Grelha em ferro fundido

Quantidade 2,00 un 

Comprimento 2,00 m 

Largura 0,80 m 

Subtotal 3,20 m²

Área total em grelha de ferro fundido 3,20 m²

ALVENARIAS

Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armação e grout

Borda do passeio

Comprimento 110,00 m

Altura 0,40 m

Subtotal 44,00 m²

Área total de alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm 44,00 m²

PAVIMENTAÇÃO

Execução de passeios cimentados

Área (obtida pelo software AutoCAD) 1164,05 m²

Subtotal 1164,05 m²

Área total de execução de passeios cimentados 1.164,05 m²

Fornecimento de guias

Comprimento (obtido pelo software AutoCAD) 300,00 m

Subtotal 300,00 m

Comprimento total de fornecimento de guias 300,00 m

Assentamento de guias

Comprimento (obtido pelo software AutoCAD) 300,00 m

Subtotal 300,00 m

Comprimento total de assentamento de guias 300,00 m
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Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso

Área (obtida pelo software AutoCAD) 1299,79 m²

Subtotal 1299,79 m²

Área total de regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso 1.299,79 m²

Recomposição de base e/ou sub-base para fechamento de valas de solo melhorado com 

Área (obtida pelo software AutoCAD) 1299,79 m²

Espessura 0,15 m

Subtotal 194,97 m³

Volume total de recomposição de base e/ou sub-base para fechamento de valas de solo melhorado194,97 m³

Recomposição de base e/ou sub-base para fechamento de valas de brita graduada simples

Área (obtida pelo software AutoCAD) 1299,79 m²

Espessura 0,10 m

Subtotal 129,98 m³

Volume total de recomposição de base e/ou sub-base para fechamento de valas de brita graduada simples129,98 m³

Imprimação ligante (B)

Área (obtida pelo software AutoCAD) 1299,79 m²

Subtotal 1299,79 m²

Área  total de imprimação ligante (B) 1.299,79 m²

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 

Área (obtida pelo software AutoCAD) 1299,79 m²

Espessura 0,05 m

Subtotal 64,99 m³

Volume total de execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte64,99 m³

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via 

Volume total de pavimento 64,99 m³

Peso do material 2,40 t

Coeficiente de expansão 15%

Distância 20,00 km 

Subtotal 3587,42 m³

Volume total de transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km3.587,42 txkm
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

Área total (obtida pelo software AutoCAD) 802,63 m²

Subtotal 802,63 m²

Área total de limpeza da obra 802,63 m²


