
 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

 CUSTO TOTAL 

 R$       1.663.416,35 

 R$       1.790.591,95 

 R$       1.769.125,03 

 R$       1.892.619,30 

 R$       7.115.752,63 

24,86%

100,00%CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO:

C BRASIL MARGEM ESQUERDA

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

25,16%

TRABALHADORES MARGEM ESQUERDA

B TRABALHADORES MARGEM DIREITA

A

(%) ITENS

23,38%

D BRASIL MARGEM DIREITA 26,60%
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT  VALOR UNITÁRIO 
 VALOR UNITÁRIO C/ 

BDI 
 CUSTO TOTAL (%) ITENS

 R$                7.696,00 0,108%

1.1.1 SABESP 70010004 Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais eq x dia 5,00  R$           1.261,64  R$                   1.539,20  R$                7.696,00 0,108%

 R$              23.345,09 0,328%

1.2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 802,63  R$                  0,42  R$                          0,51  R$                   409,34 0,006%

1.2.2 SABESP 70020017 Corte e remoção de árvore un 3,00  R$              192,61  R$                      234,98  R$                   704,94 0,010%

1.2.3 SABESP 70020002 Tapume de chapa de madeira m² 147,00  R$              123,96  R$                      151,23  R$              22.230,81 0,312%

 R$                9.194,22 0,129%

1.3.1 SABESP 70030088 Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) m³ 14,00  R$              538,30  R$                      656,73  R$                9.194,22 0,129%

 R$            405.373,15 5,697%

1.4.1 SABESP 70030042 Escavação mecanizada de área em solo não rochoso m³ 270,00  R$                  4,80  R$                          5,86  R$                1.582,20 0,022%

1.4.2 SABESP 70030075 Escavação mecanizada de valas em solo não rochoso, profundidade até 2,00 m m³ 1.466,50  R$                10,42  R$                        12,71  R$              18.639,22 0,262%

1.4.3 SABESP 70030078 Escavação mecanizada de valas em solo não rochoso, profundidade até 6,00 m m³ 1.392,00  R$                23,23  R$                        28,34  R$              39.449,28 0,554%

1.4.4 SABESP 70030020 Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C m³ 3.586,83  R$                31,33  R$                        38,22  R$            137.088,64 1,927%

1.4.5 SINAPI 100978
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 
m³

m³ 351,00  R$                  6,63  R$                          8,09  R$                2.839,59 0,040%

1.4.6 SINAPI 95875 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada m³ x km 3.510,00  R$                  2,32  R$                          2,83  R$                9.933,30 0,140%

1.4.7 SABESP 70030097 Transporte de material escavado (B) m³ x km 50.215,62  R$                  3,20  R$                          3,90  R$            195.840,92 2,752%

 R$            137.731,58 1,936%

1.5.1 SABESP 70040007 Escoramento Contínuno m² 1.071,00  R$                46,64  R$                        56,90  R$              60.939,90 0,856%

1.5.2 SABESP 70040008 Escoramento Metálico Madeira m² 976,00  R$                64,49  R$                        78,68  R$              76.791,68 1,079%

 R$            474.815,12 6,673%

1.6.1 SABESP 70060003 Proteção com manta não tecida de poliéster kg 46,58  R$                27,84  R$                        33,96  R$                1.581,86 0,022%

1.6.2 SINAPI 92747

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM 
ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_12/2015

m³ 440,00  R$              866,64  R$                   1.057,30  R$            465.212,00 6,538%

1.6.3 SABESP 70060005 Grama em placas - talude m² 273,95  R$                24,00  R$                        29,28  R$                8.021,26 0,113%

1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3 MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE ÁREAS

1.6 OBRAS DE CONTENÇÃO

1.5 ESCORAMENTO

A - ACESSO A PONTE DA AVENIDA DOS TRABALHADORES - MARGEM ESQUERDA

SERVIÇOS TÉCNICOS

1 OBRAS GERAIS

FONTE / CÓDIGO

1.4 MOVIMENTO DE TERRA

1.2
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

 R$            210.257,87 2,955%

1.7.1 SABESP 70070047 Lastro de pedra de mão (A) m³ 135,00  R$              177,74  R$                      216,84  R$              29.273,40 0,411%

1.7.2 SABESP 70070182 Poço de visita D = 1,00 m, em tubo de concreto, profundidade até 3,00 m un 1,00  R$           5.880,29  R$                   7.173,95  R$                7.173,95 0,101%

1.7.3 SABESP 70070196 Poço de visita D = 1,20 m, em tubo de concreto, profundidade até 6,00 m un 3,00  R$         14.558,67  R$                 17.761,58  R$              53.284,74 0,749%

1.7.4 SABESP 70070235 Boca de lobo un 2,00  R$           2.417,94  R$                   2.949,89  R$                5.899,78 0,083%

1.7.5 SABESP 70070236 Execução de tampa de boca de lobo un 2,00  R$              216,97  R$                      264,70  R$                   529,40 0,007%

1.7.7 SABESP 70110098 Grelha em ferro fundido m² 13,34  R$              656,93  R$                      801,45  R$              10.689,61 0,150%

1.7.8 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (PARA LAJE DE APROX.)

m² 49,60  R$                28,57  R$                        34,86  R$                1.729,06 0,024%

1.7.9 SINAPI 103080
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 49,60  R$              318,63  R$                      388,73  R$              19.281,01 0,271%

1.7.10 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 14,88  R$              486,36  R$                      593,36  R$                8.829,20 0,124%

1.7.11 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 14,88  R$              118,63  R$                      144,73  R$                2.153,58 0,030%

1.7.12 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1.203,12  R$                11,34  R$                        13,83  R$              16.639,15 0,234%

1.7.13 CDHU
F.08.000.0360

18
Junta UT25OAE uniontech/ JJ2540VV Jeene, lábios poliméricos m 13,00  R$              798,91  R$                      974,67  R$              12.670,71 0,178%

1.7.14 SABESP 70070253 Caixa em alvenaria - 3,00 x 2,00 m un 6,00  R$           5.751,95  R$                   7.017,38  R$              42.104,28 0,592%

 R$              15.884,88 0,223%

1.8.1 SABESP 70110015 Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armação e grout m² 44,00  R$              295,92  R$                      361,02  R$              15.884,88 0,223%

1.7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

1.8 ALVENARIAS
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

 R$              73.621,45 1,035%

1.9.1 SABESP 70090071 Execução de passeios cimentados m² 140,00  R$                91,19  R$                      111,25  R$              15.575,00 0,219%

1.9.2 CDHU 51.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 3,50  R$              400,42  R$                      488,51  R$                1.709,79 0,024%

1.9.3 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 3,50  R$              557,10  R$                      679,66  R$                2.378,81 0,033%

1.9.4 SABESP 70090062 Fornecimento de guias m 8,00  R$                47,97  R$                        58,52  R$                   468,16 0,007%

1.9.5 SABESP 70090074 Assentamento de guias m 8,00  R$                14,18  R$                        17,30  R$                   138,40 0,002%

1.9.6 CDHU 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito

m² 220,93  R$                24,61  R$                        30,02  R$                6.632,32 0,093%

1.9.7 CDHU 51.01.210 Base de brita graduada m³ 33,14  R$              243,45  R$                      297,01  R$                9.842,91 0,138%

1.9.8 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 220,93  R$                  7,04  R$                          8,59  R$                1.897,79 0,027%

1.9.9 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 220,93  R$                13,74  R$                        16,76  R$                3.702,79 0,052%

1.9.10 CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder m³ 8,84  R$           1.367,35  R$                   1.668,17  R$              14.746,62 0,207%

1.9.11 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 8,84  R$           1.532,61  R$                   1.869,78  R$              16.528,86 0,232%

 R$              89.292,59 1,255%

1.10.1 SABESP 70190144 Limpeza da obra m² 802,63  R$                91,19  R$                      111,25  R$              89.292,59 1,255%

 R$            216.204,40 3,038%

2.1.1 SABESP CV01233 Tubo concreto armado DN=500 mm, ponta bolsa junta elastica, PA-2 m 20,00 137,21R$               R$                      167,40  R$                3.348,00 0,047%

2.1.2 SABESP CV01234 Tubo concreto armado DN=600 mm, ponta bolsa junta elastica, PA-2 m 30,00 166,60R$               R$                      203,25  R$                6.097,50 0,086%

2.1.3 SABESP CV01243 Tubo concreto armado DN=800 mm, ponta bolsa junta elastica, EA-2 m 80,00 552,40R$               R$                      673,93  R$              53.914,40 0,758%

2.1.4 SABESP CV01226 Tubo concreto armado DN=1000 mm, ponta bolsa junta elastica, PA-2 m 50,00 449,99R$               R$                      548,99  R$              27.449,50 0,386%

2.1.5 CDHU
O.13.000.091

262
Tubo de concreto (PA-2) DN=1500mm m 100,00 1.027,83R$            R$                   1.253,95  R$            125.395,00 1,762%

 R$              22.435,83 0,315%

1.1.1 SINAPI 93207 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m² 6,00 1.254,99R$            R$                   1.531,09  R$                9.186,54 0,129%

1.1.2 SINAPI 93210 Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m² 5,00 649,81R$               R$                      792,77  R$                3.963,85 0,056%

1.1.3 SINAPI 93212 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m² 4,00 1.086,68R$            R$                   1.325,75  R$                5.303,00 0,075%

1.1.4 SABESP 70000002 Placa de identificação de obras m² 6,00 544,05R$               R$                      663,74  R$                3.982,44 0,056%

PAVIMENTAÇÃO

CUSTO TOTAL  R$                             1.663.416,35 

1 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 TUBULAÇÕES

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1.9

B - ACESSO A PONTE DA AVENIDA DOS TRABALHADORES - MARGEM DIREITA

1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

 R$                7.696,00 0,108%

2.1.1 SABESP 70010004 Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais eq x dia 5,00  R$           1.261,64  R$                   1.539,20  R$                7.696,00 0,108%

 R$              99.183,00 1,394%

2.2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 2134,00  R$                  0,42  R$                          0,51  R$                1.088,34 0,015%

2.2.2 SABESP 70020017 Corte e remoção de árvore un 12,00  R$              192,61  R$                      234,98  R$                2.819,76 0,040%

2.2.3 SABESP 70020002 Tapume de chapa de madeira m² 630,00  R$              123,96  R$                      151,23  R$              95.274,90 1,339%

 R$                5.910,57 0,083%

2.3.1 SABESP 70030088 Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) m³ 9,00  R$              538,30  R$                      656,73  R$                5.910,57 0,083%

 R$            501.721,32 7,051%

2.4.1 SABESP 70030042 Escavação mecanizada de área em solo não rochoso m³ 270,00  R$                  4,80  R$                          5,86  R$                1.582,20 0,022%

2.4.2 SABESP 70030020 Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C m³ 5.251,00  R$                31,33  R$                        38,22  R$            200.693,22 2,820%

2.4.3 SINAPI 100978
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 
m³

m³ 351,00  R$                  6,56  R$                          8,00  R$                2.808,00 0,039%

2.4.4 SINAPI 95875 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada m³ x km 3.510,00  R$                  2,32  R$                          2,83  R$                9.933,30 0,140%

2.4.5 SABESP 70030097 Transporte de material escavado (B) m³ x km 73.514,00  R$                  3,20  R$                          3,90  R$            286.704,60 4,029%

 R$            512.658,48 7,205%

2.5.1 SABESP 70060003 Proteção com manta não tecida de poliéster kg 34,04  R$                27,84  R$                        33,96  R$                1.156,00 0,016%

2.5.2 SINAPI 92747

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM 
ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_12/2015

m³ 460,00  R$              866,64  R$                   1.057,30  R$            486.358,00 6,835%

2.5.3 SABESP 70060005 Grama em placas - talude m² 750,00  R$                24,00  R$                        29,28  R$              21.960,00 0,309%

2.5.4 SINAPI 99240 Acréscimo para poço de visita circular em concreto armado m 4,00  R$              652,56  R$                      796,12  R$                3.184,48 0,045%

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.4 MOVIMENTO DE TERRA

2.5 OBRAS DE CONTENÇÃO

2

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

OBRAS GERAIS

2.3 MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE ÁREAS
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

 R$              90.576,11 1,273%

2.6.1 SABESP 70070047 Lastro de pedra de mão (A) m³ 135,00  R$              177,74  R$                      216,84  R$              29.273,40 0,411%

2.6.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (PARA LAJE DE APROX.)

m² 49,60  R$                28,57  R$                        34,86  R$                1.729,06 0,024%

2.6.3 SINAPI 103080
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 49,60  R$              318,63  R$                      388,73  R$              19.281,01 0,271%

2.6.4 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m² 14,88  R$              486,36  R$                      593,36  R$                8.829,20 0,124%

2.6.5 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m² 14,88  R$              118,63  R$                      144,73  R$                2.153,58 0,030%

2.6.6 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1.203,12  R$                11,34  R$                        13,83  R$              16.639,15 0,234%

1.7.13 CDHU
F.08.000.0360

18
Junta UT25OAE uniontech/ JJ2540VV Jeene, lábios poliméricos m 13,00  R$              798,91  R$                      974,67  R$              12.670,71 0,178%

 R$              15.884,88 0,223%

2.7.1 SABESP 70110015 Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armação e grout m² 44,00  R$              295,92  R$                      361,02  R$              15.884,88 0,223%

 R$            297.118,26 4,176%

2.8.1 SABESP 70090071 Execução de passeios cimentados m² 320,18  R$                91,19  R$                      111,25  R$              35.620,03 0,501%

2.8.2 CDHU 51.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 10,20  R$              400,42  R$                      488,51  R$                4.982,80 0,070%

2.8.3 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 10,20  R$              557,10  R$                      679,66  R$                6.932,53 0,097%

2.8.4 SABESP 70090062 Fornecimento de guias m 5,00  R$                47,97  R$                        58,52  R$                   292,60 0,004%

2.8.5 SABESP 70090074 Assentamento de guias m 5,00  R$                14,18  R$                        17,30  R$                     86,50 0,001%

2.8.6 CDHU 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-
leito

m² 688,00  R$                24,61  R$                        30,02  R$              20.653,76 0,290%

2.8.7 CDHU 51.01.210 Base de brita graduada m³ 103,20  R$              243,45  R$                      297,01  R$              30.651,43 0,431%

2.8.11 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 1.517,80  R$                  7,04  R$                          8,59  R$              13.037,90 0,183%

2.8.12 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 1.517,80  R$                13,74  R$                        16,76  R$              25.438,33 0,357%

2.8.13 CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder m³ 27,52  R$           1.367,35  R$                   1.668,17  R$              45.908,04 0,645%

2.8.14 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 60,71  R$           1.532,61  R$                   1.869,78  R$            113.514,34 1,595%

 R$            237.407,50 3,336%

2.9.1 SABESP 70190144 Limpeza da obra m³ 2.134,00  R$                91,19  R$                      111,25  R$            237.407,50 3,336%

CUSTO TOTAL

2.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.8 PAVIMENTAÇÃO

2.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

2.7 ALVENARIAS

 R$                             1.790.591,95 
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

 R$              18.453,39 0,259%

1.1.1 SINAPI 93207 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m² 6,00 1.254,99R$            R$                   1.531,09  R$                9.186,54 0,129%

1.1.2 SINAPI 93210 Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m² 5,00 649,81R$               R$                      792,77  R$                3.963,85 0,056%

1.1.3 SINAPI 93212 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m² 4,00 1.086,68R$            R$                   1.325,75  R$                5.303,00 0,075%

 R$                6.156,80 0,087%

2.1.1 SABESP 70010004 Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais eq x dia 4,00  R$           1.261,64  R$                   1.539,20  R$                6.156,80 0,087%

 R$              26.078,42 0,366%

2.2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1317,22  R$                  0,42  R$                          0,51  R$                   671,78 0,009%

2.2.3 SABESP 70020002 Tapume de chapa de madeira m² 168,00  R$              123,96  R$                      151,23  R$              25.406,64 0,357%

 R$                9.194,22 0,129%

2.3.1 SABESP 70030088 Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) m³ 14,00  R$              538,30  R$                      656,73  R$                9.194,22 0,129%

 R$            360.542,10 5,067%

2.4.1 SABESP 70030042 Escavação mecanizada de área em solo não rochoso m³ 270,00  R$                  4,80  R$                          5,86  R$                1.582,20 0,022%

2.4.2 SABESP 70030020 Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C m³ 3.730,00  R$                31,33  R$                        38,22  R$            142.560,60 2,003%

2.4.4 SINAPI 100978
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 
m³

m³ 351,00  R$                  6,56  R$                          8,00  R$                2.808,00 0,039%

2.4.5 SINAPI 95875 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada m³ x km 3.510,00  R$                  2,32  R$                          2,83  R$                9.933,30 0,140%

2.4.6 SABESP 70030097 Transporte de material escavado (B) m³ x km 52.220,00  R$                  3,20  R$                          3,90  R$            203.658,00 2,862%

 R$            718.819,10 10,102%

2.5.1 SABESP 70060003 Proteção com manta não tecida de poliéster kg 34,04  R$                27,84  R$                        33,96  R$                1.156,00 0,016%

2.5.2 SINAPI 92747

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM 
ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_12/2015

m³ 664,00  R$              866,64  R$                   1.057,30  R$            702.047,20 9,866%

2.5.3 SABESP 70060005 Grama em placas - talude m² 533,33  R$                24,00  R$                        29,28  R$              15.615,90 0,219%

C- ACESSO A PONTE DA AVENIDA DA BRASIL - MARGEM ESQUERDA

1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.3 MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE ÁREAS

2.4 MOVIMENTO DE TERRA

2.5 OBRAS DE CONTENÇÃO

2 OBRAS GERAIS

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

 R$              83.562,90 1,174%

2.6.1 SABESP 70070047 Lastro de pedra de mão (A) m³ 135,00  R$              177,74  R$                      216,84  R$              29.273,40 0,411%

2.6.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (PARA LAJE DE APROX.)

m² 42,00  R$                28,57  R$                        34,86  R$                1.464,12 0,021%

2.6.3 SINAPI 103080
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 42,00  R$              318,63  R$                      388,73  R$              16.326,66 0,229%

2.6.4 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 12,60  R$              486,36  R$                      593,36  R$                7.476,34 0,105%

2.6.5 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 12,60  R$              118,63  R$                      144,73  R$                1.823,60 0,026%

2.6.6 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 980,00  R$                11,34  R$                        13,83  R$              13.553,40 0,190%

1.7.13 CDHU
F.08.000.0360

18
Junta UT25OAE uniontech/ JJ2540VV Jeene, lábios poliméricos m 14,00  R$              798,91  R$                      974,67  R$              13.645,38 0,192%

 R$              13.812,63 0,194%

2.7.1 SABESP 70110015 Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armação e grout m² 38,26  R$              295,92  R$                      361,02  R$              13.812,63 0,194%

 R$            385.964,74 5,424%

2.8.1 SABESP 70090071 Execução de passeios cimentados m² 143,46  R$                91,19  R$                      111,25  R$              15.959,93 0,224%

2.8.2 CDHU 51.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 7,20  R$              400,42  R$                      488,51  R$                3.517,27 0,049%

2.8.3 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 7,20  R$              557,10  R$                      679,66  R$                4.893,55 0,069%

2.8.6 CDHU 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-
leito

m² 461,83  R$                24,61  R$                        30,02  R$              13.864,14 0,195%

2.8.7 CDHU 51.01.210 Base de brita graduada m³ 69,27  R$              243,45  R$                      297,01  R$              20.573,88 0,289%

2.8.11 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 2.959,33  R$                  7,04  R$                          8,59  R$              25.420,64 0,357%

2.8.12 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 2.959,33  R$                13,74  R$                        16,76  R$              49.598,37 0,697%

2.8.13 CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder m³ 18,47  R$           1.367,35  R$                   1.668,17  R$              30.811,10 0,433%

2.8.14 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 118,37  R$           1.532,61  R$                   1.869,78  R$            221.325,86 3,110%

 R$            146.540,73 2,059%

2.9.1 SABESP 70190144 Limpeza da obra m³ 1.317,22  R$                91,19  R$                      111,25  R$            146.540,73 2,059%

2.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CUSTO TOTAL  R$                             1.769.125,03 

2.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

2.7 ALVENARIAS

2.8 PAVIMENTAÇÃO
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

 R$                3.982,44 0,056%

1.1.1 SINAPI 70000002 Placa de identificação de obras m² 6,00 544,05R$               R$                      663,74  R$                3.982,44 0,056%

 R$                6.156,80 0,087%

1.1.1 SABESP 70010004 Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais eq x dia 4,00  R$           1.261,64  R$                   1.539,20  R$                6.156,80 0,087%

 R$              26.084,57 0,367%

1.2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1795,55  R$                  0,42  R$                          0,51  R$                   915,73 0,013%

1.2.2 SABESP 70020002 Tapume de chapa de madeira m² 163,32  R$              123,96  R$                      151,23  R$              24.698,88 0,347%

2.2.2 SABESP 70020017 Corte e remoção de árvore un 2,00  R$              192,61  R$                      234,98  R$                   469,96 0,007%

 R$                9.194,22 0,129%

2.3.1 SABESP 70030088 Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) m³ 14,00  R$              538,30  R$                      656,73  R$                9.194,22 0,129%

 R$            312.636,84 4,394%

2.4.1 SABESP 70030042 Escavação mecanizada de área em solo não rochoso m³ 270,00  R$                  4,80  R$                          5,86  R$                1.582,20 0,022%

2.4.2 SABESP 70030020 Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C m³ 3.212,00  R$                31,33  R$                        38,22  R$            122.762,64 1,725%

2.4.3 SINAPI 100978
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 
m³

m³ 351,00  R$                  6,56  R$                          8,00  R$                2.808,00 0,039%

2.4.4 SINAPI 95875 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada m³ x km 3.510,00  R$                  2,36  R$                          2,88  R$              10.108,80 0,142%

2.4.5 SABESP 70030097 Transporte de material escavado (B) m³ x km 44.968,00  R$                  3,20  R$                          3,90  R$            175.375,20 2,465%

 R$            732.899,56 10,300%

2.5.1 SABESP 70060003 Proteção com manta não tecida de poliéster kg 34,04  R$                27,84  R$                        33,96  R$                1.156,00 0,016%

2.5.2 SINAPI 92747

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM 
ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_12/2015

m³ 664,00  R$              866,64  R$                   1.057,30  R$            702.047,20 9,866%

2.5.3 SABESP 70060005 Grama em placas - talude m² 1.014,22  R$                24,00  R$                        29,28  R$              29.696,36 0,417%

OBRAS GERAIS

D - ACESSO A PONTE DA AVENIDA DA BRASIL - MARGEM DIREITA

1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.4 MOVIMENTO DE TERRA

2.5 OBRAS DE CONTENÇÃO

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3 MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE ÁREAS

1
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 BDI: 22,00%
CDHU- 

JUNHO 2023

 Atualizado: 03/08/2023 SABESP - MARÇO 2023
SINAPI - 

MAIO 2023

RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO  PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061

MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP

ORÇAMENTO

Objeto:

Local:

 Sem Desoneração 
Fonte: OBRA DOS ACESSOS DAS PONTES DA AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES

AVENIDA BRASIL E AVENIDA DOS TRABALHADORES - MOGI GUAÇU - SP.

 R$              83.680,50 1,176%

2.6.1 SABESP 70070047 Lastro de pedra de mão (A) m³ 135,00  R$              177,74  R$                      216,84  R$              29.273,40 0,411%

2.6.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (PARA LAJE DE APROX.)

m² 42,00  R$                28,20  R$                        34,40  R$                1.444,80 0,020%

2.6.3 SINAPI 103080
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 42,00  R$              321,30  R$                      391,99  R$              16.463,58 0,231%

2.6.4 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 12,60  R$              486,36  R$                      593,36  R$                7.476,34 0,105%

2.6.5 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 12,60  R$              118,63  R$                      144,73  R$                1.823,60 0,026%

2.6.6 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 980,00  R$                11,34  R$                        13,83  R$              13.553,40 0,190%

1.7.13 CDHU
F.08.000.0360

18
Junta UT25OAE uniontech/ JJ2540VV Jeene, lábios poliméricos m 14,00  R$              798,91  R$                      974,67  R$              13.645,38 0,192%

 R$              19.679,20 0,277%

2.7.1 SABESP 70110015 Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armação e grout m² 54,51  R$              295,92  R$                      361,02  R$              19.679,20 0,277%

 R$            502.532,67 7,062%

2.8.1 SABESP 70090071 Execução de passeios cimentados m² 170,82  R$                91,19  R$                      111,25  R$              19.003,73 0,267%

2.8.2 CDHU 51.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 10,19  R$              400,42  R$                      488,51  R$                4.977,92 0,070%

2.8.3 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 10,19  R$              557,10  R$                      679,66  R$                6.925,74 0,097%

2.8.6 CDHU 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-
leito

m² 676,70  R$                24,61  R$                        30,02  R$              20.314,53 0,285%

2.8.7 CDHU 51.01.210 Base de brita graduada m³ 101,51  R$              243,45  R$                      297,01  R$              30.149,49 0,424%

2.8.11 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 3.754,70  R$                  7,04  R$                          8,59  R$              32.252,87 0,453%

2.8.12 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 3.754,70  R$                13,74  R$                        16,76  R$              62.928,77 0,884%

2.8.13 CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder m³ 27,07  R$           1.367,35  R$                   1.668,17  R$              45.157,36 0,635%

2.8.14 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 150,19  R$           1.532,61  R$                   1.869,78  R$            280.822,26 3,946%

 R$            199.754,94 2,807%

2.9.1 SABESP 70190144 Limpeza da obra m³ 1.795,55  R$                91,19  R$                      111,25  R$            199.754,94 2,807%

03 de agosto de 2023, Mogi Guaçu/SP 

Secretário de Obras e Mobilidade Secretário Adjunto de Obras e Mobilidade
Eng. Daniel Rossi Eng. Ayltom Martins Junior

CUSTO TOTAL  R$                             1.892.619,30 

2.7 ALVENARIAS

2.8 PAVIMENTAÇÃO

2.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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