MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORGAMENTO
ACESSO A PONTE DA AVENIDA DOS TRABALHADORES MARGEM ESQUERDA

SERVIGOS TECNICOS

Locag&o e acompanhamento topografico de obras especiais

Quantidade 5 eqxdia
Subtotal 5 eqxdia
Total de equipes para locagao e acompanhamento topografico de obras 5 eq x dia
SERVICOS PRELIMINARES

Rogada e capina

Area total (obtida pelo software AutoCAD) 802,63 m?
Subtotal 802,63 m?
Area total de rogada e capina 802,63 m?

Corte e remogéo de arvore

Quantidade 3,00 un
Subtotal 3,00 un
Quantidade total de corte e remogéo de arvores 3,00 un

Tapume de chapa de madeira

Perimetro total (obtido pelo software AutoCAD) 70,00 m
Altura 210 m
Subtotal 147,00 m?
Perimetro total de Tapume continuo em chapas de madeira 147,00 m?

MACIGCOS COMPACTADOS E COMPACTAGAO DE AREAS
Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia)

Para a execugao das obras

Comprimento linear (estimado) 28,00 m
Largura 1,00 m
Altura 0,50 m
Subtotal 14,00 m®

Volume total de ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) 14,00 m®
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MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo mecanizada de area em solo nao rochoso

Area da base de rachao e dos gabides no terreno

Area total (obtida pelo software AutoCAD) 270,00 m?
Profundidade estimada 1,00 m

Subtotal 270,00 m?
Volume total de escava¢ao mecanizada de area em solo ndo rochoso 270,00 m®

Escavagao mecanizada de valas em solo ndo rochoso, profundidade até 2,00 m
Rede de drenagem

Tubo @ 1000 mm

Extensao 95,00 m
Largura de vala 315 m
Profundidade 2,00 m
Subtotal 598,50 m*

Tubo @ 600 mm

Extensao 100,00 m
Largura de vala 2,75 m
Profundidade 200 m
Subtotal 550,00 m?

Tubo @ 500 mm

Extenséo 60,00 m
Largura de vala 2,65 m
Profundidade 2,00 m
Subtotal 318,00 m?
Volume total de escava¢ao mecanizada de valas em solo nédo rochoso, profundidade até 1.466,50 m®

Escavagdo mecanizada de valas em solo ndo rochoso, profundidade até 6,00 m

Remanejamento de rede de esgoto @ 800mm

Extensao 80,00 m
Largura de vala 290 m
Profundidade 6,00 m
Subtotal 1.392,00 m?

Volume total de escava¢ao mecanizada de valas em solo nédo rochoso, profundidade até 1.392,00 m®
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Aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C

Vala da tubulagao @ 1000 mm
Vala da tubulagao @ 800 mm
Vala da tubulagao @ 600 mm
Vala da tubulagao @ 500 mm

Aterro Necessario (taludes)

Areas das Segbes de Aterro (obtida pelo software AutoCAD)

Secéo 1

Secdo 2

Distancias entre as Segdes (obtida pelo software AutoCAD)

Inicio a se¢&o 1

Secdo1a?2

Subtotal

Volume total de escavagdo mecénizada de area em solo ndo rochoso

Empolamento considerado

Volume total de aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m?
Volume total de escavacdo mecanizada de area em solo ndo rochoso

Considerado 30% de empolamento

Subtotal

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhao basculante 10 m®
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada
Distancia considerada

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhdo basculante 10 m3
Subtotal

Volume total de transporte com caminhao basculante de 10 m®

Transporte de material escavado (B)

Distancia considerada

Volume total de aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente

Subtotal

Volume total de transporte de material escavado (B)

523,89 m?
1351,79 m®
521,73 m?
306,22 m?

44,40 m?
30,00 m2

9,00 m

13,00 m
883,20 m*
270,00 m?

15%

4029,80 m*

270,00 m?
1,30 %
351,00 m®

351,00 m*

10 km
351,00 m®
3.510,00 m®x km

3510,00 m® x km

10 km
4029,80 m*
40.297,99 m® x km

40297,99 m® x km



ESCORAMENTO

Escoramento Continuno

Rede @ 1000 mm
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Profundidade média 210 m
Extenséo 95,00 m

n° de lados 2,00 lados
Subtotal 399,00 m?
Rede @ 600 mm

Profundidade média 210 m
Extensdo 100,00 m

n° de lados 2,00 lados
Subtotal 420,00 m?
Rede @ 500 mm

Profundidade média 210 m
Extensdo 60,00 m

n° de lados 2,00 lados
Subtotal 252,00 m?
Area total de escoramento continuo 1.071,00 m?
Escoramento Metalico Madeira

Rede @ 800 mm

Profundidade média 6,10 m
Extenséo 80,00 m

n° de lados 2,00 lados
Subtotal 976,00 m?
Area total de escoramento continuo 976,00 m?
OBRAS DE CONTENGAO

Protecdo com manta néo tecida de poliéster

Peso da manta 200,00 g/m?
Area total (obtida pelo software AutoCAD) 148,00 m?
Coeficiente de sobreposi¢do da manta (s&o necessarios de 20cm a 30cm nas emendas) 15%
Subtotal 34,04 kg
Peso total de protegdo com manta nao tecida de poliéster 34,04 kg
Gabiao tipo caixa - H = 1,00m - malha de 8 x 10cm - fio @ 2,70mm - galvanizado - 95% Zn / 5% Al

Quantidade (obtida pelo software AutoCAD) 664 unid
Volume unitario do gabido caixa 1,00 m?
Subtotal 664,00 m?
Volume total de gabiao tipo caixa - H=1,00m 664,00 m®

Grama em placas - talude
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Area total (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de protegdo superficial de canal em gabido tipo colchio, h = 17cm

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Lastro de pedra de mao (A)

Comprimento

Largura

Altura

Subtotal

Volume total de lastro de pedra de méo (A)

Poco de visita D = 1,00 m, em tubo de concreto, profundidade até 3,00 m

Quantidade
Subtotal

Quantidade total de poco de visita, D = 1,00 m, em tubo de concreto, profundidade até 6,
Poco de visita D = 1,20 m, em tubo de concreto, profundidade até 6,00 m

Quantidade
Subtotal

Quantidade total de pogo de visita, D = 1,20 m, em tubo de concreto, profundidade até 6,
Boca de lobo

Quantidade
Subtotal

Quantidade total de boca de lobo
Execugéo de tampa de boca de lobo

Quantidade
Subtotal

Quantidade total execugao de tampa de boca de lobo

273,95 m?
273,95 m?

273,95 m?

30,00 m
9,00 m
0,50 m

135,00 m?

135,00 m®

6,00 un
6,00 un

6,00 un

5,00 un
5,00 un

5,00 un

12,00 un
12,00 un

12,00 un

12,00 un
12,00 un

12,00 un
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Caixa em alvenaria - 2,00 x 2,00 m

Quantidade
Subtotal

Quantidade total de caixa de alvenaria
Grelha em ferro fundido

Quantidade

Comprimento

Largura

Subtotal

Area total em grelha de ferro fundido
ALVENARIAS

Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armagao e grout
Borda do passeio

Comprimento

Altura

Subtotal

Area total de alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm

PAVIMENTAGAO
Execugéo de passeios cimentados

Area (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de execugdo de passeios cimentados
Fornecimento de guias

Comprimento (obtido pelo software AutoCAD)
Subtotal

Comprimento total de fornecimento de guias
Assentamento de guias

Comprimento (obtido pelo software AutoCAD)
Subtotal

Comprimento total de assentamento de guias

2,00 un
2,00 un

2,00 un

2,00 un
2,00 m
0,80 m
3,20 m?

3,20 m?

110,00 m
0,40 m
44,00 m?

44,00 m?

1164,05 m?
1164,05 m?

1.164,05 m?

300,00 m
300,00 m

300,00 m

300,00 m
300,00 m

300,00 m
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Regularizagéo e compactagao de subleito de solo predominantemente arenoso

Area (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de regularizagdo e compactagao de subleito de solo predominantemente aren:
Recomposi¢ao de base e/ou sub-base para fechamento de valas de solo melhorado com

Area (obtida pelo software AutoCAD)

Espessura

Subtotal

Volume total de recomposicao de base e/ou sub-base para fechamento de valas de solo
Recomposigao de base e/ou sub-base para fechamento de valas de brita graduada simples
Area (obtida pelo software AutoCAD)

Espessura

Subtotal

Volume total de recomposicao de base e/ou sub-base para fechamento de valas de brita

Imprimacéo ligante (B)

Area (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de imprimagio ligante (B)

Execugéo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento -
Area (obtida pelo software AutoCAD)

Espessura

Subtotal

Volume total de execugdo de pavimento com aplicagao de concreto asfaltico, camada de
Transporte com caminhao tanque de transporte de material asfaltico de 20000 L, em via
Volume total de pavimento

Peso do material

Coeficiente de expanséo

Distancia

Subtotal

Volume total de transporte com caminhao tanque de transporte de material asfaltico de !

1299,79 m?
1299,79 m?

1.299,79 m?

1299,79 m?
0,15 m
194,97 m*

194,97 m®

1299,79 m?
0,70 m
129,98 m®

129,98 m?

1299,79 m?
1299,79 m?

1.299,79 m?

1299,79 m?
0,06 m
64,99 m*

64,99 m*

64,99 m®
240 t
15%

20,00 km

3587,42 m?

3.587,42 txkm
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SERVIGOS COMPLEMENTARES
Limpeza da obra

Area total (obtida pelo software AutoCAD) 802,63 m?
Subtotal 802,63 m?

Area total de limpeza da obra 802,63 m?



