MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORGAMENTO
ACESSO A PONTE DA AVENIDA DOS TRABALHADORES MARGEM DIREITA

SERVIGOS TECNICOS

Locag&o e acompanhamento topografico de obras especiais

Quantidade 5 eqxdia
Subtotal 5 eqxdia
Total de equipes para locagao e acompanhamento topografico de obras 5 eq x dia
SERVICOS PRELIMINARES

Limpesa mecanizada

Area total (obtida pelo software AutoCAD) 2.134,00 m?
Subtotal 2.134,00 m?
Area total de limpesa mecanizada 2.134,00 m?

Corte e remogéo de arvore

Quantidade 12,00 un
Subtotal 12,00 un
Quantidade total de corte e remogéo de arvores 12,00 un

Tapume de chapa de madeira

Perimetro total (obtido pelo software AutoCAD) 300,00 m
Altura 210 m
Subtotal 630,00 m?
Perimetro total de Tapume continuo em chapas de madeira 630,00 m?

MACIGCOS COMPACTADOS E COMPACTAGAO DE AREAS
Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia)

Para a execugao das obras

Comprimento linear (estimado) 18,00 m
Largura 1,00 m
Altura 0,50 m
Subtotal 9,00 m?

Volume total de ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia) 9,00 m*
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MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo mecanizada de area em solo nao rochoso
Area da base de rachao e dos gabides no terreno

Area total (obtida pelo software AutoCAD)
Profundidade estimada
Subtotal

Volume total de escava¢ao mecanizada de area em solo ndo rochoso
Aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C

Aterro Necessario

Areas das Secdes de Aterro (obtida pelo software AutoCAD)
Secdo 1

Secdo 2

Secédo 3

Secéo 4

Distancias entre as Segdes (obtida pelo software AutoCAD)
fnicio a segdo 1

Secdo1a?2

Secdo2a3l

Secdo3 a4

Subtotal

Volume total de aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhéo basculante 10 m?
Volume total de escavagdo mecanizada de area em solo ndo rochoso

Considerado 30% de empolamento

Subtotal

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhao basculante 10 m®
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada

Distancia considerada

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminh&o basculante 10 m?

Subtotal

Volume total de transporte com caminhéo basculante de 10 m*

270,00 m?
1,00 m
270,00 m?

270,00 m*

84,00 m?
50,00 m?
24,50 m?
24,50 m?

19,00 m
37,00 m
37,00 m
36,70 m
5251,00 m?

5251,00 m*

270,00 m?
1,30 %
351,00 m?

351,00 m*

10 km
351,00 m®
3.510,00 m®x km

3510,00 m® x km
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Transporte de material escavado (B)

Distancia considerada

Volume de aterro com empolamento de 40% (5251*1,4)
Subtotal

Volume total de transporte de material escavado (B)
OBRAS DE CONTENGAO

Protecdo com manta néo tecida de poliéster

Peso da manta
Area total (obtida pelo software AutoCAD)

Coeficiente de sobreposicdo da manta (sdo necessarios de 20cm a 30cm nas emendas)

Subtotal

Peso total de protegdo com manta nao tecida de poliéster

Gabiéo tipo caixa - H = 1,00m - malha de 8 x 10cm - fio @ 2,70mm - galvanizado - 95% Zn /5% Al

Quantidade (obtida pelo software AutoCAD)
Volume unitario do gabido caixa

Subtotal

Volume total de gabiao tipo caixa - H =1,00m

Grama em placas - talude

Area total (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de protecao superficial de canal em gabido tipo colchio, h = 17cm
Acréscimo para pogo de visita circular em concreto armado

Altura
Subtotal

Altura total de acréscimo para pogo de visita circular em concrto armado

10 km
7351,40 m?

73.514,00 m? x km

73514,00 m® x km

200,00 g/m?
148,00 m?
15%
34,04 kg

34,04 kg

460 unid
1,00 m?
460,00 m?

460,00 m*

750,00 m?
750,00 m?

750,00 m?

4,00 m
4,00 m

4,00 m
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FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Lastro de pedra de mao (A)

Comprimento 30,00 m
Largura 9,00 m
Altura 0,50 m
Subtotal 135,00 m?
Volume total de lastro de pedra de méo (A) 135,00 m*
LAJE DE APROXIMAGAO

Lastro de concreto magro (12,40X4,00) 49,60 m?
Execucdo de laje sobre o solo (12,40x4,00) 49,60 m?
Concreto e langamento (49,60x0,30) 14,88 m?
Armadura (conf. Projeto) 1.203,12 kg
ALVENARIAS

Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armagéo e grout

Borda do passeio

Comprimento 110,00 m
Altura 0,40 m
Subtotal 44,00 m?
Area total de alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm 44,00 m?
PAVIMENTAGAO

Execugéo de passeios cimentados

Area (obtida pelo software AutoCAD) 320,18 m?
Area total de execugio de passeios cimentados 320,18 m?
Perfil extrusado extensdo 45m segdo 0,075 m? 3,50 m?

Fornecimento de guias

Comprimento (obtido pelo software AutoCAD) 500 m
Subtotal 5,00 m
Comprimento total de fornecimento de guias 5,00 m

Assentamento de guias

Comprimento (obtido pelo software AutoCAD) 500 m
Abertura de caixa e preparo de subleito 688,00 m?
Base de brita graduada (esp. 15¢cm) 103,20 m*

Imprimac&o betuminosa impermeabilizante e ligante 1517,80 m?
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Area total de imprimagaobetuminosa imperm. e ligante

Concreto asfaltico,usinado a quente - binder
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ

Transporte com caminhao tanque de transporte de material asfaltico de 20000 L, em via
Volume total de concreto asfaltico

Peso do material

Coeficiente de expanséo

Distancia

Subtotal

Volume total de transporte com caminhao tanque de transporte de material asfaltico de !

SERVIGOS COMPLEMENTARES
Limpeza da obra

Area total (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de limpeza da obra

1.517,80 m?

27,52 m*
60,71 m®

88,23 m*
2,40 t
15%

30,00 km

7305,44 m?

7.305,44 txkm

2.134,00 m?
2.134,00 m?

2.134,00 m?



