MEMORIAIS DE QUANTITATIVOS DE ORGAMENTO
ACESSO A PONTE DA AVENIDA BRASIL MARGEM DIREITA

SERVIGOS TECNICOS
Locag&o e acompanhamento topografico de obras especiais

Quantidade
Subtotal

Total de equipes para locagao e acompanhamento topografico de obras

SERVICOS PRELIMINARES
Limpeza mecanizada

Area total (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de rogada e capina
Corte e remogéo de arvore

Quantidade
Subtotal

Quantidade total de corte e remogéo de arvores
Tapume de chapa de madeira

Perimetro total (obtido pelo software AutoCAD)
Altura
Subtotal

Perimetro total de Tapume continuo em chapas de madeira

MACIGCOS COMPACTADOS E COMPACTAGAO DE AREAS
Ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia)
Para a execugao das obras

Comprimento linear (estimado)

Largura

Altura

Subtotal

Volume total de ensecadeira com sacos de areia (com fornecimento de areia)

MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo mecanizada de area em solo ndo rochoso
Area da base de rachéo e dos gabides no terreno

Area total (obtida pelo software AutoCAD)

4 eq x dia
4 eq x dia

4 eq x dia

1.795,55 m?
1.795,55 m?

1.795,55 m?

2,00 un
2,00 un

2,00 un

77,77 m
2,10 m
163,32 m?

163,32 m?

28,00 m
1,00 m
0,50 m

14,00 m?

14,00 m?®

270,00 m?
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Profundidade estimada
Subtotal

Volume total de escavacao mecanizada de area em solo ndo rochoso
Aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente com controle do G.C

Aterro Necessario

Areas das Secdes de Aterro (obtida pelo software AutoCAD)
Secéo 1

Secdo 2

Secéo 3

Secéo 4

Distancias entre as Segdes (obtida pelo software AutoCAD)
fnicio a segdo 1

Secdo1a?2

Secdo2a3l

Secdo3 a4

Subtotal

Volume total de aterro de valas, pocos e cavas compactado mecanicamente

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m*
Volume total de escavagéo mecanizada de area em solo ndo rochoso

Considerado 30% de empolamento

Subtotal

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminhao basculante 10 m®
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada

Distancia considerada

Volume total de carga, manobra e descarga de solos em caminh&o basculante 10 m?
Subtotal

Volume total de transporte com caminhéo basculante de 10 m*

Transporte de material escavado (B)

Distancia considerada

Volume de aterro com empolamento de 40%

Subtotal

Volume total de transporte de material escavado (B)

OBRAS DE CONTENGAO
Protecdo com manta néo tecida de poliéster

Peso da manta

Area total (obtida pelo software AutoCAD)

Coeficiente de sobreposicdo da manta (séo necessarios de 20cm a 30cm nas emendas)
Subtotal

1,00 m
270,00 m?

270,00 m*

62,00 m?
78,30 m?
86,70 m?
63,60 m?

15,00 m
10,00 m
10,00 m
15,00 m
3212,00 m?

3212,00 m®

270,00 m?
1,30 %
351,00 m?

351,00 m*

10 km
351,00 m?
3.510,00 m®x km

3510,00 m® x km

10 km
4496,80 m®
44.968,00 m*® x km

44968,00 m® x km

200,00 g/m?
148,00 m?
15%
34,04 kg
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Peso total de protegdo com manta nao tecida de poliéster 34,04 kg

Gabio tipo caixa - H = 1,00m - malha de 8 x 10cm - fio @ 2,70mm - galvanizado - 95% Zn /5% Al

Quantidade (obtida pelo software AutoCAD) 664 unid
Volume unitario do gabiao caixa 1,00 m?
Subtotal 664,00 m?
Volume total de gabiao tipo caixa - H = 1,00m 664,00 m*

Grama em placas - talude

Area total (obtida pelo software AutoCAD) 1.014,22 m?
Subtotal 1.014,22 m?
Area total de protegao superficial de canal em gabido tipo colchio, h = 17cm 1.014,22 m?
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Lastro de pedra de mao (A)

Comprimento 30,00 m
Largura 9,00 m
Altura 0,50 m
Subtotal 135,00 m?
LAJE DE APROXIMAGAO

Lastro de concreto magro (10,50 x 4,00) 42,00 m?
Laje sobre solo 42,00 m?
Concreto e langamento (42,00 x 0,30) 12,60 m?
Armadura 980,00 kg
ALVENARIAS

Alvenaria de blocos estruturais de concreto 19 x 19 x 39 cm, com armagéo e grout

Borda do passeio

Comprimento 136,27 m
Altura 0,40 m
Subtotal 54,51 m?
Area total de alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm 54,51 m?
PAVIMENTAGAO

Execugéo de passeios cimentados

Area (obtida pelo software AutoCAD) 170,82 m?
Subtotal 170,82 m?

Area total de execugio de passeios cimentados 170,82 m?
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Perfil extrusado (136,27 x 0,075)
Abertura de caixa e preparo de subleito

Area (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de abertura de caixa e preparo de subleito

Base de bica graduada

Area (obtida pelo software AutoCAD)

Espessura

Subtotal

Volume total de base de bica graduada

Imprimacg&o betuminosa impermeabilizante e ligante

Concreto usinado a quente - binder

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (4cm)

Nota: a imprimag&o betuminosa e a camada de rolamento extendem-se além do trecho novo

sendo executado, dando acabamento na extens&o até as rotatdrias de cada margem que
contam atualmente apenas com binder, inclui também piso de concreto da ponte.

Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de 20000 L, em via
Volume total de pavimento

Peso do material

Coeficiente de expanséo

Distancia

Subtotal

Volume total de transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de !

SERVIGOS COMPLEMENTARES
Limpeza da obra

Area total (obtida pelo software AutoCAD)
Subtotal

Area total de limpeza da obra

10,22 m®

676,70 m?
676,70 m?

676,70 m?

676,70 m?
0,15 m
101,51 m*

101,51 m®

3754,7 m?
27,07 m?
150,19 m?

150,19  #REF!
2,40 t
15%
30,00 km
12435,73 m*

12.435,73 txkm

1.795,55 m?
1.795,55 m?

1.795,55 m?



