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REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 08/2023
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI SINAPI NÃO DESONERADO 07/2023

RUA ADOLPHO LUIZ REHDER, 247, JARDIM SANTA TEREZINHA II - MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 01/2023
 BDI 1: 20,35%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            31.054,50 4,42 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$              6.433,20 0,92 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$          890,90  R$      1.072,20  R$                6.433,20 0,92 %
 1.2 EQUIPAMENTOS  R$            24.621,30 3,51 %
 1.2.1  02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXM

ES
660,00  R$            28,92  R$            34,81  R$             22.974,60 3,27 %

 1.2.2  02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 110,00  R$            12,44  R$            14,97  R$                1.646,70 0,23 %
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            33.274,46 4,74 %
 2.1  03.01.230 CDHU Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação 

do material
m³ 3,37  R$          294,55  R$          354,49  R$                1.194,63 0,17 %

 2.2  04.30.020 CDHU Remoção de calha ou rufo M 73,00  R$              4,68  R$              5,63  R$                   410,99 0,06 %
 2.3  04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 1268,60  R$              8,14  R$              9,80  R$             12.432,28 1,77 %
 2.4  04.02.140 CDHU Retirada de estrutura metálica KG 3270,40  R$              2,33  R$              2,80  R$                9.157,12 1,30 %
 2.5  04.09.160 CDHU Retirada de entelamento metálico em geral m² 149,38  R$              4,29  R$              5,16  R$                   770,80 0,11 %
 2.6  04.09.040 CDHU Retirada de folha de esquadria metálica UN 1,00  R$            26,47  R$            31,86  R$                     31,86 0,00 %
 2.7  03.10.140 CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento m² 41,40  R$              6,28  R$              7,56  R$                   312,98 0,04 %
 2.8  04.17.040 CDHU Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 4,00  R$            75,08  R$            90,36  R$                   361,44 0,05 %
 2.9  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 104,17  R$            17,37  R$            20,90  R$                2.177,15 0,31 %

 2.10  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 104,17  R$            51,25  R$            61,68  R$                6.425,21 0,92 %
 3 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  R$            17.925,62 2,55 %
 3.1  35.01.170 CDHU Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1,00  R$      1.962,89  R$      2.362,34  R$                2.362,34 0,34 %
 3.2  35.01.150 CDHU Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2,00  R$      2.166,89  R$      2.607,85  R$                5.215,70 0,74 %
 3.3  35.01.160 CDHU Tabela completa com suporte e rede para basquete UN 2,00  R$      4.298,95  R$      5.173,79  R$             10.347,58 1,47 %
 4 ALAMBRADO  R$            36.556,62 5,21 %
 4.1  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M 147,20  174,61  R$          210,14  R$             30.932,61 4,41 %

 4.2  34.05.290 CDHU Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e 
pintura eletrostática

m² 2,20  R$      2.124,11  R$      2.556,37  R$                5.624,01 0,80 %

 5 COBERTURA  R$          552.303,27 78,67 %
 5.1 ÁGUAS PLUVIAIS  R$            47.106,75 6,71 %
 5.1.1  46.03.050 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 

´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 94,55  R$          107,13  R$          128,93  R$             12.190,33 1,74 %

 5.1.2  46.03.060 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 
´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 93,79  R$          160,57  R$          193,25  R$             18.124,92 2,58 %
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 5.1.3  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 8,00  564,41  R$          679,27  R$                5.434,16 0,77 %

 5.1.4  16.33.102 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 73,00  R$          129,27  R$          155,58  R$             11.357,34 1,62 %
 5.2 COBERTURA  R$          214.751,15 30,59 %
 5.2.1  16.12.060 CDHU Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, 

com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm
m² 1324,30  R$          129,81  R$          156,23  R$           206.895,39 29,47 %

 5.2.2  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 41,40  43,02  R$            51,77  R$                2.143,28 0,31 %
 5.2.3  16.16.040 CDHU Telha ondulada translúcida em polipropileno m² 48,00  R$            98,89  R$          119,01  R$                5.712,48 0,81 %
 5.3 REFORÇO / REPARO ESTRUTURA METÁLICA  R$          290.445,37 41,37 %
 5.3.1  03.10.100 CDHU Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 827,74  R$              9,25  R$            11,13  R$                9.212,75 1,31 %
 5.3.2  33.01.350 CDHU Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante m² 827,74  R$            17,72  R$            21,33  R$             17.655,69 2,51 %
 5.3.3  32.09.020 CDHU Chapa de aço em bitolas medias KG 410,96  R$            25,09  R$            30,20  R$             12.410,99 1,77 %
 5.3.4  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 5300,69  R$            23,41  R$            28,17  R$           149.320,44 21,27 %
 5.3.5  38.07.200 CDHU Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) M 323,00  R$            17,63  R$            21,22  R$                6.854,06 0,98 %
 5.3.6  33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 1655,48  R$            47,68  R$            57,38  R$             94.991,44 13,53 %
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            24.831,53 3,54 %
 6.1 VALA TÉCNICA  R$                  567,05 0,08 %
 6.1.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 26,21  R$            11,18  R$            13,46  R$                   352,79 0,05 %
 6.1.2  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 26,16  R$              6,70  R$              8,06  R$                   210,85 0,03 %
 6.1.3  06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 0,07  R$            12,22  R$            14,71  R$                        1,03 0,00 %
 6.1.4  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km
m³ 0,07  R$            28,31  R$            34,07  R$                        2,38 0,00 %

 6.2 CABOS E ELETRODUTOS  R$            14.871,71 2,12 %
 6.2.1  39.21.030 CDHU Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 346,50  R$              4,17  R$              5,02  R$                1.739,43 0,25 %
 6.2.2  39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 144,00  R$              5,46  R$              6,57  R$                   946,08 0,13 %
 6.2.3  38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 72,00  R$              8,43  R$            10,15  R$                   730,80 0,10 %

 6.2.4  38.04.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios M 5,90  R$            44,26  R$            53,27  R$                   314,29 0,04 %
 6.2.5  38.07.300 CDHU Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 117,40  R$            53,75  R$            64,69  R$                7.594,61 1,08 %
 6.2.6  38.07.340 CDHU Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios M 30,00  R$            55,20  R$            66,43  R$                1.992,90 0,28 %
 6.2.7  38.07.050 CDHU Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 147,40  R$              8,76  R$            10,54  R$                1.553,60 0,22 %
 6.3 QUADROS E DISJUNTORES  R$              1.702,07 0,24 %
 6.3.1  37.04.250 CDHU Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 

150 A - sem componentes
UN 1,00  R$          721,41  R$          868,22  R$                   868,22 0,12 %

 6.3.2  37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00  R$          143,04  R$          172,15  R$                   344,30 0,05 %
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 6.3.3  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *45* KA (TIPO AC)

UN 2,00  R$            88,00  R$          105,91  R$                   211,82 0,03 %

 6.3.4  37.17.060 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00  R$          230,77  R$          277,73  R$                   277,73 0,04 %
 6.4 ATERRAMENTO  R$                  830,60 0,12 %
 6.4.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 4,00  172,54  R$          207,65  R$                   830,60 0,12 %

 6.5 LUMINÁRIAS  R$              6.860,10 0,98 %
 6.5.1 CPU-01 COMPOSIÇÃO LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY SX-LIH - 150 W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 15,00  R$          380,01  R$          457,34  R$                6.860,10 0,98 %
 7 REFORMA DA MURETA  R$              6.071,78 0,86 %
 7.1  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 0,40  R$          410,67  R$          494,24  R$                   197,70 0,03 %
 7.2  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 89,01  R$            27,62  R$            33,24  R$                2.958,69 0,42 %
 7.3  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 82,80  R$            29,26  R$            35,21  R$                2.915,39 0,42 %

702.017,78R$       100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU:5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 28027230230403770 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

quinta-feira, 14 de setembro de 2023

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 191 - VIGÊNCIA: 08/2023 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 07/2023 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 01/2023 - SEM DESONERAÇÃO.
NOTA¹: NÃO FOI REALIZADO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA, OS PERFIS ADOTADOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO (PESO) FOI REALIZADO UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA PROJETOS COM 
ESTRUTURA SIMILAR. ESTE PROJETO BÁSICO TEM O OBJETIVO APENAS DE ESTIMAR A QUANTIDADE DE MATERIAL NO ORÇAMENTO, PORTANTO NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA EXECUÇÃO.
NOTA²: É FUNDAMENTAL QUE SEJA REALIZADO UM LAUDO TÉCNICO QUE APRESENTE AS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE FORMA A EMBASAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA PARA 
QUE A FUNCIONALIDADE E DURABILIDADE DA ESTRUTURA SEJA GARANTIDA E INCREMENTADA. TAMBÉM É NECESSÁRIO A ANÁLISE DO PROJETO DA ESTRUTURA EXISTENTE PARA VERIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DOS PERFIS 
ADEQUADOS A SEREM ADOTADOS PARA REFORÇO DA ESTRUTURA.
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