
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. 9 DE ABRIL
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO AVENIDA 9 DE ABRIL

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
 1.1.1 Placa de identificação para obra m² 6.00  = Placa de Obra = 6,00 m²

Dimensões: 4,00 m (C) x 1,50 m (H) = 6,00 m²
 1.2 CANTEIRO DE OBRAS
 1.2.1 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 

m²
UNMES 2.00  = Locação Container Depósito = 1 (un) x 2 (meses) = 2,0 un x mês

* Tempo estimado para execução da obra: 2 meses 

 1.2.2 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção 
conforme exigências da CETESB

UNMES 2.00  = Locação Container Banheiro = 1 (un) x 2 (meses) = 2,0 un x mês
* Tempo estimado para execução da obra: 2 meses 

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
 2.1 RETIRADA DE PISO DE PEDRA m² 615.53  = Retirada do piso existente = 615,53 m²

* área levantada no cad.
 2.2 Demolição manual de concreto simples m³ 2.88  = Demolição piso das rampas = 2,88 m³

Rampas de acessibilidade existentes.  Área do trapézio: A = (B + b) * h / 2
A = (2,50 + 1,50) * 1,80 / 2 = 3,60 m²
Total: 3,60 (m²/rampa) *  0,08 (espessura) * 10 (un) = 2,88 m³

 2.3 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e 
empilhamento

M 77.32  = Retirada de mini guia jardim = 53,38 m
Retirada de guia = 23,94 m
Total: 53,38 + 23,94 = 77,32 m
* comprimento levantado no cad.

 2.4 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de 
diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o 
raio de 1 km

m² 55.12  = Limpeza grama = 55,12 m²
* área levantada no cad.

 2.5 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 106.00  = Carregamento entulho: 106,00 m³
2.1) Piso Intertravado: 615,53 m² (A) * 0,06 (ESP) = 36,93 m³
2.2) Piso Concreto: 2,88 m³
2.3) Mini guia: 53,38 m (C) * 0,20 m (H) * 0,07 m (L) = 0,75 m³
        Guia: 23,94 m (C) * 0,12 m (L) * 0,25 m (H) = 0,72 m³
2.4) Grama: 55,12 m² (A) * 0,05 m (ESP) = 2,76 m²
Subtotal: 44,04 m³ * 1,30 (empolamento) = 57,25 m³

3.4) Remoção solo (lastro de brita) : 32,85 m³
4.1) Remoção solo (rampas) = 6,18 m³
Subtotal: 39,03 m³ * 1,30 (empolamento) = 50,74 m³ - 2,00 m³ (item 4.9) = 
48,74 m²
* 2,00 m³ do solo escavado será utilizado para reaterrar área de demolição de 
2 rampas, conforme item 4.9..

Total: 57,25 + 48,74 = 106,00 m³

 2.6 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km 
até o 15° km

m³ 106.00  = Transporte entulho = 106,00 m³
Quantitativo idem item 2.5
* Distância considerada até local indicado para descarte do entulho entre 10 
km e 15 km.

 3 CALÇADAS
 3.1 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, 

cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, 
com rejunte em areia

m² 583.69  = Piso intertravado cor natural = 583,69 m²
* área levantada no cad.

 3.2 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, 
colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, 
com rejunte em areia

m² 73.38  = Piso intertravado vermelho = 73,38 m²
* área levantada no cad.

 3.3 Lastro de pedra britada m³ 32.85  = Lastro de brita = 32,85 m³
Brita: 657,07 m² (A) * 0,05 m (ESP) = 32,85 m³

 3.4 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto

m³ 32.85  = Escavação: 32,85 m³
Escavação (lastro brita) : 657,07 m² (A) * 0,05 m (ESP) = 32,85 m³

 4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE
 4.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto
m³ 6.18  = Escavação = 6,18 m³

Área trapézio: (5,10 + 1,50) * 1,80 / 2 = 5,94 m²
Volume: 5,94 (m²/rampa) * 8 (un) * 0,13 m (espessura) = 6,18 m³

 4.2 Lastro de pedra britada m³ 2.38  = Lastro de brita = 2,38 m³
Volume: 5,94 (m²/rampa) * 8 (un) * 0,05 m (espessura) = 2,38 m³

 4.3 Armadura em tela soldada de aço KG 46.09  = Armadura tela = 46,09 kg
Peso: 0,97 (kg/m²) * 5,94 (m²) * 8 (un) = 46,09 kg
* adotado tela  de aço soldada nervurada CA-60 (Q-61).
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 4.4 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 
25 MPa

m³ 3.80  = Piso concreto = 3,80 m³
Volume: 5,94 (m²/rampa) * 8 (un) * 0,08 m (espessura) = 3,80 m³

 4.5 Cimentado desempenado m² 47.52  = Cimentado = 47,52 m²
Área: 5,94 (m²/rampa) * 8 (un) = 47,52 m²

 4.6 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista

m² 8.06  = Piso tátil = 3,00 + 5,06 = 8,06 m²
Alerta: 48 (un) * 0,25 m (L) * 0,25 m (L) = 3,00 m²
Direcional: 81 (un) * 0,25 m (L) * 0,25 m (L) = 5,06 m²

 4.7 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou 
sarjetões

m³ 0.29  = Base p/ guia = 0,29 m³
Comprimento (C) = base maior - base menor = 5,10 - 1,50 = 3,60 m
Volume: 3,60 m (C) * 0,20 m (L) * 0,05 m (H) * 8 (un) = 0,29 m³

 4.8 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 28.80  = Guia pré moldada = 28,80 m
Comprimento = base maior - base menor = 5,10 - 1,50 = 3,60 m
Total: 3,60 m (C) * 8 (un) = 28,80 m

 4.9 Reaterro manual para simples regularização sem 
compactação

m³ 2.00  = Reaterro = 2,00 m³
Volume: 5,92 m² (A) * 2 (un) * 0,13 m (H) = 1,54 m³ + 30 % (empolamento) = 
2,00 m³
* reaterro da área de 2 rampas existentes que não serão substituídas por 
novas rampas.

 5 GUIAS
 5.1 MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3
M 5.00  = Guia pedra = 5,00 m

Total: 2,50 m (C) * 2 (rampas) = 5,00 m
 5.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 

X 11 X 100CM (IE-3)
M 33.91  = Guia de jardim = 33,91 m

* comprimento levantado no CAD.
 5.3 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou 

sarjetões
m³ 0.17  = Base p/ guia = 0,17 m³

Guia jardim = 33,91 m (C) * 0,07 m (L) * 0,05 m (ESP) = 0,12 m³
Guia pedra = 5,00 m (C) * 0,20 m (L) * 0,05 m (ESP) = 0,05 m³
Total: 0,12 m³ + 0,05 m³ = 0,17 m³

 5.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 1011.76  = Pintura de guia meio fio = 1.011,76 m
Guia jardim :  493,56 m 
Guia : Total: 518,20 m 
* comprimento levantado no CAD.

 6 REALOCAÇÃO DE POSTES
 6.1 Remoção de poste metálico UN 4.00  = Remoção postes = 4 un

* realocação dos postes/placas da calçada para o canteiro.
Placas: R6 (1 un) / A-14 (2un) / Orientação destino (2un).
Obs.: No poste  entre as ruas Minas Gerais e Presidente  John Keneddy; em 
um poste estão fixadas duas placas (A-14 / Orientação destino)

 6.2 ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO, INCLUSIVE BASE DE 
FIXAÇÃO

UN 4.00  = Recolocação de postes = 4 un
* realocação dos postes/placas da calçada para o canteiro.
Placas: R6 (1 un) / A-14 (2un) / Orientação destino (2un).
Obs.: No poste  entre as ruas Minas Gerais e Presidente  John Keneddy; em 
um poste estão fixadas duas placas (A-14 / Orientação destino)

Observações:

Responsável Técnico
Nome: JESSICA DE SOUZA
CREA/CAU: 5070081202
ART/RRT: 28027230231226145

terça-feira, 8 de agosto de 2023
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