
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 05/2023
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. 9 DE ABRIL SINAPI NÃO DESONERADO 06/2023

AVENIDA 9 DE ABRIL SIURB INFRA NÃO DESONERADO 01/2023
057427 BDI 1: 20.73%

RECURSO ESTADUAL BDI 2: 0.00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          10,883.84 7.21 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$            6,633.30 4.39 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6.00  R$          915.72  R$      1,105.55  R$             6,633.30 4.39 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRAS  R$            4,250.54 2.82 %
 1.2.1  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 2.00  R$          817.10  R$          986.48  R$             1,972.96 1.31 %
 1.2.2  02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 

CETESB
UNMES 2.00  R$          943.25  R$      1,138.79  R$             2,277.58 1.51 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          29,021.40 19.23 %
 2.1  13.60.007 FDE RETIRADA DE PISO DE PEDRA m² 615.53  R$            24.49  R$            29.57  R$           18,201.22 12.06 %
 2.2  03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 2.88  R$          223.96  R$          270.39  R$                 778.72 0.52 %
 2.3  04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 77.32  R$              8.14  R$              9.83  R$                 760.06 0.50 %
 2.4  02.09.030 CDHU Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m² 55.12  R$              7.68  R$              9.27  R$                 510.96 0.34 %

 2.5  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 106.00  R$            17.45  R$            21.07  R$             2,233.42 1.48 %

 2.6  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 106.00  R$            51.08  R$            61.67  R$             6,537.02 4.33 %
 3 CALÇADAS  R$          90,764.40 60.14 %
 3.1  54.04.340 CDHU Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
m² 583.69  R$          102.49  R$          123.74  R$           72,225.80 47.85 %

 3.2  54.04.342 CDHU Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: 
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

m² 73.38  R$          104.31  R$          125.93  R$             9,240.74 6.12 %

 3.3  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 32.85  R$          183.54  R$          221.59  R$             7,279.23 4.82 %
 3.4  06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 32.85  R$            50.90  R$            61.45  R$             2,018.63 1.34 %
 4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE  R$          11,567.51 7.66 %
 4.1  06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 6.18  R$            50.90  R$            61.45  R$                 379.76 0.25 %
 4.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 2.38  R$          183.54  R$          221.59  R$                 527.38 0.35 %
 4.3  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 46.09  R$            14.15  R$            17.08  R$                 787.22 0.52 %
 4.4  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 3.80  R$          982.77  R$      1,186.50  R$             4,508.70 2.99 %
 4.5  17.03.020 CDHU Cimentado desempenado m² 47.52  R$            33.60  R$            40.57  R$             1,927.89 1.28 %
 4.6  30.04.030 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 

argamassa mista
m² 8.06  R$          133.45  R$          161.11  R$             1,298.55 0.86 %

DADOS DA 
TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 01
08/08/2023

DATA BASE:

    08/08/2023 MGG_REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. 9 DE ABRIL_ORÇ_R01.xlsm Pagina 1 de 2



SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 05/2023
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. 9 DE ABRIL SINAPI NÃO DESONERADO 06/2023

AVENIDA 9 DE ABRIL SIURB INFRA NÃO DESONERADO 01/2023
057427 BDI 1: 20.73%

RECURSO ESTADUAL BDI 2: 0.00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 
TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 01
08/08/2023

DATA BASE:

 4.7  54.06.110 CDHU Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 0.29  R$          571.11  R$          689.50  R$                 199.96 0.13 %
 4.8  54.06.040 CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 28.80  R$            55.13  R$            66.56  R$             1,916.93 1.27 %
 4.9  06.11.020 CDHU Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 2.00  R$              8.75  R$            10.56  R$                   21.12 0.01 %
 5 GUIAS  R$            4,109.77 2.72 %
 5.1  CPU - 01 COMPOSIÇÃO MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

1:3
M 5.00  R$            46.69  R$            56.37  R$                 281.85 0.19 %

 5.2  051600 SIURB INFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 33.91  R$            32.81  R$            39.61  R$             1,343.18 0.89 %
 5.3  54.06.110 CDHU Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 0.17  R$          571.11  R$          689.50  R$                 117.22 0.08 %
 5.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 1011.76  R$              1.94  R$              2.34  R$             2,367.52 1.57 %
 6 REALOCAÇÃO DE POSTES  R$            4,582.16 3.04 %
 6.1  04.21.140 CDHU Remoção de poste metálico UN 4.00  R$          273.10  R$          329.71  R$             1,318.84 0.87 %
 6.2  CPU - 02 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE POSTE METÁLICO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 4.00  R$          675.75  R$          815.83  R$             3,263.32 2.16 %

150,929.08R$     100.00%

Observações:

Nome: JESSICA DE SOUZA
CREA/CAU:5070081202 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 28027230231226145 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

terça-feira, 8 de agosto de 2023

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 190 - VIGÊNCIA: 05/2023 ; SINAPI - 06/2023;  SIURB INFRA - 01/2023 ; FDE - 04/2023  (SEM DESONERAÇÃO).
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