
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 08/2023
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA QUADRA DE TÊNIS - CENTRO ESPORTIVO ANTÔNIO CAMPANO SINAPI NÃO DESONERADO 09/2023

RUA FLORIANÓPOLIS,135, CHÁCARA DO OURO - MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 01/2023
 BDI 1: 20.35%
 BDI 2: 0.00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             16,454.88 2.46 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$               6,432.72 0.96 %
 1.1.1  02.08.020 CPOS/CDHU Placa de identificação para obra m² 6.00  R$         890.84  R$      1,072.12  R$               6,432.72 0.96 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$             10,022.16 1.50 %
 1.2.1  02.02.150 CPOS/CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM

ES
4.00  R$         822.30  R$         989.63  R$               3,958.52 0.59 %

 1.2.2  02.02.140 CPOS/CDHU Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 
4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNM
ES

4.00  R$      1,259.59  R$      1,515.91  R$               6,063.64 0.91 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             25,217.00 3.78 %
 2.1  04.09.160 CPOS/CDHU Retirada de entelamento metálico em geral m² 385.12  R$              4.28  R$              5.15  R$               1,983.36 0.30 %
 2.2  04.09.140 CPOS/CDHU Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 73.00  R$           26.46  R$           31.84  R$               2,324.32 0.35 %
 2.3  04.09.020 CPOS/CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m² 2.00  R$           31.60  R$           38.03  R$                     76.06 0.01 %
 2.4  03.07.070 CPOS/CDHU Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do 

material
m² 1275.70  R$              8.20  R$              9.86  R$             12,578.40 1.88 %

 2.5  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 32.00  R$              2.40  R$              2.88  R$                     92.16 0.01 %

 2.6  05.08.220 CPOS/CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 98.87  R$           17.37  R$           20.90  R$               2,066.38 0.31 %

 2.7  05.08.100 CPOS/CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 98.87  R$           51.24  R$           61.66  R$               6,096.32 0.91 %
 3 CONSTRUÇÃO DO NOVO PISO  R$           394,075.07 59.00 %
 3.1 PISO  R$           293,374.43 43.92 %
 3.1.1  54.01.400 CPOS/CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do 

sub-leito
m² 1275.70  R$           24.48  R$           29.46  R$             37,582.12 5.63 %

 3.1.2  CPU-01 COMPOSIÇÃO NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, 
ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES

M³ 63.79  R$         181.15  R$         218.01  R$             13,906.85 2.08 %

 3.1.3  CPU-02 COMPOSIÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA N° 1 E EMULSÃO ASFÁLTICA M² 1275.70  R$         133.54  R$         160.71  R$           205,017.74 30.69 %
 3.1.4  170230 SIURB PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM m² 1275.70  R$           11.90  R$           14.32  R$             18,268.02 2.73 %
 3.1.5  CPU-03 COMPOSIÇÃO LAMA ASFÁLTICA M² 1275.70  R$           12.12  R$           14.58  R$             18,599.70 2.78 %
 3.2 APLICAÇÃO DE PINTURA DE REVESTIMENTO  R$           100,700.64 15.08 %
 3.2.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1870.66  R$           23.66  R$           28.47  R$             53,257.69 7.97 %

 3.2.2  33.03.740 CPOS/CDHU Resina acrílica plastificante m² 1275.70  R$           29.13  R$           35.05  R$             44,713.28 6.69 %
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 3.2.3  33.09.021 CPOS/CDHU Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 535.23  R$              4.24  R$              5.10  R$               2,729.67 0.41 %
 4 ALAMBRADO  R$           159,445.67 23.87 %
 4.1 FUNDAÇÃO  R$             13,598.32 2.04 %
 4.1.1  12.01.021 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 172.00  R$           65.70  R$           79.06  R$             13,598.32 2.04 %
 4.2 ALAMBRADO E PORTÃO  R$           145,847.35 21.84 %
 4.2.1  34.05.270 CPOS/CDHU Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 462.70  R$         243.55  R$         293.11  R$           135,621.99 20.30 %
 4.2.2  34.05.290 CPOS/CDHU Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e 

pintura eletrostática
m² 4.00  R$      2,124.09  R$      2,556.34  R$             10,225.36 1.53 %

 5 ACESSÓRIOS  R$               4,945.56 0.74 %
 5.2  CPU - 04 COMPOSIÇÃO REDE DE TÊNIS OFICIAL SAQUE DUPLO, INCLUSO PAR DE POSTES E INSTALAÇÃO. CJ 2.00  R$      2,054.66  R$      2,472.78  R$               4,945.56 0.74 %
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$             67,808.81 10.15 %
 6.1 CABOS E ELETRODUTOS  R$             10,653.08 1.59 %
 6.1.1  39.21.030 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1025.81  R$              4.16  R$              5.00  R$               5,129.05 0.77 %
 6.1.2  38.19.040 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 237.90  R$           19.30  R$           23.22  R$               5,524.03 0.83 %
 6.2 DISJUNTORES  R$               1,787.90 0.27 %
 6.2.1  37.13.650 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1.00  R$         158.86  R$         191.18  R$                  191.18 0.03 %
 6.2.2  37.13.630 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 4.00  R$         143.03  R$         172.13  R$                  688.52 0.10 %
 6.2.3  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 4.00  R$           93.86  R$         112.96  R$                  451.84 0.07 %

 6.2.4  37.17.090 CPOS/CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1.00  R$         379.20  R$         456.36  R$                  456.36 0.07 %
 6.3 ATERRAMENTO  R$               4,766.76 0.71 %
 6.3.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 9.00  R$         175.07  R$         210.69  R$               1,896.21 0.28 %

 6.3.2  42.05.200 CPOS/CDHU Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN 9.00  R$         209.49  R$         252.12  R$               2,269.08 0.34 %
 6.3.3  39.04.060 CPOS/CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 18.00  R$           23.33  R$           28.07  R$                  505.26 0.08 %
 6.3.4  42.05.160 CPOS/CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 9.00  R$              8.89  R$           10.69  R$                     96.21 0.01 %
 6.4 CRUZETA  R$               1,788.67 0.27 %
 6.4.1  97.05.140 CPOS/CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 55.48  R$           26.79  R$           32.24  R$               1,788.67 0.27 %
 6.5 LUMINÁRIAS  R$             48,812.40 7.31 %
 6.5.1  CPU-05 COMPOSIÇÃO LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY SX-LIH - 185 W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 40.00  R$      1,013.97  R$      1,220.31  R$             48,812.40 7.31 %
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667,946.99R$       100.00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU:5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 28027230222020440 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

quinta-feira, 26 de outubro de 2023

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 191 - VIGÊNCIA: 08/2023 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 09/2023 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 01/2023 - SEM DESONERAÇÃO.
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