
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 08/2023

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO NO BAIRRO LIMOEIRO SINAPI NÃO DESONERADO 09/2023
SIURB INFRA NÃO DESONERADO 07/2023

BDI 1: 20,73%
RECURSO ESTADUAL BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             10.133,50 0,62 %

 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  R$               6.453,48 0,39 %

 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$         890,90  R$      1.075,58  R$               6.453,48 0,39 %

 1.2 LEVANTAMENTO  R$               3.680,02 0,22 %

 1.2.1  01.20.280 CDHU Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre m² 15333,43  R$              0,20  R$              0,24  R$               3.680,02 0,22 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             85.784,54 5,23 %

 2.1  03.07.030 CDHU Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 

fragmentação e acomodação do material

m² 1704,53  R$           25,38  R$           30,64  R$             52.226,80 3,19 %

 2.2  03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 93,93  R$         223,96  R$         270,39  R$             25.397,73 1,55 %

 2.3  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 122,11  R$           17,37  R$           20,97  R$               2.560,65 0,16 %

 2.4  05.08.060 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ 210,74  R$           22,01  R$           26,57  R$               5.599,36 0,34 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$               3.041,65 0,19 %

 3.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 127,98  R$           11,18  R$           13,50  R$               1.727,73 0,11 %

 3.2  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 116,82  R$              6,70  R$              8,09  R$                   945,07 0,06 %

 3.3  05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 15,81  R$              5,19  R$              6,27  R$                     99,13 0,01 %

 3.4  05.10.022 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

3° km até o 5° km

m³ 15,81  R$           14,13  R$           17,06  R$                   269,72 0,02 %

 4 DRENAGEM  R$             63.629,06 3,88 %

 4.1 TUBO DE CONCRETO  R$             14.816,98 0,90 %

 4.1.1  02.10.040 CDHU Locação de rede de canalização M 39,50  R$              1,43  R$              1,73  R$                     68,34 0,00 %

 4.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 15,64  R$         187,88  R$         226,83  R$               3.547,62 0,22 %

 4.1.3  46.12.150 CDHU Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 39,50  R$         234,88  R$         283,57  R$             11.201,02 0,68 %

 4.2 DISPOSITIVOS  R$             48.812,08 2,98 %

 4.2.1  49.12.030 CDHU Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 6,00  R$      5.692,03  R$      6.871,99  R$             41.231,94 2,52 %

 4.2.2  49.06.072 CDHU Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 12,00  R$         379,29  R$         457,92  R$               5.495,04 0,34 %

 4.2.3  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 10,00  R$         172,71  R$         208,51  R$               2.085,10 0,13 %

 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACOSTAMENTO  R$           270.196,29 16,49 %

 5.1  54.01.030 CDHU Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do 

PN e transporte até o raio de 1 km

m² 1633,43  R$           29,06  R$           35,08  R$             57.300,72 3,50 %

 5.2  54.01.210 CDHU Base de brita graduada m³ 277,68  R$         246,86  R$         298,03  R$             82.756,97 5,05 %

 5.3  54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 1633,43  R$           13,77  R$           16,62  R$             27.147,61 1,66 %

 5.4  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 1633,43  R$              7,11  R$              8,58  R$             14.014,83 0,86 %
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 5.5  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 49,00  R$      1.504,05  R$      1.815,84  R$             88.976,16 5,43 %

 6 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$        1.087.166,24 66,33 %

 6.1  03.07.080 CDHU Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do 

material fresado até 10 quilômetros e varrição

m² 13700,00  R$           13,50  R$           16,30  R$           223.310,00 13,63 %

 6.2  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 13700,00  R$              7,11  R$              8,58  R$           117.546,00 7,17 %

 6.3  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 411,00  R$      1.504,05  R$      1.815,84  R$           746.310,24 45,54 %

 7 GUIA, SARJETA E SARJETÃO  R$           118.997,04 7,26 %

 7.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 38,58  R$         187,88  R$         226,83  R$               8.751,10 0,53 %

 7.2  54.06.151 CDHU Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 92,34  R$         402,72  R$         486,20  R$             44.895,71 2,74 %

 7.3  11.01.630 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 92,34  R$         557,94  R$         673,60  R$             62.200,22 3,80 %

 7.4  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 49,45  R$           13,04  R$           15,74  R$                   778,34 0,05 %

 7.5  54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 2,39  R$         821,94  R$         992,33  R$               2.371,67 0,14 %

1.638.948,32R$    100,00%

Observações:

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR

CREA/CAU:5069397510 Nome: RODRIGO FALSETTI

ART/RRT: 28027230231740904 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico

Representante Tomador

terça-feira, 31 de outubro de 2023

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 191 - VIGÊNCIA: 08/2023 ; SINAPI - 09/2023;  SIURB INFRA - 07/2023 (SEM DESONERAÇÃO).
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