
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU DESONERADO 08/2023
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NECROTÉRIO - IML SINAPI DESONERADO 10/2023

SIURB INFRA DESONERADO 07/2023
BDI 1: 26.92%
BDI 2: 0.00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             57,868.48 8.25 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$               6,689.22 0.95 %
 1.1.1  02.08.020 CPOS/CDHU Placa de identificação para obra m² 6.00  R$         878.40  R$      1,114.87  R$                6,689.22 0.95 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$             22,021.97 3.14 %
 1.2.1  02.01.180 CPOS/CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 

CETESB
UNMES 5.00  R$      1,025.85  R$      1,302.01  R$                6,510.05 0.93 %

 1.2.2  02.02.150 CPOS/CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 5.00  R$         811.20  R$      1,029.58  R$                5,147.90 0.73 %
 1.2.3  02.03.110 CPOS/CDHU Tapume móvel para fechamento de áreas m² 81.60  R$         100.07  R$         127.01  R$              10,364.02 1.48 %
 1.3 EQUIPAMENTOS  R$               2,808.36 0.40 %
 1.3.1  02.05.202 CPOS/CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 60.00  R$            28.26  R$            35.87  R$                2,152.20 0.31 %
 1.3.2  02.05.060 CPOS/CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 48.00  R$            10.77  R$            13.67  R$                   656.16 0.09 %
 1.4 SONDAGEM  R$               5,168.85 0.74 %
 1.4.1  01.21.110 CPOS/CDHU Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 30.00  R$            94.11  R$         119.44  R$                3,583.20 0.51 %
 1.4.2  01.21.010 CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem TX 1.00  R$      1,249.33  R$      1,585.65  R$                1,585.65 0.23 %

 1.5 PROJETOS EXECUTIVOS  R$             18,265.13 2.60 %
 1.5.1  01.17.041 CPOS/CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 2.00  R$      3,833.98  R$      4,866.09  R$                9,732.18 1.39 %
 1.5.2  01.17.051 CPOS/CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2.00  R$      2,079.88  R$      2,639.78  R$                5,279.56 0.75 %
 1.5.3  01.17.121 CPOS/CDHU Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1.00  R$      1,374.79  R$      1,744.88  R$                1,744.88 0.25 %
 1.5.4  01.17.081 CPOS/CDHU Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1.00  R$      1,188.55  R$      1,508.51  R$                1,508.51 0.21 %
 1.6 LOCAÇÃO DE OBRA  R$               2,914.95 0.42 %
 1.6.1  02.10.020 CPOS/CDHU Locação de obra de edificação m² 143.10  R$            16.05  R$            20.37  R$                2,914.95 0.42 %
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             28,861.44 4.11 %
 2.1  04.09.020 CPOS/CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m² 53.46  R$            27.39  R$            34.76  R$                1,858.27 0.26 %
 2.2  04.11.020 CPOS/CDHU Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 6.00  R$            38.60  R$            48.99  R$                   293.94 0.04 %
 2.3  04.11.120 CPOS/CDHU Retirada de torneira ou chuveiro UN 3.00  R$              6.69  R$              8.49  R$                      25.47 0.00 %
 2.4  04.11.140 CPOS/CDHU Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 9.00  R$            10.29  R$            13.06  R$                   117.54 0.02 %
 2.5  04.40.030 CPOS/CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 5.95  R$              7.06  R$              8.96  R$                      53.31 0.01 %
 2.6  02.09.030 CPOS/CDHU Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m² 114.99  R$              6.97  R$              8.85  R$                1,017.66 0.15 %

 2.7  34.13.041 CPOS/CDHU Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm UN 1.00  R$      3,765.77  R$      4,779.52  R$                4,779.52 0.68 %
 2.8  03.02.040 CPOS/CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
m³ 3.94  R$            70.56  R$            89.55  R$                   352.83 0.05 %

 2.9  03.01.040 CPOS/CDHU Demolição manual de concreto armado m³ 9.92  R$         352.80  R$         447.77  R$                4,441.88 0.63 %
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TABELA:
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    19/12/2023 MGG_REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IML_ORÇ_R02.xlsm Pagina 1 de 9



SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU DESONERADO 08/2023
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NECROTÉRIO - IML SINAPI DESONERADO 10/2023

SIURB INFRA DESONERADO 07/2023
BDI 1: 26.92%
BDI 2: 0.00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 
TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 02
19/12/2023

DATA BASE:
AV. WASHINGTON LUIZ. 1711 - VILA SÃO CARLOS, MOGI GUAÇU - SP

 

 2.10  03.07.010 CPOS/CDHU Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 38.15  R$            27.14  R$            34.45  R$                1,314.27 0.19 %

 2.11  04.03.040 CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 195.92  R$              7.06  R$              8.96  R$                1,755.44 0.25 %
 2.12  04.02.110 CPOS/CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m² 186.59  R$            11.73  R$            14.89  R$                2,778.33 0.40 %
 2.13  04.04.060 CPOS/CDHU Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore M 112.20  R$            14.11  R$            17.91  R$                2,009.50 0.29 %
 2.14  03.04.020 CPOS/CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 136.34  R$            10.58  R$            13.43  R$                1,831.05 0.26 %
 2.15  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 20.00  R$              2.17  R$              2.75  R$                      55.00 0.01 %

 2.16  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 500.00  R$              0.86  R$              1.09  R$                   545.00 0.08 %

 2.17  05.08.220 CPOS/CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 68.32  R$            17.37  R$            22.05  R$                1,506.46 0.21 %

 2.18  05.08.080 CPOS/CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km m³ 78.77  R$            41.27  R$            52.38  R$                4,125.97 0.59 %
 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$               5,618.00 0.80 %
 3.1  06.01.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 21.47  R$            44.10  R$            55.97  R$                1,201.68 0.17 %
 3.2  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 33.62  R$            52.92  R$            67.17  R$                2,258.26 0.32 %
 3.3  07.11.020 CPOS/CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 22.03  R$              6.32  R$              8.02  R$                   176.68 0.03 %
 3.4  06.14.020 CPOS/CDHU Carga manual de solo m³ 42.98  R$            10.58  R$            13.43  R$                   577.22 0.08 %
 3.5  07.10.020 CPOS/CDHU Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 42.98  R$              6.85  R$              8.69  R$                   373.50 0.05 %
 3.6  05.10.023 CPOS/CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

5° km até o 10° km
m³ 42.98  R$            18.89  R$            23.98  R$                1,030.66 0.15 %

 4 INFRAESTRUTURA  R$             46,429.02 6.62 %
 4.1 BROCAS E VIGAS BALDRAMES  R$             46,429.02 6.62 %
 4.1.1  12.01.061 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa M 110.00  R$         109.19  R$         138.58  R$              15,243.80 2.17 %
 4.1.2  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum m² 98.72  R$            92.89  R$         117.90  R$              11,639.09 1.66 %
 4.1.3  17.01.040 CPOS/CDHU Lastro de concreto impermeabilizado m³ 1.32  R$         674.34  R$         855.87  R$                1,129.75 0.16 %
 4.1.4  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 525.69  R$            11.10  R$            14.09  R$                7,406.97 1.06 %
 4.1.5  11.01.160 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 10.27  R$         487.57  R$         618.82  R$                6,355.28 0.91 %
 4.1.6  11.16.040 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 10.27  R$         148.80  R$         188.86  R$                1,939.59 0.28 %
 4.1.7  32.16.010 CPOS/CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 113.20  R$            18.89  R$            23.98  R$                2,714.54 0.39 %

 5 SUPRAESTRUTURA  R$             58,269.68 8.30 %
 5.1 PILARES  R$             12,938.73 1.84 %
 5.1.1  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum m² 61.60  R$            92.89  R$         117.90  R$                7,262.64 1.03 %
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 5.1.2  11.01.160 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 3.70  R$         487.57  R$         618.82  R$                2,289.63 0.33 %
 5.1.3  11.16.060 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 3.70  R$         102.78  R$         130.45  R$                   482.67 0.07 %
 5.1.4  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 152.03  R$            11.10  R$            14.09  R$                2,142.10 0.31 %
 5.1.5  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 51.50  R$            11.65  R$            14.79  R$                   761.69 0.11 %
 5.2 VIGAS  R$             22,700.75 3.24 %
 5.2.1  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum m² 92.00  R$            92.89  R$         117.90  R$              10,846.80 1.55 %
 5.2.2  11.01.160 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 9.20  R$         487.57  R$         618.82  R$                5,693.14 0.81 %
 5.2.3  11.16.080 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 9.20  R$         109.90  R$         139.49  R$                1,283.31 0.18 %
 5.2.4  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 227.06  R$            11.10  R$            14.09  R$                3,199.28 0.46 %
 5.2.5  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 113.47  R$            11.65  R$            14.79  R$                1,678.22 0.24 %
 5.3 LAJES  R$             22,630.20 3.22 %
 5.3.1  13.01.150 CPOS/CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com 

concreto de 25 MPa
m² 102.52  R$         155.28  R$         197.08  R$              20,204.64 2.88 %

 5.3.2  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 164.00  R$            11.65  R$            14.79  R$                2,425.56 0.35 %
 6 CONTRAPISO  R$             14,112.92 2.01 %
 6.1  54.01.010 CPOS/CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 91.69  R$              3.78  R$              4.80  R$                   440.11 0.06 %

 6.2  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 4.58  R$         183.80  R$         233.28  R$                1,068.42 0.15 %
 6.3  11.18.060 CPOS/CDHU Lona plástica - 150 micron m² 91.69  R$              3.81  R$              4.84  R$                   443.78 0.06 %
 6.4  17.05.100 CPOS/CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 6.42  R$         920.93  R$      1,168.84  R$                7,503.95 1.07 %
 6.5  10.02.020 CPOS/CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 285.16  R$            12.87  R$            16.33  R$                4,656.66 0.66 %
 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS  R$             38,335.18 5.46 %
 7.1  14.04.200 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm m² 12.60  R$            67.43  R$            85.58  R$                1,078.31 0.15 %
 7.2  14.04.210 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm m² 170.27  R$            79.20  R$         100.52  R$              17,115.54 2.44 %
 7.3  14.04.220 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm m² 92.39  R$            89.92  R$         114.13  R$              10,544.47 1.50 %
 7.4  14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 3.46  R$      1,730.11  R$      2,195.86  R$                7,597.68 1.08 %
 7.5  14.30.020 CPOS/CDHU Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 6.28  R$         250.82  R$         318.34  R$                1,999.18 0.28 %
 8 REVESTIMENTOS  R$             88,932.08 12.67 %
 8.1 PAREDES  R$             63,160.39 9.00 %
 8.1.1  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 550.52  R$              6.38  R$              8.10  R$                4,459.21 0.64 %
 8.1.2  17.02.140 CPOS/CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 550.52  R$            25.21  R$            32.00  R$              17,616.64 2.51 %
 8.1.3  18.11.042 CPOS/CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa industrializada
m² 337.45  R$            95.93  R$         121.75  R$              41,084.54 5.85 %
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 8.2 PISO  R$             21,660.64 3.09 %
 8.2.1  17.01.020 CPOS/CDHU Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 5.62  R$         730.32  R$         926.92  R$                5,209.29 0.74 %
 8.2.2  32.17.030 CPOS/CDHU Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 32.80  R$            12.86  R$            16.32  R$                   535.30 0.08 %
 8.2.3  18.06.102 CPOS/CDHU Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
m² 187.39  R$            44.38  R$            56.33  R$              10,555.68 1.50 %

 8.2.4  18.06.430 CPOS/CDHU Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 5 até 10 mm

m² 187.39  R$            15.47  R$            19.63  R$                3,678.47 0.52 %

 8.2.5  18.06.103 CPOS/CDHU Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M 93.67  R$              6.18  R$              7.84  R$                   734.37 0.10 %

 8.2.6  19.01.062 CPOS/CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 
polido

M 4.75  R$         157.17  R$         199.48  R$                   947.53 0.14 %

 8.3 TETO  R$               4,111.05 0.59 %
 8.3.1  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 102.52  R$              6.38  R$              8.10  R$                   830.41 0.12 %
 8.3.2  17.02.140 CPOS/CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 102.52  R$            25.21  R$            32.00  R$                3,280.64 0.47 %
 9 PINTURA  R$             35,705.34 5.09 %
 9.1 PAREDES E TETO  R$             30,012.67 4.28 %
 9.1.1  33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 795.67  R$            29.72  R$            37.72  R$              30,012.67 4.28 %
 9.2 ESQUADRIAS  R$               5,692.67 0.81 %
 9.2.1  33.07.102 CPOS/CDHU Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 96.88  R$            46.30  R$            58.76  R$                5,692.67 0.81 %
 10 ESQUADRIAS  R$          138,000.12 19.67 %
 10.1 PORTAS  R$             62,952.13 8.97 %
 10.1.1  24.02.070 CPOS/CDHU Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial m² 15.95  R$         621.80  R$         789.19  R$              12,587.58 1.79 %
 10.1.2  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
m² 5.94  R$         555.56  R$         705.12  R$                4,188.41 0.60 %

 10.1.3  25.02.300 CPOS/CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca m² 25.06  R$      1,395.21  R$      1,770.80  R$              44,376.25 6.32 %
 10.1.4  28.20.411 CPOS/CDHU Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 4.00  R$            35.50  R$            45.06  R$                   180.24 0.03 %
 10.1.5  25.02.050 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial m² 2.52  R$         506.40  R$         642.72  R$                1,619.65 0.23 %
 10.2 JANELAS  R$             75,047.99 10.69 %
 10.2.1  24.01.030 CPOS/CDHU Caixilho em ferro, sob medida m² 26.55  R$      1,200.39  R$      1,523.53  R$              40,449.72 5.76 %
 10.2.2  26.03.070 CPOS/CDHU Vidro laminado temperado incolor de 8mm m² 22.59  R$         462.29  R$         586.74  R$              13,254.46 1.89 %
 10.2.3  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 

DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
m² 26.55  R$         633.40  R$         803.91  R$              21,343.81 3.04 %

 11 COBERTURA  R$             71,887.19 10.24 %
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 11.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 292.36  R$            75.83  R$            96.24  R$              28,136.73 4.01 %

 11.2  100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 292.36  R$            27.82  R$            35.31  R$              10,323.23 1.47 %

 11.3  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 292.36  R$            30.31  R$            38.47  R$              11,247.09 1.60 %

 11.4  16.12.200 CPOS/CDHU Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com 
espessura de 0,50 mm

M 20.87  R$         104.06  R$         132.07  R$                2,756.30 0.39 %

 11.5  16.33.102 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 126.92  R$         120.58  R$         153.04  R$              19,423.84 2.77 %
 12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  R$             26,342.01 3.75 %
 12.1  44.01.800 CPOS/CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 6.00  R$         812.64  R$      1,031.40  R$                6,188.40 0.88 %
 12.2  44.01.030 CPOS/CDHU Bacia turca de louça - 6 litros UN 1.00  R$         799.71  R$      1,014.99  R$                1,014.99 0.14 %
 12.3  44.20.280 CPOS/CDHU Tampa de plástico para bacia sanitária UN 7.00  R$            54.71  R$            69.44  R$                   486.08 0.07 %
 12.4  44.20.100 CPOS/CDHU Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 7.00  R$            39.81  R$            50.53  R$                   353.71 0.05 %
 12.5  44.06.400 CPOS/CDHU Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 2.00  R$         576.63  R$         731.86  R$                1,463.72 0.21 %
 12.6  44.01.110 CPOS/CDHU Lavatório de louça com coluna UN 5.00  R$         290.14  R$         368.25  R$                1,841.25 0.26 %
 12.7  44.01.100 CPOS/CDHU Lavatório de louça sem coluna UN 2.00  R$         159.81  R$         202.83  R$                   405.66 0.06 %
 12.8  43.02.140 CPOS/CDHU Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 1.00  R$         117.85  R$         149.58  R$                   149.58 0.02 %
 12.9  44.01.360 CPOS/CDHU Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN 2.00  R$         734.83  R$         932.65  R$                1,865.30 0.27 %
 12.10  44.03.315 CPOS/CDHU Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 7.00  R$         105.88  R$         134.38  R$                   940.66 0.13 %
 12.11  44.03.640 CPOS/CDHU Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 

3/4´
UN 2.00  R$         505.40  R$         641.45  R$                1,282.90 0.18 %

 12.12  44.03.590 CPOS/CDHU Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 2.00  R$         216.05  R$         274.21  R$                   548.42 0.08 %
 12.13  44.20.010 CPOS/CDHU Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 11.00  R$            26.65  R$            33.82  R$                   372.02 0.05 %
 12.14  44.20.110 CPOS/CDHU Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 11.00  R$            11.86  R$            15.05  R$                   165.55 0.02 %
 12.15  44.20.620 CPOS/CDHU Válvula americana UN 2.00  R$            58.32  R$            74.02  R$                   148.04 0.02 %
 12.16  44.20.390 CPOS/CDHU Válvula de PVC para lavatório UN 7.00  R$              7.37  R$              9.35  R$                      65.45 0.01 %
 12.17  44.02.062 CPOS/CDHU Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 3.61  R$         840.20  R$      1,066.38  R$                3,849.63 0.55 %
 12.18  44.03.130 CPOS/CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 9.00  R$            65.68  R$            83.36  R$                   750.24 0.11 %
 12.19  44.03.050 CPOS/CDHU Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 7.00  R$            83.39  R$         105.84  R$                   740.88 0.11 %
 12.20  44.03.180 CPOS/CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 7.00  R$            84.08  R$         106.71  R$                   746.97 0.11 %
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 12.21  26.04.010 CPOS/CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 3.36  R$         511.51  R$         649.21  R$                2,181.35 0.31 %
 12.22  44.03.360 CPOS/CDHU Ducha higiênica cromada UN 1.00  R$         615.51  R$         781.21  R$                   781.21 0.11 %
 13 ACESSIBILIDADE  R$               3,456.69 0.49 %
 13.1  30.01.030 CPOS/CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
UN 3.00  R$         161.34  R$         204.77  R$                   614.31 0.09 %

 13.2  30.01.061 CPOS/CDHU Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 1.00  R$         171.93  R$         218.21  R$                   218.21 0.03 %

 13.3  30.01.120 CPOS/CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 1.00  R$         151.08  R$         191.75  R$                   191.75 0.03 %

 13.4  30.06.064 CPOS/CDHU Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para 
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 1.00  R$         679.95  R$         862.99  R$                   862.99 0.12 %

 13.5  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1.00  R$         334.72  R$         424.83  R$                   424.83 0.06 %

 13.6  30.04.060 CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 2.00  R$         435.02  R$         552.13  R$                1,104.26 0.16 %
 13.7  30.06.080 CPOS/CDHU Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 

acessibilidade
UN 1.00  R$            31.78  R$            40.34  R$                      40.34 0.01 %

 14 MOBILIÁRIOS  R$               8,150.16 1.16 %
 14.1  62.04.070 CPOS/CDHU Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm M 2.65  R$      2,194.07  R$      2,784.71  R$                7,379.48 1.05 %
 14.2  35.04.140 CPOS/CDHU Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN 1.00  R$         607.22  R$         770.68  R$                   770.68 0.11 %
 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$             32,779.50 4.67 %
 15.1 ÁGUA FRIA  R$             10,327.84 1.47 %
 15.1.1  46.01.010 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 25.00  R$            27.58  R$            35.00  R$                   875.00 0.12 %
 15.1.2  46.01.020 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 46.10  R$            28.04  R$            35.59  R$                1,640.70 0.23 %
 15.1.3  46.01.030 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 27.30  R$            36.02  R$            45.72  R$                1,248.16 0.18 %
 15.1.4  46.01.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 46.30  R$            47.23  R$            59.94  R$                2,775.22 0.40 %
 15.1.5  47.02.020 CPOS/CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 13.00  R$         110.49  R$         140.23  R$                1,822.99 0.26 %

 15.1.6  47.02.110 CPOS/CDHU Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

UN 1.00  R$         111.11  R$         141.02  R$                   141.02 0.02 %

 15.1.7  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3.00  R$            71.97  R$            91.34  R$                   274.02 0.04 %

 15.1.8  103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1.00  R$            28.23  R$            35.83  R$                      35.83 0.01 %

 15.1.9  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1.00  R$            68.07  R$            86.39  R$                      86.39 0.01 %
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 15.1.10  48.02.204 CPOS/CDHU Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros UN 1.00  R$      1,125.52  R$      1,428.51  R$                1,428.51 0.20 %
 15.2 ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS  R$             16,706.11 2.38 %
 15.2.1  46.02.010 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões
M 7.40  R$            33.17  R$            42.10  R$                   311.54 0.04 %

 15.2.2  46.02.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 73.50  R$            41.07  R$            52.13  R$                3,831.56 0.55 %

 15.2.3  46.02.060 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 4.90  R$            65.47  R$            83.09  R$                   407.14 0.06 %

 15.2.4  46.02.070 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 108.60  R$            71.03  R$            90.15  R$                9,790.29 1.40 %

 15.2.5  46.05.040 CPOS/CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões M 10.00  R$            85.22  R$         108.16  R$                1,081.60 0.15 %

 15.2.6  49.01.016 CPOS/CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 1.00  R$            81.33  R$         103.22  R$                   103.22 0.01 %
 15.2.7  49.01.030 CPOS/CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 8.00  R$         106.38  R$         135.02  R$                1,080.16 0.15 %
 15.2.8  49.06.010 CPOS/CDHU Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 5.00  R$            15.85  R$            20.12  R$                   100.60 0.01 %
 15.3 CAIXAS DE PASSAGEM  R$               5,745.55 0.82 %
 15.3.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7.00  R$         539.72  R$         685.01  R$                4,795.07 0.68 %

 15.3.2  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1.00  R$         748.88  R$         950.48  R$                   950.48 0.14 %

 16 INSTALAÇÔES ELÉTRICAS  R$             33,981.10 4.84 %
 16.1 ELETRODUTOS E CABOS  R$             10,714.45 1.53 %
 16.1.1  38.13.010 CPOS/CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 5.00  R$              8.17  R$            10.37  R$                      51.85 0.01 %

 16.1.2  38.13.016 CPOS/CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 12.40  R$              8.99  R$            11.41  R$                   141.48 0.02 %

 16.1.3  38.19.030 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 162.10  R$            15.66  R$            19.88  R$                3,222.55 0.46 %
 16.1.4  38.01.040 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 72.50  R$            28.31  R$            35.93  R$                2,604.93 0.37 %
 16.1.5  38.01.080 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios M 3.00  R$            44.55  R$            56.54  R$                   169.62 0.02 %
 16.1.6  39.21.010 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 136.30  R$              2.10  R$              2.67  R$                   363.92 0.05 %
 16.1.7  39.21.020 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 981.10  R$              2.92  R$              3.71  R$                3,639.88 0.52 %
 16.1.8  39.21.050 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 37.00  R$            11.08  R$            14.06  R$                   520.22 0.07 %
 16.2 TOMADAS E INTERRUPTORES  R$               2,758.40 0.39 %
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 16.2.1  40.07.010 CPOS/CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 46.00  R$            14.06  R$            17.84  R$                   820.64 0.12 %
 16.2.2  40.05.020 CPOS/CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 8.00  R$            23.25  R$            29.51  R$                   236.08 0.03 %
 16.2.3  40.05.040 CPOS/CDHU Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 6.00  R$            32.58  R$            41.35  R$                   248.10 0.04 %
 16.2.4  40.05.060 CPOS/CDHU Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 1.00  R$            50.57  R$            64.18  R$                      64.18 0.01 %
 16.2.5  40.04.480 CPOS/CDHU Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 4.00  R$            33.11  R$            42.02  R$                   168.08 0.02 %
 16.2.6  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 5.00  R$            24.23  R$            30.75  R$                   153.75 0.02 %
 16.2.7  40.04.470 CPOS/CDHU Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 16.00  R$            35.21  R$            44.69  R$                   715.04 0.10 %
 16.2.8  40.04.460 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 3.00  R$            30.08  R$            38.18  R$                   114.54 0.02 %
 16.2.9  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3.00  R$            62.50  R$            79.33  R$                   237.99 0.03 %

 16.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES  R$               2,746.88 0.39 %
 16.3.1  37.03.210 CPOS/CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 

150 A - sem componentes
UN 1.00  R$         638.29  R$         810.12  R$                   810.12 0.12 %

 16.3.2  37.13.630 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2.00  R$         139.03  R$         176.46  R$                   352.92 0.05 %
 16.3.3  37.13.600 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 10.00  R$            22.18  R$            28.15  R$                   281.50 0.04 %
 16.3.4  37.17.074 CPOS/CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 1.00  R$         326.93  R$         414.94  R$                   414.94 0.06 %
 16.3.5  37.24.032 CPOS/CDHU Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA UN 3.00  R$         233.06  R$         295.80  R$                   887.40 0.13 %

 16.4 LUMINÁRIAS  R$             17,552.87 2.50 %
 16.4.1  41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W
UN 34.00  R$         324.17  R$         411.44  R$              13,988.96 1.99 %

 16.4.2  41.31.070 CPOS/CDHU Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W

UN 9.00  R$         312.00  R$         395.99  R$                3,563.91 0.51 %

 16.5 CAIXAS DE PASSAGEM  R$                  208.50 0.03 %
 16.5.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 1.00  R$         164.28  R$         208.50  R$                   208.50 0.03 %

 17 ÁREA EXTERNA  R$               8,775.97 1.25 %
 17.1  54.01.010 CPOS/CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 61.50  R$              3.78  R$              4.80  R$                   295.20 0.04 %

 17.2  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 3.08  R$         183.80  R$         233.28  R$                   718.50 0.10 %
 17.3  11.18.060 CPOS/CDHU Lona plástica - 150 micron m² 11.54  R$              3.81  R$              4.84  R$                      55.85 0.01 %
 17.4  17.05.100 CPOS/CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 5.23  R$         920.93  R$      1,168.84  R$                6,113.03 0.87 %
 17.5  10.02.020 CPOS/CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 35.89  R$            12.87  R$            16.33  R$                   586.08 0.08 %
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SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NECROTÉRIO - IML SINAPI DESONERADO 10/2023

SIURB INFRA DESONERADO 07/2023
BDI 1: 26.92%
BDI 2: 0.00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 
TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 02
19/12/2023

DATA BASE:
AV. WASHINGTON LUIZ. 1711 - VILA SÃO CARLOS, MOGI GUAÇU - SP

 

 17.6  11.20.050 CPOS/CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 27.35  R$            19.63  R$            24.91  R$                   681.29 0.10 %
 17.7  32.07.090 CPOS/CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia 

de apoio em polietileno
M 27.35  R$              8.22  R$            10.43  R$                   285.26 0.04 %

 17.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 18.28  R$              1.76  R$              2.23  R$                      40.76 0.01 %
 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               4,211.00 0.60 %
18.1  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m² 268.73  R$            12.35  R$            15.67  R$                4,211.00 0.60 %

701,715.88R$        100.00%

Observações:

Nome: JESSICA DE SOUZA
CREA/CAU:5070081202 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 28027230232007331 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 191 - VIGÊNCIA: 08/2023 ; SINAPI - 10/2023;  SIURB INFRA - 07/2023 (COM DESONERAÇÃO).
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