
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 03/2024
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1 SINAPI NÃO DESONERADO 02/2024

RUA HUGO PANCIEIRA, IMÓVEL PEDREGULHAL - MOGI GUAÇU/SP SBC NÃO DESONERADO 03/2024
 BDI 1: 20,35%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          129.523,30 6,20 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$              6.439,14 0,31 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$         891,72  R$      1.073,19  R$               6.439,14 0,31 %
 1.2 EQUIPAMENTOS  R$              4.428,60 0,21 %
 1.2.1  02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXM

ES
120,00  R$           28,59  R$           34,41  R$               4.129,20 0,20 %

 1.2.2  02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 20,00  R$           12,44  R$           14,97  R$                  299,40 0,01 %
 1.3 PROJETOS EXECUTIVOS  R$            45.789,78 2,19 %
 1.3.1  01.17.071 CDHU Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 4,00  R$      1.030,39  R$      1.240,07  R$               4.960,28 0,24 %
 1.3.2  01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 5,00  R$      2.400,17  R$      2.888,60  R$             14.443,00 0,69 %
 1.3.3  01.17.031 CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 6,00  R$      3.272,73  R$      3.938,73  R$             23.632,38 1,13 %
 1.3.4  01.17.111 CDHU Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 2,00  R$      1.144,21  R$      1.377,06  R$               2.754,12 0,13 %
 1.4 SONDAGEM  R$              2.563,34 0,12 %
 1.4.1  01.21.110 CDHU Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 10,00  R$           87,92  R$         105,81  R$               1.058,10 0,05 %
 1.4.2  01.21.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem TX 1,00  R$      1.250,72  R$      1.505,24  R$               1.505,24 0,07 %

 1.5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  R$            18.105,07 0,87 %
 1.5.1  01.20.841 CDHU Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área 

até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)
m² 14000,00  R$             0,99  R$             1,19  R$             16.660,00 0,80 %

 1.5.2  01.20.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
levantamento topográfico

TX 1,00  R$      1.200,72  R$      1.445,07  R$               1.445,07 0,07 %

 1.6 LOCAÇÃO  R$            52.197,37 2,50 %
 1.6.1  02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 186,14  R$             1,75  R$             2,11  R$                  392,76 0,02 %
 1.6.2  02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação m² 453,77  R$           16,73  R$           20,13  R$               9.134,39 0,44 %
 1.6.3  12.12.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 

tipo hélice contínua em solo
TX 1,00  R$    35.455,11  R$    42.670,22  R$             42.670,22 2,04 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            15.266,42 0,73 %
 2.1  04.09.100 CDHU Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 1,66  R$           31,60  R$           38,03  R$                    63,13 0,00 %
 2.2  04.09.060 CDHU Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 57,08  R$           10,84  R$           13,05  R$                  744,89 0,04 %

DADOS DA 
TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 03
18/04/2024

DATA BASE:
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 2.3  03.02.040 CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 8,97  R$           81,44  R$           98,01  R$                  879,15 0,04 %

 2.4  03.10.140 CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento m² 1633,26  R$             6,29  R$             7,57  R$             12.363,78 0,59 %
 2.5  04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m² 3,78  R$           31,60  R$           38,03  R$                  143,75 0,01 %
 2.6  04.09.160 CDHU Retirada de entelamento metálico em geral m² 7,58  R$             4,29  R$             5,16  R$                    39,11 0,00 %
 2.7  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 12,34  R$           18,13  R$           21,82  R$                  269,26 0,01 %

 2.8  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 12,34  R$           51,40  R$           61,86  R$                  763,35 0,04 %
 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$              4.177,39 0,20 %
 3.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 28,03  R$           11,17  R$           13,44  R$                  376,72 0,02 %
 3.2  05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 76,12  R$             6,05  R$             7,28  R$                  554,15 0,03 %
 3.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km
m³ 76,12  R$           28,57  R$           34,38  R$               2.617,01 0,13 %

 3.4  07.10.020 CDHU Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 76,12  R$             6,87  R$             8,27  R$                  629,51 0,03 %
 4 CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA  R$          846.070,71 40,53 %
 4.1 FUNDAÇÃO  R$          137.895,83 6,61 %
 4.1.1 ESTACA  R$            72.347,36 3,47 %
 4.1.1.1  12.12.016 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 432,00  R$           55,69  R$           67,02  R$             28.952,64 1,39 %
 4.1.1.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1747,58  R$           10,46  R$           12,59  R$             22.002,03 1,05 %
 4.1.1.3  11.01.520 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua m³ 30,52  R$         582,42  R$         700,94  R$             21.392,69 1,02 %
 4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$            31.936,35 1,53 %
 4.1.2.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 70,40  R$         100,14  R$         120,52  R$               8.484,61 0,41 %
 4.1.2.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,46  R$         195,86  R$         235,72  R$                  344,15 0,02 %
 4.1.2.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 726,58  R$           10,46  R$           12,59  R$               9.147,64 0,44 %
 4.1.2.4  11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 14,56  R$         498,29  R$         599,69  R$               8.731,49 0,42 %
 4.1.2.5  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 14,56  R$         171,74  R$         206,69  R$               3.009,41 0,14 %
 4.1.2.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 93,12  R$           19,80  R$           23,83  R$               2.219,05 0,11 %

 4.1.3 VIGAS BALDRAME  R$            33.612,12 1,61 %
 4.1.3.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 120,14  R$         100,14  R$         120,52  R$             14.479,27 0,69 %
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 4.1.3.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,72  R$         195,86  R$         235,72  R$                  405,44 0,02 %
 4.1.3.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 423,58  R$           10,46  R$           12,59  R$               5.332,87 0,26 %
 4.1.3.4  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 140,94  R$           10,71  R$           12,89  R$               1.816,72 0,09 %
 4.1.3.5  11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 10,30  R$         498,29  R$         599,69  R$               6.176,81 0,30 %
 4.1.3.6  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 10,30  R$         171,74  R$         206,69  R$               2.128,91 0,10 %
 4.1.3.7  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 137,31  R$           19,80  R$           23,83  R$               3.272,10 0,16 %

 4.2 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO  R$          634.923,66 30,42 %
 4.2.1 PILARES  R$            50.936,57 2,44 %
 4.2.1.1  09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 132,06  R$         243,46  R$         293,00  R$             38.693,58 1,85 %
 4.2.1.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 271,61  R$           10,46  R$           12,59  R$               3.419,57 0,16 %
 4.2.1.3  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 114,28  R$           10,71  R$           12,89  R$               1.473,07 0,07 %
 4.2.1.4  11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 9,90  R$         498,29  R$         599,69  R$               5.936,93 0,28 %
 4.2.1.5  11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 9,90  R$         118,63  R$         142,77  R$               1.413,42 0,07 %
 4.2.2 VIGAS  R$          130.566,57 6,25 %
 4.2.2.1  09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 313,28  R$         243,46  R$         293,00  R$             91.791,04 4,40 %
 4.2.2.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 652,18  R$           10,46  R$           12,59  R$               8.210,95 0,39 %
 4.2.2.3  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 348,86  R$           10,71  R$           12,89  R$               4.496,81 0,22 %
 4.2.2.4  11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 35,11  R$         498,29  R$         599,69  R$             21.055,12 1,01 %
 4.2.2.5  11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 35,11  R$         118,63  R$         142,77  R$               5.012,65 0,24 %
 4.2.3 LAJES  R$            71.309,97 3,42 %
 4.2.3.1  13.01.190 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com 

concreto de 25 MPa
m² 253,98  R$         212,37  R$         255,59  R$             64.914,75 3,11 %

 4.2.3.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 507,96  R$           10,46  R$           12,59  R$               6.395,22 0,31 %
 4.2.4 DEGRAU / ESCADA  R$          381.903,63 18,30 %
 4.2.4.1 102075 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES 

EM "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 
AF_11/2020

m³ 68,29  R$      4.646,76  R$      5.592,38  R$          381.903,63 18,30 %

 4.3 PARAPEITO  R$            32.999,45 1,58 %
 4.3.1  14.11.221 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 77,27  R$         101,36  R$         121,99  R$               9.426,17 0,45 %
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 4.3.2  14.11.231 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m² 10,01  R$         115,84  R$         139,41  R$               1.395,49 0,07 %
 4.3.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 325,84  R$           10,46  R$           12,59  R$               4.102,33 0,20 %
 4.3.4  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 3,97  R$         412,06  R$         495,91  R$               1.968,76 0,09 %
 4.3.5  17.02.020 CDHU Chapisco m² 174,07  R$             7,01  R$             8,44  R$               1.469,15 0,07 %
 4.3.6  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 174,07  R$           27,72  R$           33,36  R$               5.806,98 0,28 %
 4.3.7  17.02.220 CDHU Reboco m² 174,07  R$           13,22  R$           15,91  R$               2.769,45 0,13 %
 4.3.8  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 174,07  R$           28,93  R$           34,82  R$               6.061,12 0,29 %
 4.4 PINTURA  R$            40.251,77 1,93 %
 4.4.1  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 485,73  R$           28,93  R$           34,82  R$             16.913,12 0,81 %
 4.4.2  97.03.010 CDHU Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 285,00  R$           68,04  R$           81,89  R$             23.338,65 1,12 %
 5 CONSTRUÇÃO RAMPAS DE ACESSO A ARQUIBANCADA  R$            25.991,15 1,25 %
 5.1  15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m³ 4,00  R$      2.821,85  R$      3.396,10  R$             13.584,40 0,65 %
 5.2  13.01.150 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com 

concreto de 25 MPa
m² 47,45  R$         157,43  R$         189,47  R$               8.990,35 0,43 %

 5.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 94,90  R$           10,46  R$           12,59  R$               1.194,79 0,06 %
 5.4  17.03.040 CDHU Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 47,45  R$           38,90  R$           46,82  R$               2.221,61 0,11 %
 6 CONSTRUÇÃO WC EMBAIXO DA ARQUIBANCADA  R$          312.396,70 14,97 %
 6.1 VIGAS BALDRAME  R$            11.914,50 0,57 %
 6.1.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 32,15  R$           86,20  R$         103,74  R$               3.335,24 0,16 %
 6.1.2  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 30,66  R$         100,14  R$         120,52  R$               3.695,14 0,18 %
 6.1.3  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,44  R$         195,86  R$         235,72  R$                  103,72 0,00 %
 6.1.4  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 108,10  R$           10,46  R$           12,59  R$               1.360,98 0,07 %
 6.1.5  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 35,97  R$           10,71  R$           12,89  R$                  463,65 0,02 %
 6.1.6  11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,63  R$         498,29  R$         599,69  R$               1.577,18 0,08 %
 6.1.7  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,63  R$         171,74  R$         206,69  R$                  543,59 0,03 %
 6.1.8  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 35,04  R$           19,80  R$           23,83  R$                  835,00 0,04 %

 6.2 CONTRAPISO  R$            10.184,66 0,49 %
 6.2.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 4,50  R$         195,86  R$         235,72  R$               1.060,74 0,05 %
 6.2.2  11.18.060 CDHU Lona plástica m² 89,92  R$             4,31  R$             5,19  R$                  466,68 0,02 %
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 6.2.3  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 279,65  R$           10,65  R$           12,82  R$               3.585,11 0,17 %
 6.2.4  11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 6,29  R$         498,29  R$         599,69  R$               3.772,05 0,18 %
 6.2.5  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 6,29  R$         171,74  R$         206,69  R$               1.300,08 0,06 %
 6.3 ALVENARIAS E FECHAMENTO  R$            36.597,47 1,75 %
 6.3.1  14.04.200 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm m² 6,73  R$           70,67  R$           85,05  R$                  572,39 0,03 %
 6.3.2  14.04.210 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm m² 341,68  R$           82,20  R$           98,93  R$             33.802,40 1,62 %
 6.3.3  14.04.220 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm m² 10,01  R$           95,09  R$         114,44  R$               1.145,54 0,05 %
 6.3.4  14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,50  R$      1.790,01  R$      2.154,28  R$               1.077,14 0,05 %
 6.4 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO  R$            37.624,20 1,80 %
 6.4.1 VIGAS  R$            17.084,35 0,82 %
 6.4.1.1  09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 41,08  R$         243,46  R$         293,00  R$             12.036,44 0,58 %
 6.4.1.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 168,98  R$           10,46  R$           12,59  R$               2.127,46 0,10 %
 6.4.1.3  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 49,16  R$           10,71  R$           12,89  R$                  633,67 0,03 %
 6.4.1.4  11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 3,08  R$         498,29  R$         599,69  R$               1.847,05 0,09 %
 6.4.1.5  11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 3,08  R$         118,63  R$         142,77  R$                  439,73 0,02 %
 6.4.2 LAJES  R$            20.539,85 0,98 %
 6.4.2.1  13.01.150 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com 

concreto de 25 MPa
m² 95,69  R$         157,43  R$         189,47  R$             18.130,38 0,87 %

 6.4.2.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 191,38  R$           10,46  R$           12,59  R$               2.409,47 0,12 %
 6.5 REVESTIMENTO  R$            92.430,61 4,43 %
 6.5.1 PAREDE  R$            59.478,52 2,85 %
 6.5.1.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 716,84  R$             7,01  R$             8,44  R$               6.050,13 0,29 %
 6.5.1.2  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 716,84  R$           27,72  R$           33,36  R$             23.913,78 1,15 %
 6.5.1.3  17.02.220 CDHU Reboco m² 358,42  R$           13,22  R$           15,91  R$               5.702,46 0,27 %
 6.5.1.4  18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa industrializada
m² 224,41  R$           88,17  R$         106,11  R$             23.812,15 1,14 %

 6.5.2 PISO  R$            19.439,15 0,93 %
 6.5.2.1  18.06.142 CDHU Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o 

exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa 
colante industrializada

m² 89,92  R$         159,98  R$         192,54  R$             17.313,20 0,83 %
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 6.5.2.2  18.06.410 CDHU Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

m² 89,92  R$           12,93  R$           15,56  R$               1.399,16 0,07 %

 6.5.2.3  19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 
polido

M 3,80  R$         158,92  R$         191,26  R$                  726,79 0,03 %

 6.5.3 TETO  R$            13.512,94 0,65 %
 6.5.3.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 89,65  R$             7,01  R$             8,44  R$                  756,65 0,04 %
 6.5.3.2  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 89,65  R$           27,72  R$           33,36  R$               2.990,72 0,14 %
 6.5.3.4  22.03.070 CDHU Forro em lâmina de PVC m² 89,65  R$           90,51  R$         108,93  R$               9.765,57 0,47 %
 6.6 PINTURA  R$            16.975,49 0,81 %
 6.6.1  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 358,42  R$           28,93  R$           34,82  R$             12.480,18 0,60 %
 6.6.2  33.12.011 CDHU Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 78,03  R$           47,87  R$           57,61  R$               4.495,31 0,22 %
 6.7 ESQUADRIAS  R$            25.138,26 1,20 %
 6.7.1  23.20.170 CDHU Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida m² 26,01  R$         146,36  R$         176,14  R$               4.581,40 0,22 %
 6.7.2  23.20.100 CDHU Batente de madeira para porta M 76,42  R$           55,32  R$           66,58  R$               5.088,04 0,24 %
 6.7.3  28.01.020 CDHU Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 4,00  R$         491,63  R$         591,68  R$               2.366,72 0,11 %
 6.7.4  28.01.070 CDHU Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 16,00  R$         316,99  R$         381,50  R$               6.104,00 0,29 %
 6.7.5  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00  R$         333,90  R$         401,85  R$               1.607,40 0,08 %

 6.7.6  30.04.060 CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 3,72  R$         435,77  R$         524,45  R$               1.950,95 0,09 %
 6.7.7  30.06.080 CDHU Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 

acessibilidade
UN 4,00  R$           33,46  R$           40,27  R$                  161,08 0,01 %

 6.7.8  25.01.030 CDHU Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial m² 1,20  R$         435,02  R$         523,55  R$                  628,26 0,03 %
 6.7.9  25.01.070 CDHU Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial m² 7,00  R$         314,61  R$         378,63  R$               2.650,41 0,13 %
 6.8 LOUÇAS E METAIS  R$            40.243,25 1,93 %
 6.8.1  44.01.800 CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 16,00  R$         816,88  R$         983,12  R$             15.729,92 0,75 %
 6.8.2  44.20.280 CDHU Tampa de plástico para bacia sanitária UN 18,00  R$           47,53  R$           57,20  R$               1.029,60 0,05 %
 6.8.3  44.20.100 CDHU Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 18,00  R$           41,11  R$           49,48  R$                  890,64 0,04 %
 6.8.4  44.01.200 CDHU Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 12,00  R$         510,22  R$         614,05  R$               7.368,60 0,35 %
 6.8.5  47.04.100 CDHU Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 12,00  R$         402,12  R$         483,95  R$               5.807,40 0,28 %

    18/04/2024 MGG_ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO_ORÇ_R03 Pagina 6 de 12



SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 03/2024
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1 SINAPI NÃO DESONERADO 02/2024

RUA HUGO PANCIEIRA, IMÓVEL PEDREGULHAL - MOGI GUAÇU/SP SBC NÃO DESONERADO 03/2024
 BDI 1: 20,35%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 
TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 03
18/04/2024

DATA BASE:

 6.8.6  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         146,69  R$         176,54  R$                  353,08 0,02 %

 6.8.7  44.01.270 CDHU Cuba de louça de embutir oval UN 13,00  R$         135,08  R$         162,57  R$               2.113,41 0,10 %
 6.8.8  44.03.720 CDHU Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro 

integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´
UN 2,00  R$         648,15  R$         780,05  R$               1.560,10 0,07 %

 6.8.9  44.03.645 CDHU Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 
1/2´ou 3/4´

UN 13,00  R$         163,58  R$         196,87  R$               2.559,31 0,12 %

 6.8.10  44.20.110 CDHU Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 15,00  R$           12,55  R$           15,10  R$                  226,50 0,01 %
 6.8.11  44.20.620 CDHU Válvula americana UN 15,00  R$           56,63  R$           68,15  R$               1.022,25 0,05 %
 6.8.12  44.20.010 CDHU Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 12,00  R$           29,44  R$           35,43  R$                  425,16 0,02 %
 6.8.13  44.03.920 CDHU Ducha higiênica com registro UN 2,00  R$         243,86  R$         293,49  R$                  586,98 0,03 %
 6.8.14  44.20.240 CDHU Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 15,00  R$           31,59  R$           38,02  R$                  570,30 0,03 %
 6.9 ACESSÓRIOS  R$            39.007,97 1,87 %
 6.9.1  14.30.020 CDHU Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 63,46  R$         265,83  R$         319,93  R$             20.302,76 0,97 %
 6.9.2  30.01.030 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
UN 6,00  R$         166,01  R$         199,79  R$               1.198,74 0,06 %

 6.9.3  30.01.050 CDHU Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

UN 4,00  R$         378,84  R$         455,93  R$               1.823,72 0,09 %

 6.9.4  30.06.064 CDHU Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para 
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 2,00  R$         667,41  R$         803,23  R$               1.606,46 0,08 %

 6.9.5  26.04.010 CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 6,10  R$         508,25  R$         611,68  R$               3.731,25 0,18 %
 6.9.6  44.03.050 CDHU Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 18,00  R$           77,78  R$           93,61  R$               1.684,98 0,08 %
 6.9.7  44.03.180 CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 4,00  R$           77,40  R$           93,15  R$                  372,60 0,02 %
 6.9.8  44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 13,00  R$           66,47  R$           80,00  R$               1.040,00 0,05 %
 6.9.9  44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 6,93  R$         868,97  R$      1.045,81  R$               7.247,46 0,35 %
 6.10 COBERTURA  R$              2.280,29 0,11 %
 6.10.1  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 95,69  R$           19,80  R$           23,83  R$               2.280,29 0,11 %

 7 REFORMA ARQUIBANCADAS EXISTENTES  R$          270.267,83 12,95 %
 7.1 PINTURA  R$          270.267,83 12,95 %
 7.1.1  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 2632,56  R$           28,93  R$           34,82  R$             91.665,74 4,39 %
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 7.1.2  97.03.010 CDHU Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 2181,00  R$           68,04  R$           81,89  R$          178.602,09 8,56 %
 8 CONSTRUÇÃO PISOS EXTERNOS  R$            53.221,39 2,55 %
 8.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 13,91  R$         100,14  R$         120,52  R$               1.676,43 0,08 %
 8.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 55,84  R$           86,16  R$         103,69  R$               5.790,05 0,28 %
 8.3  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 372,35  R$             3,66  R$             4,40  R$               1.638,34 0,08 %

 8.4  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 18,62  R$         195,86  R$         235,72  R$               4.389,11 0,21 %
 8.5  11.18.060 CDHU Lona plástica m² 372,35  R$             4,31  R$             5,19  R$               1.932,50 0,09 %
 8.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m² 372,35  R$           69,10  R$           83,16  R$             30.964,63 1,48 %

 8.7 102077 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E 
LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 
AF_11/2020_PA

m³ 1,09  R$      5.206,78  R$      6.266,36  R$               6.830,33 0,33 %

 9 GUARDA-CORPO E CORRIMÕES  R$          311.860,17 14,94 %
 9.1 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1   E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 137,72  R$         669,87  R$         806,19  R$          111.028,49 5,32 %

 9.2 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS

M 249,16  R$         122,09  R$         146,94  R$             36.611,57 1,75 %

 9.3  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 4728,48  R$           24,79  R$           29,83  R$          141.050,56 6,76 %
 9.4  33.07.140 CDHU Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 4728,48  R$             4,07  R$             4,90  R$             23.169,55 1,11 %
 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$            38.746,35 1,86 %
 10.1 ÁGUA FRIA  R$            14.495,67 0,69 %
 10.1.1  47.02.020 CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 17,00  R$         108,63  R$         130,74  R$               2.222,58 0,11 %

 10.1.2 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$           34,53  R$           41,56  R$                    41,56 0,00 %

 10.1.3  46.01.020 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 87,40  R$           31,20  R$           37,55  R$               3.281,87 0,16 %
 10.1.4  46.01.060 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 98,10  R$           75,80  R$           91,23  R$               8.949,66 0,43 %
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 10.2 ESGOTO  R$            24.250,68 1,16 %
 10.2.1 99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020

UN 4,00  R$         466,91  R$         561,93  R$               2.247,72 0,11 %

 10.2.2 99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020

UN 3,00  R$         662,46  R$         797,27  R$               2.391,81 0,11 %

 10.2.3  49.01.030 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 8,00  R$         112,04  R$         134,84  R$               1.078,72 0,05 %
 10.2.4  46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 75,60  R$           78,01  R$           93,89  R$               7.098,08 0,34 %

 10.2.5  46.03.060 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 
´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 23,60  R$         162,03  R$         195,00  R$               4.602,00 0,22 %

 10.2.6  46.02.010 CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 
mm, inclusive conexões

M 37,50  R$           36,31  R$           43,70  R$               1.638,75 0,08 %

 10.2.7  46.02.050 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 73,10  R$           45,14  R$           54,33  R$               3.971,52 0,19 %

 10.2.8  46.02.060 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 14,30  R$           71,01  R$           85,46  R$               1.222,08 0,06 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            31.044,56 1,49 %
 11.1 INTERRUPTORES E TOMADAS  R$                  781,02 0,04 %
 11.1.1  40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 10,00  R$           15,70  R$           18,89  R$                  188,90 0,01 %
 11.1.2  40.06.040 CDHU Condulete metálico de 3/4´ CJ 5,00  R$           38,19  R$           45,96  R$                  229,80 0,01 %
 11.1.3  40.06.060 CDHU Condulete metálico de 1´ CJ 2,00  R$           44,42  R$           53,46  R$                  106,92 0,01 %
 11.1.4  40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 6,00  R$           26,90  R$           32,37  R$                  194,22 0,01 %
 11.1.5  40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 2,00  R$           25,42  R$           30,59  R$                    61,18 0,00 %
 11.2 CABOS E ELETRODUTOS  R$            13.159,81 0,63 %
 11.2.1  39.21.120 CDHU Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 41,75  R$           98,73  R$         118,82  R$               4.960,74 0,24 %
 11.2.2  39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 98,38  R$             5,46  R$             6,57  R$                  646,36 0,03 %
 11.2.3  39.21.100 CDHU Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 9,10  R$           61,14  R$           73,58  R$                  669,58 0,03 %
 11.2.4  39.29.110 CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa 

emissão de fumaça e gases
M 132,32  R$             3,26  R$             3,92  R$                  518,69 0,02 %
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 11.2.5  39.29.111 CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

M 230,98  R$             4,54  R$             5,46  R$               1.261,15 0,06 %

 11.2.6  38.19.030 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 64,00  R$           17,67  R$           21,27  R$               1.361,28 0,07 %
 11.2.7  38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 23,13  R$             8,18  R$             9,84  R$                  227,60 0,01 %

 11.2.8  38.13.030 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios M 18,19  R$           17,49  R$           21,05  R$                  382,90 0,02 %

 11.2.9  38.06.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 46,90  R$           55,48  R$           66,77  R$               3.131,51 0,15 %
 11.3 QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO  R$              4.713,61 0,23 %
 11.3.1  37.03.200 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 

150 A - sem componentes
UN 1,00  R$         623,46  R$         750,33  R$                  750,33 0,04 %

 11.3.2  37.03.250 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 
225 A - sem componentes

UN 1,00  R$      1.619,00  R$      1.948,47  R$               1.948,47 0,09 %

 11.3.3  37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 3,00  R$         136,16  R$         163,87  R$                  491,61 0,02 %
 11.3.4  37.13.600 CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1,00  R$           34,65  R$           41,70  R$                    41,70 0,00 %
 11.3.5  42.05.190 CDHU Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 2,00  R$         284,59  R$         342,50  R$                  685,00 0,03 %
 11.3.6 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 3,00  R$         220,61  R$         265,50  R$                  796,50 0,04 %

 11.4 LUMINÁRIAS  R$            12.390,12 0,59 %
 11.4.1  40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 5,00  R$           89,33  R$         107,51  R$                  537,55 0,03 %
 11.4.2  41.10.060 CDHU Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária UN 5,00  R$         118,20  R$         142,25  R$                  711,25 0,03 %
 11.4.3 101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 5,00  R$         598,65  R$         720,48  R$               3.602,40 0,17 %

 11.4.4 97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 2,00  R$         115,71  R$         139,26  R$                  278,52 0,01 %

 11.4.5  41.31.070 CDHU Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W

UN 20,00  R$         301,64  R$         363,02  R$               7.260,40 0,35 %

 12 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO  R$            23.701,84 1,14 %
 12.1 EXTINTORES  R$              5.099,25 0,24 %
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 12.1.1  50.10.120 CDHU Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 15,00  R$         282,47  R$         339,95  R$               5.099,25 0,24 %
 12.2 SINALIZAÇÃO  R$              4.481,52 0,21 %
 12.2.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 15,00  R$           41,60  R$           50,07  R$                  751,05 0,04 %
 12.2.2  97.02.195 CDHU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota 

de evacuação e saída de emergência
UN 69,00  R$           19,41  R$           23,36  R$               1.611,84 0,08 %

 12.2.3  97.02.194 CDHU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 
equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 15,00  R$           15,28  R$           18,39  R$                  275,85 0,01 %

 12.2.4  97.02.197 CDHU Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 15,00  R$           22,37  R$           26,92  R$                  403,80 0,02 %
 12.2.5  055031 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm 20x20cm UN 6,00  R$           18,07  R$           21,75  R$                  130,50 0,01 %
 12.2.6  055775 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA CONTINUA RODAPE PVC 1mm 20x7cm UN 220,00  R$             4,49  R$             5,40  R$               1.188,00 0,06 %
 12.2.7 37558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 3,00  R$           33,37  R$           40,16  R$                  120,48 0,01 %

 12.3 BARRAS ANTIPÂNICO  R$              4.860,07 0,23 %
 12.3.1  28.20.850 CDHU Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, 

com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m
CJ 2,00  R$      1.429,02  R$      1.719,83  R$               3.439,66 0,16 %

 12.3.2  28.20.030 CDHU Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha UN 1,00  R$      1.180,23  R$      1.420,41  R$               1.420,41 0,07 %
 12.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  R$              9.261,00 0,44 %
 12.4.1  50.05.312 CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 

horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis
UN 27,00  R$         285,00  R$         343,00  R$               9.261,00 0,44 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            17.323,15 0,83 %
 13.1  34.05.290 CDHU Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e 

pintura eletrostática
m² 8,40  R$      1.713,57  R$      2.062,28  R$             17.323,15 0,83 %

 14 LIMPEZA FINAL  R$              7.782,16 0,37 %
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 14.1  55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m² 453,77  R$           14,25  R$           17,15  R$               7.782,16 0,37 %

2.087.373,12R$    100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU:5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 2620240361010 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

quinta-feira, 18 de abril de 2024

TOTAL GERAL COM BDI

 TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGÊNCIA: 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SBC 03/2024 – SEM DESONERAÇÃO.
NOTA¹:   ANTES DO INÍCIO DA OBRA É NECESSÁRIO SER FEITO A SONDAGEM E TOPOGRAFIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.
NOTA²: COMO NÃO FOI FORNECIDO NENHUMA TOPOGRÁFIA DO LOCAL, O ATERRO DO POÇO ARTESIANO INATIVO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, POIS NÃO HÁ COMO ESTIMAR O VOLUME.
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