DADOS DA SIGILO~ LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM  [cépiIGo  [BANCO |DESCRICAO [un  [quanT |VALOR UNIT  [VALOR C/ BDI [TOTAL [PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 129.523,30 6,20 %
11 IDENTIFICACAO DE OBRA RS 6.439,14 0,31%
111 [02.08.020 |cDHU [Placa de identificagdo para obra [m2 | 6,00/ RS 891,72 [RS 1.073,19] RS 6.439,14] 0,31%
1.2 EQUIPAMENTOS RS 4.428,60 0,21 %
1.2.1 02.05.202 CDHU Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXM 120,00] RS 28,59 | RS 34,41 | RS 4.129,20 0,20 %
ES
1.2.2 02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com altura até 10 m M 20,00| RS 12,44 [ RS 14,97 | RS 299,40 0,01 %
1.3 PROJETOS EXECUTIVOS RS 45.789,78 2,19%
1.3.1 01.17.071 CDHU Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato Al UN 4,00l RS 1.030,39 | RS 1.240,07 | RS 4.960,28 0,24 %
1.3.2 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 5,00 RS  2.400,17 | RS 2.888,60 | RS 14.443,00 0,69 %
1.3.3 01.17.031 CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato Al UN 6,00 RS 3.272,73 | RS 3.938,73 | RS 23.632,38 1,13 %
1.3.4 01.17.111 CDHU Projeto executivo de instalagGes elétricas em formato Al UN 2,00 RS 1.144,21 (RS 1.377,06 | RS 2.754,12 0,13 %
14 SONDAGEM RS 2.563,34 0,12 %
1.4.1 01.21.110 CDHU Sondagem do terreno a percussdo (minimo de 30 m) M 10,00[ RS 87,92 | RS 105,81 | RS 1.058,10 0,05 %
1.4.2 01.21.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de sondagem [TX 1,00/ RS  1.250,72 | RS  1.505,24 | RS 1.505,24 0,07 %
1.5 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO RS 18.105,07 0,87 %
1.5.1 01.20.841 CDHU Levantamento planialtimétrico cadastral com &dreas acima de 50% de ocupacdo - area|m? 14000,00| RS 0,99 | RS 1,19 | RS 16.660,00 0,80 %
até 20.000 m? (minimo de 3.500 m?)
15.2 01.20.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de TX 1,00 RS  1.200,72 | RS  1.445,07 | RS 1.445,07 0,07 %
levantamento topografico
1.6 LOCAGAO RS 52.197,37 2,50 %
1.6.1 02.10.060 CDHU Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas m? 186,14| RS 1,75 | RS 2,11 | RS 392,76 0,02 %
1.6.2 02.10.020 CDHU Locagdo de obra de edificagdo m? 453,77| RS 16,73 | RS 20,13 | RS 9.134,39 0,44 %
1.6.3 12.12.010 CDHU Taxa de mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de estaca TX 1,00| RS 35.455,11 | RS 42.670,22 | RS 42.670,22 2,04 %
tipo hélice continua em solo
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 15.266,42 0,73 %
2.1 04.09.100 CDHU Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m? 1,66 RS 31,60 | RS 38,03 | RS 63,13 0,00 %
2.2 04.09.060 CDHU Retirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metalicas, chumbados M 57,08| RS 10,84 [ RS 13,05 [ RS 744,89 0,04 %
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DADOS DA SIGILO‘~ LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM coDIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
2.3 03.02.040 CDHU Demolicdo manual de alvenaria de eleva¢do ou elemento vazado, incluindo m3 8,97| RS 81,44 | RS 98,01 | RS 879,15 0,04 %
revestimento
2.4 03.10.140 CDHU Remogdo de pintura em massa com lixamento m? 1633,26| RS 6,29 | RS 7,57 | RS 12.363,78 0,59 %
2.5 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metélica em geral m? 3,78| RS 31,60 | RS 38,03 | RS 143,75 0,01 %
2.6 04.09.160 CDHU Retirada de entelamento metélico em geral m? 7,58| RS 4,29 | RS 5,16 | RS 39,11 0,00 %
2.7 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminh3o a disposicdo m3 12,34| RS 18,13 [ RS 21,82 | RS 269,26 0,01 %
dentro da obra, até o raio de 1 km
2.8 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o 15° km m3 12,34| RS 51,40 | RS 61,86 | RS 763,35 0,04 %
3 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 4.177,39 0,20 %
3.1 07.02.020 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 28,03| RS 11,17 [ RS 13,44 | RS 376,72 0,02 %
3.2 05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria m3 76,12| RS 6,05 | RS 7,28 | RS 554,15 0,03 %
3.3 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o para distancias superiores ao  |m? 76,12 RS 28,57 | RS 34,38 | RS 2.617,01 0,13 %
10° km até 0 15° km
3.4 07.10.020 CDHU Espalhamento de solo em bota-fora com compactag¢do sem controle m3 76,12| RS 6,87 | RS 8,27 | RS 629,51 0,03 %
4 CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA RS 846.070,71 40,53 %
4.1 FUNDACAO RS 137.895,83 6,61 %
4.1.1 ESTACA RS 72.347,36 3,47 %
41.1.1 12.12.016 CDHU Estaca tipo hélice continua, diametro de 30 cm em solo M 432,00[ RS 55,69 | RS 67,02 | RS 28.952,64 1,39 %
4.1.1.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1747,58| RS 10,46 | RS 12,59 | RS 22.002,03 1,05 %
4.1.1.3 11.01.520 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice continua m3 30,52| RS 582,42 | RS 700,94 | RS 21.392,69 1,02 %
4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO RS 31.936,35 1,53 %
4.1.2.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundacdo m? 70,40| RS 100,14 [ RS 120,52 | RS 8.484,61 0,41 %
4.1.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 1,46[ RS 195,86 | RS 235,72 | RS 344,15 0,02 %
4,123 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 726,58 RS 10,46 | RS 12,59 [ RS 9.147,64 0,44 %
4.1.2.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 14,56| RS 498,29 | RS 599,69 | RS 8.731,49 0,42 %
4.1.2.5 11.16.040 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundag3o m3 14,56 RS 171,74 | RS 206,69 | RS 3.009,41 0,14 %
4.1.2.6 32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre m? 93,12| RS 19,80 [ RS 23,83 | RS 2.219,05 0,11%
massa
413 VIGAS BALDRAME RS 33.612,12 1,61%
4131 [09.01.020 [cDHU Forma em madeira comum para fundag3o [m2 | 120,14/ RS 100,14 [RS 120,52 | RS 14.479,27 0,69 %
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DADOS DA SIGILO‘~ LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATABASE: [s|NAPI NAO DESONERADO _|02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
4132 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 1,72 RS 195,86 | RS 235,72 | RS 405,44 0,02 %
4.13.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 423,58| RS 10,46 | RS 12,59 [ RS 5.332,87 0,26 %
4134 10.01.060 CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 140,94 RS 10,71 [ RS 12,89 | RS 1.816,72 0,09 %
4,135 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 10,30 RS 498,29 | RS 599,69 | RS 6.176,81 0,30 %
4.1.3.6 11.16.040 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundag3o m3 10,30[ RS 171,74 | RS 206,69 | RS 2.128,91 0,10 %
4.13.7 32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgédnicos, sobre m? 137,31| RS 19,80 [ RS 23,83 | RS 3.272,10 0,16 %
massa
4.2 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO RS 634.923,66 30,42 %
421 PILARES RS 50.936,57 2,44 %
421.1 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m? 132,06| RS 243,46 | RS 293,00 | RS 38.693,58 1,85 %
4212 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 271,61| RS 10,46 | RS 12,59 | RS 3.419,57 0,16 %
42.13 10.01.060 CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 114,28| RS 10,71 [ RS 12,89 | RS 1.473,07 0,07 %
4214 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 9,90 RS 498,29 | RS 599,69 | RS 5.936,93 0,28 %
4215 11.16.060 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 9,90( RS 118,63 [ RS 142,77 | RS 1.413,42 0,07 %
4.2.2 VIGAS RS 130.566,57 6,25 %
4221 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m? 313,28| RS 243,46 | RS 293,00 | RS 91.791,04 4,40 %
42272 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 652,18| RS 10,46 | RS 12,59 | RS 8.210,95 0,39 %
4223 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 348,86 RS 10,71 [ RS 12,89 | RS 4.496,81 0,22 %
4224 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 35,11| RS 498,29 | RS 599,69 | RS 21.055,12 1,01 %
4225 11.16.060 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 35,11 RS 118,63 [ RS 142,77 | RS 5.012,65 0,24 %
4.2.3 LAJES RS 71.309,97 3,42 %
4.2.3.1 13.01.190 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 24 (20+4) e capa com m? 253,98 RS 212,37 | RS 255,59 | RS 64.914,75 3,11 %
concreto de 25 MPa
4232 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 507,96| RS 10,46 | RS 12,59 [ RS 6.395,22 0,31 %
424 DEGRAU / ESCADA RS 381.903,63 18,30 %
4241 102075 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES |m3 68,29 RS  4.646,76 [RS  5.592,38 | RS 381.903,63 18,30 %
EM "L" E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.
AF 11/2020
4.3 PARAPEITO RS 32.999,45 1,58 %
431  |14.11.221 [CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B [m2 | 77,27|R$ 101,36 |[RS 121,99 | RS 9.426,17 0,45 %
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DADOS DA SIGILO‘~ LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATABASE: [s|NAPI NAO DESONERADO _|02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
432 14.11.231 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m? 10,01 RS 115,84 [ RS 139,41 | RS 1.395,49 0,07 %
433 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 325,84| RS 10,46 | RS 12,59 [ RS 4.102,33 0,20 %
43.4 11.05.040 CDHU Argamassa graute m3 3,97| RS 412,06 [ RS 495,91 | RS 1.968,76 0,09 %
435 17.02.020 CDHU Chapisco m? 174,07| RS 7,01 | RS 8,44 | RS 1.469,15 0,07 %
436 17.02.140 CDHU Emboco desempenado com espuma de poliéster m? 174,07 RS 27,72 | RS 33,36 | RS 5.806,98 0,28 %
4.3.7 17.02.220 CDHU Reboco m? 174,07| RS 13,22 [ RS 15,91 | RS 2.769,45 0,13 %
438 33.10.010 CDHU Tinta ltex antimofo em massa, inclusive preparo m? 174,07 RS 28,93 | RS 34,82 | RS 6.061,12 0,29 %
4.4 PINTURA RS 40.251,77 1,93 %
441 33.10.010 CDHU Tinta ltex antimofo em massa, inclusive preparo m? 485,73| RS 28,93 | RS 34,82 | RS 16.913,12 0,81 %
4.4.2 97.03.010 CDHU Sinalizagdo com pictograma em tinta acrilica UN 285,00 RS 68,04 | RS 81,89 | RS 23.338,65 1,12 %
5 CONSTRUCAO RAMPAS DE ACESSO A ARQUIBANCADA RS 25.991,15 1,25 %
5.1 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m3 4,00| RS 2.821,85|RS 3.396,10 | RS 13.584,40 0,65 %
5.2 13.01.150 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 16 (12+4) e capa com m? 47,45( RS 157,43 [ RS 189,47 | RS 8.990,35 0,43 %
concreto de 25 MPa
5.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 94,90| RS 10,46 | RS 12,59 | RS 1.194,79 0,06 %
5.4 17.03.040 CDHU Cimentado desempenado e alisado (queimado) m? 47,45| RS 38,90 | RS 46,82 | RS 2.221,61 0,11 %
6 CONSTRUCAO WC EMBAIXO DA ARQUIBANCADA RS 312.396,70 14,97 %
6.1 VIGAS BALDRAME RS 11.914,50 0,57 %
6.1.1 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m3 32,15| RS 86,20 | RS 103,74 | RS 3.335,24 0,16 %
6.1.2 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundacdo m? 30,66| RS 100,14 [ RS 120,52 | RS 3.695,14 0,18 %
6.1.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,44| RS 195,86 [ RS 235,72 | RS 103,72 0,00 %
6.1.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 108,10| RS 10,46 | RS 12,59 | RS 1.360,98 0,07 %
6.1.5 10.01.060 CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 35,97| RS 10,71 [ RS 12,89 [ RS 463,65 0,02 %
6.1.6 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 2,63| RS 498,29 [ RS 599,69 | RS 1.577,18 0,08 %
6.1.7 11.16.040 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo m3 2,63| RS 171,74 | RS 206,69 | RS 543,59 0,03 %
6.1.8 32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre m? 35,04| RS 19,80 [ RS 23,83 | RS 835,00 0,04 %
massa
6.2 CONTRAPISO RS 10.184,66 0,49 %
6.2.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 4,50[ RS 195,86 [ RS 235,72 | RS 1.060,74 0,05 %
6.2.2 11.18.060 CDHU Lona plastica m? 89,92| RS 4,31 | RS 5,19 | RS 466,68 0,02 %
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DADOS DA SIGILq LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATABASE: [s|NAPI NAO DESONERADO _|02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
6.2.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 279,65| RS 10,65 | RS 12,82 | RS 3.585,11 0,17 %
6.2.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 6,29| RS 498,29 | RS 599,69 | RS 3.772,05 0,18 %
6.2.5 11.16.040 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundag3o m3 6,29| RS 171,74 | RS 206,69 | RS 1.300,08 0,06 %
6.3 ALVENARIAS E FECHAMENTO RS 36.597,47 1,75 %
6.3.1 14.04.200 CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 9 cm m? 6,73| RS 70,67 | RS 85,05 | RS 572,39 0,03%
6.3.2 14.04.210 CDHU Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo de 14 cm m? 341,68 RS 82,20 | RS 98,93 | RS 33.802,40 1,62 %
6.3.3 14.04.220 CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 19 cm m? 10,01 RS 95,09 | RS 114,44 | RS 1.145,54 0,05 %
6.3.4 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m3 0,50 RS  1.790,01 | RS 2.154,28 | RS 1.077,14 0,05 %
6.4 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO RS 37.624,20 1,80 %
6.4.1 VIGAS RS 17.084,35 0,82 %
6.4.1.1 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m? 41,08 RS 243,46 | RS 293,00 | RS 12.036,44 0,58 %
6.4.1.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 168,98| RS 10,46 [ RS 12,59 | RS 2.127,46 0,10 %
6.4.1.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 49,16| RS 10,71 [ RS 12,89 | RS 633,67 0,03 %
6.4.1.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 3,08[ RS 498,29 | RS 599,69 | RS 1.847,05 0,09 %
6.4.1.5 11.16.060 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 3,08[ RS 118,63 [ RS 142,77 | RS 439,73 0,02 %
6.4.2 LAJES RS 20.539,85 0,98 %
6.4.2.1 13.01.150 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 16 (12+4) e capa com m? 95,69 RS 157,43 [ RS 189,47 | RS 18.130,38 0,87 %
concreto de 25 MPa
6.4.2.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 191,38 RS 10,46 | RS 12,59 | RS 2.409,47 0,12 %
6.5 REVESTIMENTO RS 92.430,61 4,43 %
6.5.1 PAREDE RS 59.478,52 2,85 %
6.5.1.1 17.02.020 CDHU Chapisco m? 716,84| RS 7,01 [ RS 8,44 | RS 6.050,13 0,29 %
6.5.1.2 17.02.140 CDHU Emboco desempenado com espuma de poliéster m? 716,84| RS 27,72 | RS 33,36 | RS 23.913,78 1,15 %
6.5.1.3 17.02.220 CDHU Reboco m? 358,42| RS 13,22 [ RS 15,91 | RS 5.702,46 0,27 %
6.5.1.4 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado|m? 224,41| RS 88,17 | RS 106,11 | RS 23.812,15 1,14 %
e rejuntado com argamassa industrializada
6.5.2 PISO RS 19.439,15 0,93 %
6.5.2.1 18.06.142 CDHU Placa cerdmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna com saida parao  [m? 89,92| RS 159,98 [ RS 192,54 | RS 17.313,20 0,83 %
exterior, grupo de absorgdo Blla, resisténcia quimica A, assentado com argamassa
colante industrializada
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DADOS DA SIGILq LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
6.5.2.2 18.06.410 CDHU Rejuntamento em placas cerdmicas com argamassa industrializada para rejunte, m? 89,92| RS 12,93 [ RS 15,56 | RS 1.399,16 0,07 %
juntas acima de 3 até 5 mm
6.5.2.3 19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento (M 3,80[ RS 158,92 [ RS 191,26 [ RS 726,79 0,03 %
polido
6.5.3 TETO RS 13.512,94 0,65 %
6.5.3.1 17.02.020 CDHU Chapisco m? 89,65| RS 7,01 | RS 8,44 | RS 756,65 0,04 %
6.5.3.2 17.02.140 CDHU Emboco desempenado com espuma de poliéster m? 89,65| RS 27,72 | RS 33,36 | RS 2.990,72 0,14 %
6.5.3.4 22.03.070 CDHU Forro em lamina de PVC m? 89,65| RS 90,51 | RS 108,93 | RS 9.765,57 0,47 %
6.6 PINTURA RS 16.975,49 0,81%
6.6.1 33.10.010 CDHU Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 358,42| RS 28,93 | RS 34,82 | RS 12.480,18 0,60 %
6.6.2 33.12.011 CDHU Esmalte a base de d4gua em madeira, inclusive preparo m? 78,03| RS 47,87 | RS 57,61 | RS 4.495,31 0,22 %
6.7 ESQUADRIAS RS 25.138,26 1,20%
6.7.1 23.20.170 CDHU Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida m? 26,01| RS 146,36 | RS 176,14 | RS 4.581,40 0,22 %
6.7.2 23.20.100 CDHU Batente de madeira para porta M 76,42| RS 55,32 | RS 66,58 | RS 5.088,04 0,24 %
6.7.3 28.01.020 CDHU Ferragem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha @] 4,00{ RS 491,63 | RS 591,68 | RS 2.366,72 0,11 %
6.7.4 28.01.070 CDHU Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 16,00| RS 316,99 | RS 381,50 | RS 6.104,00 0,29 %
6.7.5 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00{ RS 333,90 | RS 401,85 | RS 1.607,40 0,08 %
AF_01/2020
6.7.6 30.04.060 CDHU Revestimento em chapa de ago inoxidavel para protegdo de portas, altura de 40 cm (M 3,72| RS 435,77 | RS 524,45 | RS 1.950,95 0,09 %
6.7.7 30.06.080 CDHU Placa de identificagdo em aluminio para WC, com desenho universal de UN 4,00{ RS 33,46 | RS 40,27 | RS 161,08 0,01 %
acessibilidade
6.7.8 25.01.030 CDHU Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial m? 1,20| RS 435,02 | RS 523,55 | RS 628,26 0,03 %
6.7.9 25.01.070 CDHU Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial m? 7,00[ RS 314,61 | RS 378,63 | RS 2.650,41 0,13 %
6.8 LOUGAS E METAIS RS 40.243,25 1,93 %
6.8.1 44.01.800 CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros @] 16,00[ RS 816,88 | RS 983,12 | RS 15.729,92 0,75 %
6.8.2 44.20.280 CDHU Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 18,00[ RS 47,53 | RS 57,20 | RS 1.029,60 0,05 %
6.8.3 44.20.100 CDHU Engate flexivel metélico DN=1/2" UN 18,00 RS 41,11 | RS 49,48 | RS 890,64 0,04 %
6.8.4 44.01.200 CDHU Mictério de louga sifonado auto aspirante UN 12,00[ RS 510,22 | RS 614,05 | RS 7.368,60 0,35%
6.8.5 47.04.100 CDHU Vélvula de mictério padrdo, vazdo automatica, DN= 3/4" UN 12,00[ RS 402,12 | RS 483,95 | RS 5.807,40 0,28 %
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DADOS DA SIGILO‘~ LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
6.8.6 86904 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO UN 2,00[ RS 146,69 | RS 176,54 | RS 353,08 0,02 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.8.7 44.01.270 CDHU Cuba de louga de embutir oval UN 13,00| RS 135,08 | RS 162,57 | RS 2.113,41 0,10 %
6.8.8 44.03.720 CDHU Torneira de mesa para lavatdrio, acionamento hidromecanico com alavanca, registro [UN 2,00[ RS 648,15 | RS 780,05 | RS 1.560,10 0,07 %
integrado regulador de vazdo, em latdo cromado, DN=1/2"
6.8.9 44.03.645 CDHU Torneira de mesa automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN= [UN 13,00[ RS 163,58 [ RS 196,87 | RS 2.559,31 0,12 %
1/2°0u 3/4°
6.8.10 44.20.110 CDHU Engate flexivel de PVC DN=1/2° UN 15,00 RS 12,55 [ RS 15,10 [ RS 226,50 0,01 %
6.8.11 44.20.620 CDHU Viélvula americana UN 15,00| RS 56,63 | RS 68,15 | RS 1.022,25 0,05 %
6.8.12 44.20.010 CDHU Sifdo pladstico sanfonado universal de 1 UN 12,00[ RS 29,44 | RS 35,43 | RS 425,16 0,02 %
6.8.13 44.03.920 CDHU Ducha higiénica com registro UN 2,00 RS 243,86 | RS 293,49 | RS 586,98 0,03 %
6.8.14 44.20.240 CDHU Sifdo pldstico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2° UN 15,00 RS 31,59 | RS 38,02 | RS 570,30 0,03 %
6.9 ACESSORIOS RS 39.007,97 1,87 %
6.9.1 14.30.020 CDHU Diviséria em placas de granilite com espessura de 3 cm m? 63,46| RS 265,83 | RS 319,93 | RS 20.302,76 0,97 %
6.9.2 30.01.030 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago UN 6,00[ RS 166,01 [ RS 199,79 | RS 1.198,74 0,06 %
inoxidavel de 1 1/2” x 800 mm
6.9.3 30.01.050 CDHU Barra de apoio em dngulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo  [UN 4,00{ RS 378,84 | RS 455,93 | RS 1.823,72 0,09 %
de aco inoxidavel de 1 1/2” x 800 x 800 mm
6.9.4 30.06.064 CDHU Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para |CJ 2,00[ RS 667,41 | RS 803,23 | RS 1.606,46 0,08 %
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
6.9.5 26.04.010 CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m? 6,10[ RS 508,25 | RS 611,68 | RS 3.731,25 0,18 %
6.9.6 44.03.050 CDHU Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 18,00[ RS 77,78 | RS 93,61 | RS 1.684,98 0,08 %
6.9.7 44.03.180 CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 4,00{ RS 77,40 | RS 93,15 | RS 372,60 0,02 %
6.9.8 44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 13,00[ RS 66,47 | RS 80,00 | RS 1.040,00 0,05 %
6.9.9 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com front3o, espessura de 2 cm, acabamento polido m? 6,93| RS 868,97 | RS  1.045,81| RS 7.247,46 0,35 %
6.10 COBERTURA RS 2.280,29 0,11 %
6.10.1 32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre m? 95,69| RS 19,80 [ RS 23,83 | RS 2.280,29 0,11 %
massa
7 REFORMA ARQUIBANCADAS EXISTENTES RS 270.267,83 12,95 %
7.1 PINTURA RS 270.267,83 12,95 %
711 [33.10010 [coHU Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo [m2 | 2632,56| RS 28,93 | RS 34,82 | RS 91.665,74 4,39 %
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DADOS DA SIGILq LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
7.1.2 97.03.010 CDHU Sinalizagdo com pictograma em tinta acrilica UN 2181,00( RS 68,04 | RS 81,89 | RS 178.602,09 8,56 %
8 CONSTRUCAO PISOS EXTERNOS RS 53.221,39 2,55%
8.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundacdo m? 13,91| RS 100,14 [ RS 120,52 | RS 1.676,43 0,08 %
8.2 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m3 55,84| RS 86,16 | RS 103,69 | RS 5.790,05 0,28 %
8.3 54.01.010 CDHU Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 372,35| RS 3,66 | RS 4,40 | RS 1.638,34 0,08 %
normal
8.4 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 18,62| RS 195,86 | RS 235,72 | RS 4.389,11 0,21 %
8.5 11.18.060 CDHU Lona plastica m? 372,35| RS 4,31 | RS 5,19 | RS 1.932,50 0,09 %
8.6 94993 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO m? 372,35/ RS 69,10 | RS 83,16 | RS 30.964,63 1,48 %
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADOQ_AF 08/2022
8.7 102077 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E [m3 1,09 RS 5.206,78 | RS 6.266,36 | RS 6.830,33 0,33%
LAJE CASCATA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.
AFE_11/2020 PA
9 GUARDA-CORPO E CORRIMOES RS 311.860,17 14,94 %
9.1 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE M 137,72| RS 669,87 | RS 806,19 | RS 111.028,49 532%
1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO AF 04/2019 PS
9.2 99855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2, EM ACO GALVANIZADO. M 249,16| RS 122,09 | RS 146,94 | RS 36.611,57 1,75 %
AF_04/2019 PS
9.3 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 4728,48| RS 24,79 | RS 29,83 | RS 141.050,56 6,76 %
9.4 33.07.140 CDHU Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica KG 4728,48| RS 4,07 | RS 4,90 | RS 23.169,55 1,11 %
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 38.746,35 1,86 %
10.1 AGUA FRIA RS 14.495,67 0,69 %
10.1.1 47.02.020 CDHU Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha especial [UN 17,00[ RS 108,63 | RS 130,74 | RS 2.222,58 0,11 %
10.1.2 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - UN 1,00{ RS 34,53 | RS 41,56 | RS 41,56 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2021
10.1.3 46.01.020 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4’), inclusive conexdes M 87,40| RS 31,20 | RS 37,55 | RS 3.281,87 0,16 %
10.1.4 46.01.060 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes M 98,10| RS 75,80 | RS 91,23 | RS 8.949,66 0,43 %
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DADOS DA SIGILO~ LICIT@CAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATABASE: [s|NAPI NAO DESONERADO _|02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO [DESCRICAO [un  |QuanT |[VALOR UNIT  [VALOR ¢/ BDI [TOTAL [PESO (%)
10.2 ESGOTO RS 24.250,68 1,16 %
10.2.1 99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 4,00( RS 466,91 | RS 561,93 | RS 2.247,72 0,11 %
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020 _
10.2.2 99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 3,00[ RS 662,46 | RS 797,27 | RS 2.391,81 0,11 %
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020
10.2.3 49.01.030 CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 8,00[ RS 112,04 [ RS 134,84 | RS 1.078,72 0,05 %
10.2.4 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 75,60] RS 78,01 | RS 93,89 | RS 7.098,08 0,34 %
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
10.2.5 46.03.060 CDHU Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada M 23,60| RS 162,03 [ RS 195,00 | RS 4.602,00 0,22 %
‘R’. DN=150 mm, inclusive conexdes
10.2.6 46.02.010 CDHU Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN=40 [M 37,50| RS 36,31 | RS 43,70 | RS 1.638,75 0,08 %
mm, inclusive conexdes
10.2.7 46.02.050 CDHU Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 73,10 RS 45,14 | RS 54,33 | RS 3.971,52 0,19 %
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
10.2.8 46.02.060 CDHU Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 14,30 RS 71,01 | RS 85,46 | RS 1.222,08 0,06 %
normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
11 INSTALACOES ELETRICAS RS 31.044,56 1,49 %
11.1 INTERRUPTORES E TOMADAS RS 781,02 0,04 %
11.1.1 40.07.010 CDHU Caixaem PVCde 4" x 2’ UN 10,00 RS 15,70 [ RS 18,89 [ RS 188,90 0,01 %
11.1.2 40.06.040 CDHU Condulete metélico de 3/4 C 5,00[ RS 38,19 [ RS 45,96 | RS 229,80 0,01 %
11.1.3 40.06.060 CDHU Condulete metalico de 1° @ 2,00[ RS 44,42 | RS 53,46 | RS 106,92 0,01 %
11.1.4 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 6,00[ RS 26,90 | RS 32,37 | RS 194,22 0,01 %
11.1.5 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A- 250 V, completa @ 2,00[ RS 25,42 | RS 30,59 | RS 61,18 0,00 %
11.2 CABOS E ELETRODUTOS RS 13.159,81 0,63 %
11.2.1 39.21.120 CDHU Cabo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 41,75| RS 98,73 | RS 118,82 | RS 4.960,74 0,24 %
11.2.2 39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 98,38| RS 5,46 | RS 6,57 | RS 646,36 0,03%
11.2.3 39.21.100 CDHU Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 9,10[ RS 61,14 | RS 73,58 | RS 669,58 0,03 %
11.2.4 39.29.110 CDHU Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isola¢cdo LSHF/A 70°C - baixa |M 132,32| RS 3,26 | RS 3,92 | RS 518,69 0,02 %
emissdo de fumaca e gases
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DADOS DA SIGILO~ LICIT@CAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
11.2.5 39.29.111 CDHU Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isola¢cdo LSHF/A 70°C - baixa |M 230,98| RS 4,54 | RS 5,46 | RS 1.261,15 0,06 %
emissdo de fumaca e gases
11.2.6 38.19.030 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm M 64,00( RS 17,67 [ RS 21,27 | RS 1.361,28 0,07 %
11.2.7 38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessérios |M 23,13 RS 8,18 | RS 9,84 | RS 227,60 0,01 %
11.2.8 38.13.030 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessoérios (M 18,19| RS 17,49 [ RS 21,05 | RS 382,90 0,02 %
11.2.9 38.06.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessdrios M 46,90| RS 55,48 | RS 66,77 | RS 3.131,51 0,15 %
11.3 QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO RS 4.713,61 0,23 %
11.3.1 37.03.200 CDHU Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on- |UN 1,00| RS 623,46 | RS 750,33 | RS 750,33 0,04 %
150 A - sem componentes
11.3.2 37.03.250 CDHU Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 70 DIN /50 Bolt-on - |UN 1,00l RS 1.619,00 | RS 1.948,47 | RS 1.948,47 0,09 %
225 A - sem componentes
11.3.3 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 3,00[ RS 136,16 | RS 163,87 | RS 491,61 0,02 %
11.3.4 37.13.600 CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1,00 RS 34,65 | RS 41,70 | RS 41,70 0,00 %
11.3.5 42.05.190 CDHU Haste de aterramento de 3/4" x3 m UN 2,00| RS 284,59 | RS 342,50 | RS 685,00 0,03 %
11.3.6 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 3,00 RS 220,61 | RS 265,50 | RS 796,50 0,04 %
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
11.4 LUMINARIAS RS 12.390,12 0,59 %
11.4.1 40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 5,00| RS 89,33 | RS 107,51 | RS 537,55 0,03 %
11.4.2 41.10.060 CDHU Brago em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixagdo de uma luminaria UN 5,00[ RS 118,20 [ RS 142,25 [ RS 711,25 0,03 %
11.4.3 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 5,00| RS 598,65 | RS 720,48 | RS 3.602,40 0,17 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2020
11.4.4 97606 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 2,00 RS 115,71 | RS 139,26 | RS 278,52 0,01 %
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2020
11.4.5 41.31.070 CDHU Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico transltucido, 4000 K, UN 20,00[ RS 301,64 | RS 363,02 | RS 7.260,40 0,35%
fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15 W a 24 W
12 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO RS 23.701,84 1,14 %
12.1 EXTINTORES RS 5.099,25 0,24 %
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DADOS DA SIGILO~ LICIT@CAO
TABELA: REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
12.1.1 50.10.120 CDHU Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 15,00 RS 282,47 | RS 339,95 | RS 5.099,25 0,24 %
12.2 SINALIZACAO RS 4.481,52 0,21 %
12.2.1 70.02.010 CDHU Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 15,00 RS 41,60 | RS 50,07 | RS 751,05 0,04 %
12.2.2 97.02.195 CDHU Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicagdo de rota [UN 69,00| RS 19,41 [ RS 23,36 | RS 1.611,84 0,08 %
de evacuacdo e saida de emergéncia
12.2.3 97.02.194 CDHU Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicagdo de UN 15,00] RS 15,28 | RS 18,39 | RS 275,85 0,01 %
eguipamentos de combate a incéndio e alarme
12.2.4 97.02.197 CDHU Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagdo de alerta UN 15,00[ RS 22,37 | RS 26,92 | RS 403,80 0,02 %
12.2.5 055031 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm 20x20cm UN 6,00| RS 18,07 | RS 21,75 | RS 130,50 0,01 %
12.2.6 055775 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA CONTINUA RODAPE PVC 1mm 20x7cm UN 220,00| RS 4,49 | RS 540 [ RS 1.188,00 0,06 %
12.2.7 37558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, [UN 3,00| RS 33,37 | RS 40,16 | RS 120,48 0,01 %
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMASACONFORI\/IE NBR 16820)
12.3 BARRAS ANTIPANICO RS 4.860,07 0,23 %
12.3.1 28.20.850 CDHU Barra antipanico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, [CJ 2,00 RS  1.429,02 (RS 1.719,83 | RS 3.439,66 0,16 %
com macaneta tipo alavanca e chave, para vdos de 1,702 2,60 m
12.3.2 28.20.030 CDHU Barra antipanico de sobrepor para porta de 1 folha UN 1,00 RS 1.180,23 |RS  1.420,41| RS 1.420,41 0,07 %
12.4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA RS 9.261,00 0,44 %
12.4.1 50.05.312 CDHU Bloco autdbnomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima de 3 UN 27,00{ RS 285,00 | RS 343,00 | RS 9.261,00 0,44 %
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 l[umens, equipado com 2 fardis
13 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.323,15 0,83 %
13.1 34.05.290 CDHU Portdo de abrir em grade de aco galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e m? 8,40 RS 1.713,57 | RS 2.062,28 | RS 17.323,15 0,83 %
pintura eletrostatica
14 LIMPEZA FINAL RS 7.782,16 0,37 %
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DADOS DA |SIGILO LICITAGAO
TABELA:  |REVISAO REVISAO 03
DATA 18/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO (03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1| DATA BASE: [ginAPI NAO DESONERADO |02/2024
i RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO [03/2024
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN [quanTt VALOR UNIT |VALOR C/BDI |TOTAL PESO (%)
14.1 55.01.020 [CDHU Limpeza final da obra m? 453,77| RS 14,25 | RS 17,15 | RS 7.782,16 0,37 %
TOTAL GERAL COM BDI| R$ 2.087.373,12 | 100,00%

Observagdes:

TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGENCIA: 03/2024 - SEM DESONERACAQ; SINAPI - 02/2024 - SEM DESONERAGAO, SBC 03/2024 — SEM DESONERACAO.

NOTA™: ANTES DO INICIO DA OBRA E NECESSARIO SER FEITO A SONDAGEM E TOPOGRAFIA PARA A ELABORA(;AO DO PROJETO EXECUTIVO.

NOTAZ2: COMO NAO FOI FORNECIDO NENHUMA TOPOGRAFIA DO LOCAL, O ATERRO DO POCO ARTESIANO INATIVO SERA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, POIS NAO HA COMO ESTIMAR O VOLUME.

quinta-feira, 18 de abril de 2024

JHULY JARDIM Assinado de forma digital

por JHULY JARDIM

LIMA:4146970 LMA41469701804

Dados: 2024.04.18

1804 10:06:43 -0300°
Responsavel Técnico
Nome: JHULY JARDIM LIMA Representante Tomador
CREA/CAU 5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 2620240361010 PREFEITO MUNICIPAL
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