
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU REFORMA ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE RUA HUGO PANCIEIRA, IMÓVEL PEDREGULHAL - MOGI GUAÇU/SP

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
 1.1.1 Placa de identificação para obra m² 6  = Placa de identificação com 4,00 m de comprimento e 1,50 m de altura

Total = 4,00 m x 1,50 m = 6,00 m²
 1.2 EQUIPAMENTOS
 1.2.1 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXME

S
120  = Considerando 8 torres com 2,50 m de altura

Total = 8 torres x 2,50 m x 6 meses = 120,00 mxmes
* Quantidade de meses necessários para o uso do andaime, ao decorrer da 
obra. 

 1.2.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com 
altura até 10 m

M 20  = Considerando 8 torres com 2,50 m de altura
Total = 8 torres x 2,50 m = 20,00 m

 1.3 PROJETOS EXECUTIVOS
 1.3.1 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 4  = Projeto executivo de instalações hidráulicas

Total = 4 pranchas
 1.3.2 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 5  = Projeto executivo de estrutura 

Total = 5 pranchas
 1.3.3 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 6  = Projeto executivo de arquitetura

Total = 6 pranchas
 1.3.4 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 2  = Projeto executivo de instalações elétricas

Total = 2 pranchas
 1.4 SONDAGEM
 1.4.1 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 10  = Sendo 1 furo com 10,00 m de profundidade

Total = 1 furo x 10,00 m = 10,00 m
 1.4.2 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 

execução de sondagem
TX 1  = Taxa de mobilização e desmobilização para execução de sondagem

Total = 1 tx
 1.5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
 1.5.1 Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 

50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)
m² 14000  = Levantamento planialtimétrico

Total = 14.000,00 m²
Área estimada 

 1.5.2 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 
execução de levantamento topográfico

TX 1  = Taxa de mobilização e desmobilização de levantamento topográfico 
Total = 1 tx

 1.6 LOCAÇÃO
 1.6.1 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 186,14  = Piso cimentado

Total = 186,14 m²

 1.6.2 Locação de obra de edificação m² 453,77  = WC embaixo da arquibancada: 99,55 m²
Nova arquibancada: 354,22 m²
Total = 99,55 m² + 354,22 m² = 453,77 m²

 1.6.3 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 
execução de estaca tipo hélice contínua em solo

TX 1  = Taxa de mobilização e desmobilização
Total = 1 tx

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
 2.1 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 1,66  = Guarda-corpo a ser retirado 

Total = 1,51 m (C) x 1,10 m (H) = 1,66 m²
 2.2 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, 

chumbados
M 57,08  = Retirada de corrimão e barras antiesmagamento

Total = 57,08 m
 2.3 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento
m³ 8,97  = Alvenaria espessura 10 cm: 77,29 m² x 0,10 m (ESP) = 7,73 m³

Alvenaria espessura 15 cm: 6,96 m² x 0,15 m (ESP) = 1,04 m³
Mureta: 1,32 m² x 0,15 m (ESP) = 0,20 m³
Total = 8,97 m³

 2.4 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 1633,26  = Remoção da pintura da arquibancada existente
Total = 1.633,26 m²

 2.5 Retirada de esquadria metálica em geral m² 3,78  = Retirada portões existentes
P07: 2,10 m (H) x 1,80 m (L) x 1 un = 3,78 m²
Total = 3,78 m²

 2.6 Retirada de entelamento metálico em geral m² 7,58  = Retirada de parte do entelamento
Total = 7,58 m²

 2.7 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 12,34  = 2.1) 1,66 m² x 2 x 3,14 (Pi) x 0,025 (R) = 0,26 m³
2.2) 57,08 m (C) x 3,14 (Pi) x 0,025² (R²) = 0,11 m³
2.3) 8,97 m³
2.4) Volume muito pequeno, desconsiderado
2.5) 3,78 m² x 0,04 m (ESP) = 0,15 m³
Total = 9,49 m³ + 30% empolamento = 12,34 m³

 2.8 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km 
até o 15° km

m³ 12,34  = 2.1) 1,66 m² x 2 x 3,14 (Pi) x 0,025 (R) = 0,26 m³
2.2) 57,08 m (C) x 3,14 (Pi) x 0,025² (R²) = 0,11 m³
2.3) 8,97 m³
2.4) Volume muito pequeno, desconsiderado
2.5) 3,78 m² x 0,04 m (ESP) = 0,15 m³
Total = 9,49 m³ + 30% empolamento = 12,34 m³

MEMORIA DE CÁLCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES
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 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
 3.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 

de até 2 m
m³ 28,03  = Arquibancada

a) Blocos de coroamento 70 x 130 x 50 cm
Vol: 0,70 m (L) x 1,30 m (C) x 0,55 m (H) x 32 un = 16,02 m³
b) Vigas baldrame 20 x 30 cm
Vol: 0,20 m (L) x 0,35 m (H) x 171,63 m (C) = 12,01 m³
Total = 16,02 m³ + 12,01 m³ = 28,03 m³
* Considerando 5 cm a mais de altura para o lastro

 3.2 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 76,12  = Blocos de coroamento: 16,02 m³ 
Vigas baldrame: 12,01 m³ 
Estaca: 3,14 (Pi) x 0,15² (R²) x 6,00 m (C) x 72 un = 30,52 m³
Total = 58,55 m³ + 30% empolamento = 76,12 m³
* Para a execução da estaca, é incluso nos serviços a perfuração, mas não 
inclui a remoção do solo até o bota fora.

 3.3 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 
distâncias superiores ao 10° km até o 15° km

m³ 76,12  = Blocos de coroamento: 16,02 m³ 
Vigas baldrame: 12,01 m³ 
Estaca: 3,14 (Pi) x 0,15² (R²) x 6,00 m (C) x 72 un = 30,52 m³
Total = 58,55 m³ + 30% empolamento = 76,12 m³
* Para a execução da estaca, é incluso nos serviços a perfuração, mas não 
inclui a remoção do solo até o bota fora.

 3.4 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem 
controle

m³ 76,12  = Blocos de coroamento: 16,02 m³ 
Vigas baldrame: 12,01 m³ 
Estaca: 3,14 (Pi) x 0,15² (R²) x 6,00 m (C) x 72 un = 30,52 m³
Total = 58,55 m³ + 30% empolamento = 76,12 m³
* Para a execução da estaca, é incluso nos serviços a perfuração, mas não 
inclui a remoção do solo até o bota fora.

 4 CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA
 4.1 FUNDAÇÃO
 4.1.1 ESTACA
 4.1.1.1 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 432  = Estaca Ø30 cm e 6,00 m de profundidade

Total = 6,00 m x 72 un = 432,00 m
 4.1.1.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1747,58  = Armadura longitudinal > peso específico 6Ø10 mm

Peso: 6 barras x 0,617 kg/m x 432,00 m = 1.599,26 kg
Armadura de estribo > peso específico Ø6,3 mm c/15 cm
N° estribos: 6,00 m / 0,15 m = 40 estribos
Peso: 0,21 m (C) x 40 estribos x 0,245 kg/m = 2,06 kg/estaca x 72 estacas = 
148,32 kg
Total = 1.599,26 kg + 148,32 kg = 1.747,58 kg
* Foi considerado para a armadura de estribo o cobrimento de 9 cm, com isso 
o comprimento total será de 30 cm - 9 cm = 21 cm. 4.1.1.3 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em 

estaca hélice contínua
m³ 30,52  = Estaca Ø30 cm e profundidade de 6,00 m

Total = 432,00 m (C) x 3,14 (Pi) x 0,15² (R²) = 30,52 m³
 4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO
 4.1.2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 70,4  = Blocos de coroamento 70 x 130 x 50 cm, considerando 5 cm a mais de 

altura para o lastro
Total = 4,00 m (PERIM) x 0,55 m (H) x 32 un = 70,40 m²

 4.1.2.2 Lastro de pedra britada m³ 1,46  = Blocos de coroamento 70 x 130 x 50 cm
Total = 0,70 m (L) x 1,30 m (C) x 0,05 m (ESP) x 32 un = 1,46 m³

 4.1.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 726,58  = Armação tipo gaiola com Ø10 mm, com 9 barras na transversal e 5 barras 
na longitudinal e cobrimento de 5 cm
Comprimento barra longitudinal: 1,25 m x 2 + 0,45 m x 2 = 3,40 m x 5 barras = 
17,00 m
Comprimento barra transversal: 0,45 m x 2 + 0,65 m x 2 = 2,20 m x 9 barras = 
19,80 m
Comprimento total = 17,00 m + 19,80 m = 36,80 m
Total = 36,80 m x 0,617 kg/m x 32 un = 726,58 kg 4.1.2.4 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 14,56  = Blocos de coroamento 70 x 130 x 50 cm
Total = 0,70 m (L) x 1,30 m (C) x 0,50 m (H) x 32 un = 14,56 m³

 4.1.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 14,56  = Blocos de coroamento 70 x 130 x 50 cm
Total = 0,70 m (L) x 1,30 m (C) x 0,50 m (H) x 32 un = 14,56 m³

 4.1.2.6 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 93,12  = Impermeabilização das laterais e topo
Laterais: 4,00 m (PERIM) x 0,50 m (H) x 32 un = 64,00 m²
Topo: 0,70 m (L) x 1,30 m (C) x 32 un = 29,12 m²
Total = 64,00 m² + 29,12 m² = 93,12 m²

 4.1.3 VIGAS BALDRAME
 4.1.3.1 Forma em madeira comum para fundação m² 120,14  = Vigas baldrame 20 x 30 cm, considerando 5 cm a mais de altura para o 

lastro
Total = 0,35 m (H) x 171,63 m (C) x 2 lados = 120,14 m²
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 4.1.3.2 Lastro de pedra britada m³ 1,72  = Vigas baldrame 20 x 30 cm
Total = 0,20 m (L) x 0,05 m (ESP) x 171,63 m (C) = 1,72 m³

 4.1.3.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 423,58  = Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m
Total = 171,63 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras = 423,58 kg

 4.1.3.4 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 140,94  = Peso específico Ø5 mm: 0,154 kg/m
Cobrimento de 5 cm
N° estribos: 171,63 m / 0,15 m = 1.144 estribos
Comprimento: 0,15 m x 2 + 0,25 m x 2 = 0,80 m
Total = 0,154 kg/m x 1.144 estribos x 0,80 m = 140,94 kg

 4.1.3.5 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 10,3  = Vigas baldrame 20 x 30 cm
Total = 0,20 m (L) x 0,30 m (ESP) x 171,63 m (C) = 10,30 m³

 4.1.3.6 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 10,3  = Vigas baldrame 20 x 30 cm
Total = 0,20 m (L) x 0,30 m (ESP) x 171,63 m (C) = 10,30 m³

 4.1.3.7 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 137,31  = Impermeabilização das laterais e topo
Laterais: 0,30 m (H) x 171,63 m (C) x 2 lados = 102,98 m²
Topo: 0,20 m (L) x 171,63 m (C) = 34,33 m²
Total = 102,98 m² + 34,33 m² = 137,31 m²

 4.2 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
 4.2.1 PILARES
 4.2.1.1 Forma em madeira comum para estrutura m² 132,06  = P1 - 30 x 30 cm e H = 5,26 m 

Área: 1,20 m (PERIM) x 5,26 m (H) x 9 un = 56,81 m²
P2 - 30 x 30 cm e H = 3,83 m 
Área: 1,20 m (PERIM) x 3,83 m (H) x 9 un = 41,36 m²
P3 - 30 x 30 cm e H = 2,36 m 
Área: 1,20 m (PERIM) x 2,36 m (H) x 9 un = 25,49 m²
P4 - 30 x 30 cm e H = 1,00 m 
Área: 1,20 m (PERIM) x 1,00 m (H) x 7 un = 8,40 m²
Total = 56,81 m² + 41,36 m² + 25,49 m² + 8,40 m² = 132,06 m² 4.2.1.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 271,61  = Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m
P1 - 30 x 30 cm e H = 5,26 m 
Peso: 4 barras x 0,617 kg/m x 5,26 m (C) x 9 un = 116,84 kg
P2 - 30 x 30 cm e H = 3,83 m 
Peso: 4 barras x 0,617 kg/m x 3,83 m (C) x 9 un = 85,07 kg
P3 - 30 x 30 cm e H = 2,36 m 
Peso: 4 barras x 0,617 kg/m x 2,36 m (C) x 9 un = 52,42 kg
P4 - 30 x 30 cm e H = 1,00 m 
Peso: 4 barras x 0,617 kg/m x 1,00 m (C) x 7 un = 17,28 kg
Total = 116,84 kg + 85,07 kg + 52,42 kg + 17,28 kg = 271,61 kg 4.2.1.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 114,28  = Peso específico Ø5 mm: 0,154 kg/m
Cobrimento de 5 cm
Comprimento: 0,25 m x 4 = 1,00 m
P1 - 30 x 30 cm e H = 5,26 m 
N° estribos: 5,26 m / 0,15 m = 35 estribos
Peso: 1,00 m x 35 estribos x 0,154 kg/m x 9 un = 48,51 kg
P2 - 30 x 30 cm e H = 3,83 m
N° estribos: 3,83 m / 0,15 m = 26 estribos
Peso: 1,00 m x 26 estribos x 0,154 kg/m x 9 un = 36,04 kg
P3 - 30 x 30 cm e H = 2,36 m 
N° estribos: 2,36 m / 0,15 m = 16 estribos
Peso: 1,00 m x 16 estribos x 0,154 kg/m x 9 un = 22,18 kg
P4 - 30 x 30 cm e H = 1,00 m 
N° estribos: 1,00 m / 0,15 m = 7 estribos
Peso: 1,00 m x 7 estribos x 0,154 kg/m x 7 un = 7,55 kg

 4.2.1.4 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 9,9  = P1 - 30 x 30 cm e H = 5,26 m 
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (C) x 5,26 m (H) x 9 un = 4,26 m³
P2 - 30 x 30 cm e H = 3,83 m 
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (C) x 3,83 m (H) x 9 un = 3,10 m³
P3 - 30 x 30 cm e H = 2,36 m 
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (C) x 2,36 m (H) x 9 un = 1,91 m³
P4 - 30 x 30 cm e H = 1,00 m 
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (C) x 1,00 m (H) x 7 un = 0,63 m³
Total = 4,26 m³ + 3,10 m³ + 1,91 m³ + 0,63 m³ = 9,90 m³
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 4.2.1.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura

m³ 9,9  = P1 - 30 x 30 cm e H = 5,26 m 
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (C) x 5,26 m (H) x 9 un = 4,26 m³
P2 - 30 x 30 cm e H = 3,83 m 
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (C) x 3,83 m (H) x 9 un = 3,10 m³
P3 - 30 x 30 cm e H = 2,36 m 
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (C) x 2,36 m (H) x 9 un = 1,91 m³
P4 - 30 x 30 cm e H = 1,00 m 
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (C) x 1,00 m (H) x 7 un = 0,63 m³
Total = 4,26 m³ + 3,10 m³ + 1,91 m³ + 0,63 m³ = 9,90 m³ 4.2.2 VIGAS

 4.2.2.1 Forma em madeira comum para estrutura m² 313,28  = Viga principal 30 x 53 cm 
Área: 1,36 m (PERIM) x 32,90 m (C) = 44,74 m²
Viga inclinada 30 x 30 cm
Área: 0,90 m (PERIM) x 8,95 m (C) x 9 un = 72,50 m²
Viga intermediária 30 x 50 cm
Área: 1,30 m (PERIM) x 53,90 m (C) = 70,07 m²
Viga longitudinal 30 x 50 cm
Área: 1,30 m (PERIM) x 32,30 m (C) x 3 un = 125,97 m²
Total = 44,74 m² + 72,50 m² + 70,07 m² + 125,97 m² = 313,28 m² 4.2.2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 652,18  = Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m
Viga principal 30 x 53 cm 
Peso: 4 barras x 0,617 kg/m x 32,90 m (C) = 81,20 kg
Viga inclinada 30 x 30 cm
Peso: 4 barras x 0,617 kg/m x 8,95 m (C) x 9 un = 198,80 kg
Viga intermediária 30 x 50 cm
Peso: 4 barras x 0,617 kg/m x 53,90 m (C) = 133,03 kg
Viga longitudinal 30 x 50 cm
Peso: 4 barras x 0,617 kg/m x 32,30 m (C) x 3 un = 239,15 kg
Total = 81,20 kg + 198,80 kg + 133,03 kg + 239,15 kg = 652,18 kg 4.2.2.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 348,86  = Peso específico Ø5 mm: 0,154 kg/m
Cobrimento de 5 cm
Viga principal 30 x 53 cm 
Comprimento: 0,25 m x 2 + 0,48 m x 2 = 1,46 m
N° estribos: 32,90 m / 0,15 m = 219 estribos 
Peso: 1,46 m x 219 estribos x 0,154 kg/m = 49,24 kg
Viga inclinada 30 x 30 cm
Comprimento: 0,25 m x 4 = 1,00 m
N° estribos: 8,95 m / 0,15 m = 60 estribos
Peso: 1,00 m x 60 estribos x 0,154 kg/m x 9 un = 83,16 kg
Viga intermediária 30 x 50 cm
Comprimento: 0,25 m x 2 + 0,45 m x 2 = 1,40 m
N° estribos: 53,90 m / 0,15 m = 359 estribos 
Peso: 1,40 m x 359 estribos x 0,154 kg/m = 77,40 kg
Viga longitudinal 30 x 50 cm
Comprimento: 0,25 m x 2 + 0,45 m x 2 = 1,40 m
N° estribos: 32,30 m / 0,15 m = 215 estribos 
Peso: 1,40 m x 215 estribos x 0,154 kg/m x 3 un = 139,06 kg

 4.2.2.4 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 35,11  = Viga principal 30 x 53 cm 
Vol: 0,30 m (L) x 0,53 m (H) x 32,90 m (C) = 5,23 m³
Viga inclinada 30 x 30 cm
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (H) x 8,95 m (C) x 9 un = 7,25 m³
Viga intermediária 30 x 50 cm
Vol: 0,30 m (L) x 0,50 m (H) x 53,90 m (C) = 8,09 m³
Viga longitudinal 30 x 50 cm
Vol:  0,30 m (L) x 0,50 m (H) x 32,30 m (C) x 3 un = 14,54m³
Total = 5,23 m³ + 7,25 m³ + 8,09 m³ + 14,54 m³ = 35,11 m³ 4.2.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
m³ 35,11  = Viga principal 30 x 53 cm 

Vol: 0,30 m (L) x 0,53 m (H) x 32,90 m (C) = 5,23 m³
Viga inclinada 30 x 30 cm
Vol: 0,30 m (L) x 0,30 m (H) x 8,95 m (C) x 9 un = 7,25 m³
Viga intermediária 30 x 50 cm
Vol: 0,30 m (L) x 0,50 m (H) x 53,90 m (C) = 8,09 m³
Viga longitudinal 30 x 50 cm
Vol:  0,30 m (L) x 0,50 m (H) x 32,30 m (C) x 3 un = 14,54m³
Total = 5,23 m³ + 7,25 m³ + 8,09 m³ + 14,54 m³ = 35,11 m³ 4.2.3 LAJES
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 4.2.3.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 
24 (20+4) e capa com concreto de 25 MPa

m² 253,98  = Laje
Total = 253,98 m²

 4.2.3.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 507,96  = Armadura distribuição / reforço laje
Total = 253,98 m² x 0,04 m (CAPA) x 50 kg/m³ = 507,96 kg
* Adotado taxa de 50 kg/m³ de concreto

 4.2.4 DEGRAU / ESCADA
 4.2.4.1 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 

MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

m³ 68,29  = Construção dos assentos da arquibancada: 0,22 m² (área seção) x 22,90 m 
(C) x 10 assentos + 0,22 m² (área seção) x 9,42 m (C) x 6 assentos = 62,81 m³
Construção da escada para acesso aos assentos: 0,14 m² (área seção) x 1,50 m 
(C) x 10 un x 2 escadas = 4,20 m³
Construção de escada para acesso a arquibancada: 0,36 m² (área seção) x 3,55 
m (C) = 1,28 m³
Total = 62,81 m³ + 4,20 m³ + 1,28 m³ = 68,29 m³

 4.3 PARAPEITO
 4.3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - 

classe B
m² 77,27  = Parapeito lateral H = 1,00 m: 18,95 m (C) x 1,00 m (H) = 18,95 m²

Parapeito fundo H = 1,80 m: 32,40 m (C) x 1,80 m (H) = 58,32 m²
Total = 18,95m² + 58,32 m² = 77,27 m²

 4.3.2 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - 
classe B

m² 10,01  = Parapeito frontal H = 1,10 m
Total = 9,10 m (C) x 1,10 m (H) = 10,01 m²

 4.3.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 325,84  = Armadura em barra de aço CA-50 
Parapeito lateral H = 1,00 m: 70,15 kg + 4,94 kg = 75,09 kg
a) Horizontal: 2Ø10 mm = 18,95 m (C) x 2 barras x 0,617 kg/m x 3 fiadas = 
70,15 kg
b) Vertical: 1Ø10 mm = 1 barra x 8 furos x 1,00 m (H) x 0,617 kg/m = 4,94 kg
Parapeito fundo H = 1,80 m: 199,91 kg + 14,44 kg = 214,35 kg
a) Horizontal: 2Ø10 mm = 32,40 m (C) x 2 barras x 0,617 kg/m x 5 fiadas = 
199,91 kg
b) Vertical: 1Ø10 mm = 1 barra x 13 furos x 1,80 m (H) x 0,617 kg/m = 14,44 kg
Parapeito frontal H = 1,10 m: 33,69 kg + 2,71 kg = 36,40 kg
a) Horizontal: 2Ø10 mm = 9,10 m (C) x 2 barras x 0,617 kg/m x 3 fiadas = 33,69 
kg
b) Vertical: 1Ø10 mm = 1 barra x 4 furos x 1,10 m (H) x 0,617 kg/m = 2,71 kg
Total = 75,09 kg + 214,35 kg + 36,40 kg = 325,84 kg

 4.3.4 Argamassa graute m³ 3,97  = Argamassa graute
Parapeito lateral H = 1,00 m: 0,66 m³ + 0,09 m³ = 0,75 m³
a) Canaleta baldrame/intermediária/respaldo = 0,011666 m³/m x 18,95 m (C) 
x 3 fiadas = 0,66 m³
b) Pilaretes: 0,011859 m³/furo/m x 8 furos x 1,00 m (H) = 0,09 m³
Parapeito fundo H = 1,80 m: 1,89 m³ + 0,28 m³ = 2,17 m³
a) Canaleta baldrame/intermediária/respaldo = 0,011666 m³/m x 32,40 m (C) 
x 5 fiadas = 1,89 m³
b) Pilaretes: 0,011859 m³/furo/m x 13 furos x 1,80 m (H) = 0,28 m³
Parapeito frontal H = 1,10 m: 0,96 m³ + 0,09 m³ = 1,05 m³
a) Canaleta baldrame/intermediária/respaldo = 0,035055 m³/m x 9,10 m (C) x 
3 fiadas = 0,96 m³
b) Pilaretes: 0,019790 m³/furo/m x 4 furos x 1,10 m (H) = 0,09 m³
Total = 0,75 m³ + 2,17 m³ + 1,05 m³ = 3,97 m³
* Taxas Graute p/ Bloco Concreto: 
ESP 14 cm - Cintas = 0,011666 m³/m; Pilares: 0,011859 m³/furo/m 
ESP 19 cm - Cintas = 0,035055 m³/m; Pilares: 0,019790 m³/furo/m 

 4.3.5 Chapisco m² 174,07  = Aplicação nas duas faces e topo
Parapeito lateral H = 1,00 m: 37,90 m² + 2,84 m² = 40,74 m²
Laterais: 18,95 m (C) x 1,00 m (H) x 2 lados = 37,90 m²
Topo: 18,95 m (C) x 0,15 m (L) = 2,84 m²
Parapeito fundo H = 1,80 m: 116,64 m² + 4,86 m² = 121,50 m²
Laterais: 32,40 m (C) x 1,80 m (H) x 2 lados = 116,64 m²
Topo: 32,40 m (C) x 0,15 m (L) = 4,86 m²
Parapeito frontal H = 1,10 m: 10,01 m² + 1,82 m² = 11,83 m²
Laterais: 9,10 m (C) x 1,10 m (H) = 10,01 m²
Topo: 9,10 m (C) x 0,20 m (L) = 1,82 m²
Total = 40,74 m² + 121,50 m² + 11,83 m² = 174,07 m²
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 4.3.6 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 174,07  = Aplicação nas duas faces e topo
Parapeito lateral H = 1,00 m: 37,90 m² + 2,84 m² = 40,74 m²
Laterais: 18,95 m (C) x 1,00 m (H) x 2 lados = 37,90 m²
Topo: 18,95 m (C) x 0,15 m (L) = 2,84 m²
Parapeito fundo H = 1,80 m: 116,64 m² + 4,86 m² = 121,50 m²
Laterais: 32,40 m (C) x 1,80 m (H) x 2 lados = 116,64 m²
Topo: 32,40 m (C) x 0,15 m (L) = 4,86 m²
Parapeito frontal H = 1,10 m: 10,01 m² + 1,82 m² = 11,83 m²
Laterais: 9,10 m (C) x 1,10 m (H) = 10,01 m²
Topo: 9,10 m (C) x 0,20 m (L) = 1,82 m²
Total = 40,74 m² + 121,50 m² + 11,83 m² = 174,07 m² 4.3.7 Reboco m² 174,07  = Aplicação nas duas faces e topo
Parapeito lateral H = 1,00 m: 37,90 m² + 2,84 m² = 40,74 m²
Laterais: 18,95 m (C) x 1,00 m (H) x 2 lados = 37,90 m²
Topo: 18,95 m (C) x 0,15 m (L) = 2,84 m²
Parapeito fundo H = 1,80 m: 116,64 m² + 4,86 m² = 121,50 m²
Laterais: 32,40 m (C) x 1,80 m (H) x 2 lados = 116,64 m²
Topo: 32,40 m (C) x 0,15 m (L) = 4,86 m²
Parapeito frontal H = 1,10 m: 10,01 m² + 1,82 m² = 11,83 m²
Laterais: 9,10 m (C) x 1,10 m (H) = 10,01 m²
Topo: 9,10 m (C) x 0,20 m (L) = 1,82 m²
Total = 40,74 m² + 121,50 m² + 11,83 m² = 174,07 m² 4.3.8 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 174,07  = Aplicação nas duas faces e topo
Parapeito lateral H = 1,00 m: 37,90 m² + 2,84 m² = 40,74 m²
Laterais: 18,95 m (C) x 1,00 m (H) x 2 lados = 37,90 m²
Topo: 18,95 m (C) x 0,15 m (L) = 2,84 m²
Parapeito fundo H = 1,80 m: 116,64 m² + 4,86 m² = 121,50 m²
Laterais: 32,40 m (C) x 1,80 m (H) x 2 lados = 116,64 m²
Topo: 32,40 m (C) x 0,15 m (L) = 4,86 m²
Parapeito frontal H = 1,10 m: 10,01 m² + 1,82 m² = 11,83 m²
Laterais: 9,10 m (C) x 1,10 m (H) = 10,01 m²
Topo: 9,10 m (C) x 0,20 m (L) = 1,82 m²
Total = 40,74 m² + 121,50 m² + 11,83 m² = 174,07 m² 4.4 PINTURA

 4.4.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 485,73  = Pintura da arquibancada
Área projeção horizontal: 354,88 m²
Área projeção vertical assentos: 0,48 m (H) x 272,60 m (C) = 130,85 m²
Total = 354,88 m² + 130,85 m² = 485,73 m²

 4.4.2 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 285  = Sinalização para cadeirante: 18 un
Marcação das fileiras: 267 un
Total = 18 un + 267 un = 285 un

 5 CONSTRUÇÃO RAMPAS DE ACESSO A ARQUIBANCADA
 5.1 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - 

fck= 25 MPa
m³ 4  = Vigas 15 x 30 cm

Vol: 0,15 m (L) x 0,30 m (H) x 80,00 m = 3,60 m³
Pilar 15 x 30 cm
Área seção: 0,15 m (L) x 0,30 m (C) = 0,05 m²
Vol: 8,00 m (H total) x 0,05 m² = 0,40 m³
Total = 3,60 m³ + 0,40 m³ = 4,00 m³

 5.2 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 
16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa

m² 47,45  = Laje a ser executada para o piso da rampa
Total = 47,45 m²

 5.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 94,9  = Armadura distribuição / reforço laje
Total = 47,45 m² x 0,04 m (CAPA) x 50 kg/m³ = 94,90 kg
* Adotado taxa de 50 kg/m³ de concreto

 5.4 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 47,45  = Cimentado queimado para o piso
Total = 47,45 m²

 6 CONSTRUÇÃO WC EMBAIXO DA ARQUIBANCADA
 6.1 VIGAS BALDRAME
 6.1.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
m³ 32,15  = Aterro para nivelamento da cota 00 acima da viga baldrame exposta

Total = 107,16 m² x 0,35 m (H viga) = 32,15 m³
 6.1.2 Forma em madeira comum para fundação m² 30,66  = Viga baldrame 20 x 30 cm no sentido longitudinal, considerando 5 cm a 

mais de altura para o lastro
Total = 0,35 m (H) x 43,80 m (C) x 2 lados = 30,66 m²

 6.1.3 Lastro de pedra britada m³ 0,44  = Viga baldrame 20 x 30 cm
Total = 0,20 m (L) x 43,80 m (C) x 0,05 m (ESP) = 0,44 m³

 6.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 108,1  = Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m
Total = 43,80 m (C) x 4 barras x 0,617 kg/m = 108,10 kg
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 6.1.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 35,97  = Peso específico Ø5mm: 0,154 kg/m
Cobrimento de 5 cm
N° estribos: 43,80 m / 0,15 m = 292 un
Comprimento estribo: 0,15 m x 2 + 0,25 m x 2 = 0,80 m
Total = 0,80 m x 0,154 kg/m x 292 un = 35,97 kg

 6.1.6 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,63  = Viga baldrame 20 x 30 cm
Total = 0,20 m (L) x 43,80 m (C) x 0,30 m (H) = 2,63 m³

 6.1.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 2,63  = Viga baldrame 20 x 30 cm
Total = 0,20 m (L) x 43,80 m (C) x 0,30 m (H) = 2,63 m³

 6.1.8 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 35,04  = Impermeabilização das laterais e topo
Laterais: 43,80 m (C) x 0,30 m (H) x 2 lados = 26,28 m²
Topo: 43,80 m (C) x 0,20 m (L) = 8,76 m²
Total = 26,28 m² + 8,76 m² = 35,04 m²

 6.2 CONTRAPISO
 6.2.1 Lastro de pedra britada m³ 4,5  = Lastro espessura de 5 cm

Total = 89,92 m² x 0,05 m (ESP) = 4,50 m³
 6.2.2 Lona plástica m² 89,92  = Lona plástica

Total = 89,92 m²
 6.2.3 Armadura em tela soldada de aço KG 279,65  = Peso específico tela Q-196: 3,11 kg/m²

Total = 89,92 m² x 3,11 kg/m² = 279,65 kg
 6.2.4 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 6,29  = Piso com espessura de 7 cm

Total = 89,92 m² x 0,07 m (ESP) = 6,29 m³
 6.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
m³ 6,29  = Piso com espessura de 7 cm

Total = 89,92 m² x 0,07 m (ESP) = 6,29 m³
 6.3 ALVENARIAS E FECHAMENTO
 6.3.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm m² 6,73  = Alvenaria espessura 9 cm

Total = 6,73 m²
 6.3.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm m² 341,68  = Alvenaria espessura 14 cm

Total = 341,68 m²
 6.3.3 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm m² 10,01  = Alvenaria espessura 19 cm

Total = 10,01 m²
 6.3.4 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,5  = Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

a) Vergas portas: 4,38 m (C total) x 0,15 m (L) x 0,15 m (H) = 0,10 m³
Vergas e contravergas janelas: 8,86 m (C total) x 0,15 (L) x 0,15 (H) x 2 un = 
0,40 m³
Total = 0,50 m³

 6.4 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
 6.4.1 VIGAS
 6.4.1.1 Forma em madeira comum para estrutura m² 41,08  = Vigas 15 x 30 cm

Total = 0,30 m (H) x 68,47 m (C) x 2 lados = 41,08 m²
 6.4.1.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 168,98  = Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m

Total = 68,47 m (C) x 4 barras x 0,617 kg/m = 168,98 kg
 6.4.1.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 49,16  = Peso específico Ø5mm: 0,154 kg/m

Cobrimento de 5 cm
N° estribos: 68,47 m / 0,15 m = 456 un
Comprimento estribo: 0,10 m x 2 + 0,25 m x 2 = 0,70 m
Total = 0,70 m x 0,154 kg/m x 456 un = 49,16 kg

 6.4.1.4 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 3,08  = Vigas 15 x 30 cm
Total = 0,30 m (H) x 68,47 m (C) x 0,15 m (L) = 3,08 m³

 6.4.1.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura

m³ 3,08  = Vigas 15 x 30 cm
Total = 0,30 m (H) x 68,47 m (C) x 0,15 m (L) = 3,08 m³

 6.4.2 LAJES
 6.4.2.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 

16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa
m² 95,69  = Laje

Total = 95,69 m²
 6.4.2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 191,38  = Armadura distribuição / reforço laje

Total = 95,69 m² x 0,04 m (CAPA) x 50 kg/m³ = 191,38 kg
* Adotado taxa de 50 kg/m³ de concreto

 6.5 REVESTIMENTO
 6.5.1 PAREDE
 6.5.1.1 Chapisco m² 716,84  = Aplicação dos dois lados

Alvenaria espessura 9 cm: 6,73 m² x 2 lados = 13,46 m²
Alvenaria espessura 14 cm: 341,68 m² x 2 lados = 683,36 m²
Alvenaria espessura 19 cm: 10,01 m² x 2 lados = 20,02 m²
Total = 716,84 m²
* Já é considerado o desconto dos vãos
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 6.5.1.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 716,84  = Aplicação dos dois lados
Alvenaria espessura 9 cm: 6,73 m² x 2 lados = 13,46 m²
Alvenaria espessura 14 cm: 341,68 m² x 2 lados = 683,36 m²
Alvenaria espessura 19 cm: 10,01 m² x 2 lados = 20,02 m²
Total = 716,84 m²
* Já é considerado o desconto dos vãos

 6.5.1.3 Reboco m² 358,42  = Aplicação na face externa
Alvenaria espessura 9 cm: 6,73 m² 
Alvenaria espessura 14 cm: 341,68 m² 
Alvenaria espessura 19 cm: 10,01 m² 
Total = 358,42 m²
* Já é considerado o desconto dos vãos

 6.5.1.4 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, 
tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 
industrializada

m² 224,41  = Revestimento cerâmico 
Total = 224,41 m²

 6.5.2 PISO
 6.5.2.1 Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 

interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, 
resistência química A, assentado com argamassa colante 
industrializada

m² 89,92  = Piso cerâmico
Total = 89,92 m²

 6.5.2.2 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

m² 89,92  = Piso cerâmico
Total = 89,92 m²

 6.5.2.3 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura 
até 20 cm, acabamento polido

M 3,8  = Soleira para a entrada das portas
Total = 3,80 m

 6.5.3 TETO
 6.5.3.1 Chapisco m² 89,65  = Aplicação na face interna

Total = 89,65 m²
 6.5.3.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 89,65  = Aplicação na face interna

Total = 89,65 m²
 6.5.3.4 Forro em lâmina de PVC m² 89,65  = Forro de PVC

Total = 89,65 m²
 6.6 PINTURA
 6.6.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 358,42  = Aplicação na face externa

Alvenaria espessura 9 cm: 6,73 m² 
Alvenaria espessura 14 cm: 341,68 m² 
Alvenaria espessura 19 cm: 10,01 m² 
Total = 358,42 m²
* Já é considerado o desconto dos vãos

 6.6.2 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 78,03  = P01: 0,86 m (L) x 2,10 m (H) x 2 un = 3,61 m²
P02: 0,66 m (L) x 1,75 m (H) x 16 un = 18,48 m²
P03: 0,93 m (L) x 2,11 m (H) x 2 un = 3,92 m²
Total = 26,01 m² x 3 (coef pintura) = 78,03 m²

 6.7 ESQUADRIAS
 6.7.1 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida m² 26,01  = P01: 0,86 m (L) x 2,10 m (H) x 2 un = 3,61 m²

P02: 0,66 m (L) x 1,75 m (H) x 16 un = 18,48 m²
P03: 0,93 m (L) x 2,11 m (H) x 2 un = 3,92 m²
Total = 26,01 m²

 6.7.2 Batente de madeira para porta M 76,42  = P01: 5,06 m (C total) x 2 un = 10,12 m
P02: 3,50 m (C total) x 16 un = 56,00 m
P03: 5,15 m (C total) x 2 un = 10,30 m
Total = 76,42 m

 6.7.3 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta 
externa com 1 folha

CJ 4  = P01: 2 un 
P03: 2 un 
Total = 4 un

 6.7.4 Ferragem completa para porta de box de WC tipo 
livre/ocupado

CJ 16  = Ferragem para a porta P02
Total = 16 un

 6.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4  = Puxador para a porta P03
Total = 2 portas x 2 puxadores/porta = 4 un

 6.7.6 Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de 
portas, altura de 40 cm

M 3,72  = Revestimento para a porta P03
Total = 0,93 m (L) x 2 lados x 2 portas = 3,72 m

 6.7.7 Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho 
universal de acessibilidade

UN 4  = Placa de identificação para os banheiros
Total = 4 un

 6.7.8 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial m² 1,2  = J02: 1,00 m (L) x 0,60 m (H) x 2 un = 1,20 m²
Total = 1,20 m²

 6.7.9 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial m² 7  = J01: 3,50 m (L) x 1,00 m (H) x 2 un = 7,00 m²
Total = 7,00 m²

 6.8 LOUÇAS E METAIS

18/04/2024 MGG_ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO_ORÇ_R03 Pagina 8 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU REFORMA ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE RUA HUGO PANCIEIRA, IMÓVEL PEDREGULHAL - MOGI GUAÇU/SP

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT

MEMORIA DE CÁLCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES

 6.8.1 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 
litros

CJ 16  = Bacia para os wc's
Total = 18 un

 6.8.2 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 18  = Tampa para as bacias
Total = 18 un

 6.8.3 Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 18  = Engate para as bacias
Total = 18 un

 6.8.4 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 12  = Mictório
Total = 12 un

 6.8.5 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 12  = Válvula para o mictório
Total = 12 un

 6.8.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  = Lavatório suspenso
Total = 2 un

 6.8.7 Cuba de louça de embutir oval UN 13  = Cuba oval
Total = 13 un

 6.8.8 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico 
com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão 
cromado, DN= 1/2´

UN 2  = Torneira para os lavatórios 
Total = 2 un

 6.8.9 Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, 
em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

UN 13  = Torneira para as cubas
Total = 13 un

 6.8.10 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 15  = Engate para os lavatórios e cubas
Total = 13 un + 2 un = 15 un

 6.8.11 Válvula americana UN 15  = Válvula para os lavatórios e cubas
Total = 13 un + 2 un = 15 un

 6.8.12 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 12  = Sifão para os mictórios
Total = 12 un

 6.8.13 Ducha higiênica com registro UN 2  = Ducha higiênica para as bacias do PNE
Total = 2 un 

 6.8.14 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 15  = Sifão para os lavatórios e cubas 
Total = 15 un

 6.9 ACESSÓRIOS
 6.9.1 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 63,46  = Divisória de granilite

Total = 63,46 m²
 6.9.2 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, 

em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
UN 6  = Sendo 3 barras por bacia do wc PNE

Total = 3 barras x 2 bacias = 6 un
 6.9.3 Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 
800 x 800 mm

UN 4  = Sendo 2 barras por lavatório 
Total = 2 barras x 2 lavatórios = 4 un

 6.9.4 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema 
sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou 
cadeirante

CJ 2  = Sendo 1 alarme por wc PNE
Total = 2 un

 6.9.5 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 6,1  = Espelho wc PNE: 0,60 m (L) x 0,90 m (H) x 2 un = 1,08 m²
Espelho wc conv.: 5,58 m (L) x 0,90 m (H) = 5,02 m²
Total = 6,10 m²

 6.9.6 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, 
com visor

UN 18  = Sendo 1 dispenser por bacia
Total = 18 un

 6.9.7 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 4  = Sendo 1 dispenser por wc
Total = 4 un

 6.9.8 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 13  = Sendo 1 dispenser em cada wc PNE, 5 no wc convencional masculino e 6 no 
wc convencional feminino
Total = 2 un + 5 un + 6 un = 13 un

 6.9.9 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido

m² 6,93  = Wc feminino: 6,63 m (C) x 0,60 m (L) = 3,98 m²
Wc masculino: 4,91 m (C) x 0,60 m (L) = 2,95 m²
Total = 6,93 m²

 6.10 COBERTURA
 6.10.1 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre massa
m² 95,69  = Impermeabilização da face externa da laje

Total = 95,69 m²
 7 REFORMA ARQUIBANCADAS EXISTENTES
 7.1 PINTURA
 7.1.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 2632,56  = Pintura das arquibancadas existentes

Área projeção horizontal: 1.633,26 m²
Área projeção vertical assentos: 0,48 m (H) x 2.081,87 m (C) = 999,30 m²
Total = 2.632,56 m²

 7.1.2 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 2181  = Sinalização para cadeirante: 18 un
Marcação das fileiras: 2.163 un
Total = 18 un + 2.163 un = 2.181 un

 8 CONSTRUÇÃO PISOS EXTERNOS
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 8.1 Forma em madeira comum para fundação m² 13,91  = Forma para a execução da base de concreto
Total = 46,36 m (PERIM) x 0,30 m (H) = 13,91 m²

 8.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 55,84  = Aterro para nivelamento com o banheiro abaixo da arquibancada
Total = 186,14 m² x 0,30 m (H) = 55,84 m³

 8.3 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal

m² 372,35  = Regularização e compactação da superfície para nivelamento
Piso externo banheiro abaixo da arquibancada: 186,14 m²
Piso acesso Rua João Francisco Bueno: 186,21 m²
Total = 372,35 m²

 8.4 Lastro de pedra britada m³ 18,62  = Lastro com 5 cm de espessura
Piso externo banheiro abaixo da arquibancada: 186,14 m²
Piso acesso Rua João Francisco Bueno: 186,21 m²
Total = 372,35 m² x 0,05 m (ESP) = 18,62 m³

 8.5 Lona plástica m² 372,35  = Lona plástica
Piso externo banheiro abaixo da arquibancada: 186,14 m²
Piso acesso Rua João Francisco Bueno: 186,21 m²
Total = 372,35 m²

 8.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 372,35  = Piso em concreto armado com 6 cm de espessura
Piso externo banheiro abaixo da arquibancada: 186,14 m²
Piso acesso Rua João Francisco Bueno: 186,21 m²
Total = 372,35 m²
* Já é incluso na composição a execução das juntas de dilatação.

 8.7 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 
MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1,09  = Escada 1: 0,14 m² (área seção) x 1,50 m (L) = 0,21 m³
Escada 2: 0,14 m² (área seção) x 6,29 m (L) = 0,88 m³
Total = 0,21 m³ + 0,88 m³ = 1,09 m³

 9 GUARDA-CORPO E CORRIMÕES
 9.1 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1   E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 137,72  = Guarda-corpo
Total = 67,61 m + 1,37 m + 68,05 m + 0,69 m = 137,72 m

 9.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 249,16  = Corrimão duplo
Total = 67,61 m + 56,97 m = 124,58 m x 2 = 249,16 m

 9.3 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 
sem pintura

KG 4728,48  = Barreira anti esmagamento H = 0,90 m: 763,33 m (C horizontal) + 0,90 m (C) 
x 636 un = 1.335,73 m
Quantidade de tubos verticais: 763,33 m / 1,20 m (espaçamento) = 636 un
Peso específico tubo Ø2" e 3,00 mm de espessura: 3,54 kg/m
Total = 1.335,73 m x 3,54 kg/m = 4.728,48 kg

 9.4 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 4728,48  = Barreira anti esmagamento H = 0,90 m: 763,33 m (C horizontal) + 0,90 m (C) 
x 636 un = 1.335,73 m
Quantidade de tubos verticais: 763,33 m / 1,20 m (espaçamento) = 636 un
Peso específico tubo Ø2" e 3,00 mm de espessura: 3,54 kg/m
Total = 1.335,73 m x 3,54 kg/m = 4.728,48 kg

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 10.1 ÁGUA FRIA
 10.1.1 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, 

DN= 3/4´ - linha especial
UN 17  = Registro gaveta

Total = 17 un
Quantidade levantada no projeto básico hidrossanitário

 10.1.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  = Registro esfera
Total = 1 un
Quantidade levantada no projeto básico hidrossanitário

 10.1.3 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

M 87,4  = Tubo PVC Ø25 mm
Total = 87,40 m 
Comprimento levantado no projeto básico hidrossanitário

 10.1.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), 
inclusive conexões

M 98,1  = Tubo PVC Ø60 mm
Total = 98,10 m
Comprimento levantado no projeto básico hidrossanitário

 10.2 ESGOTO
 10.2.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

UN 4  = Caixa de passagem
Total = 4 un
Quantidade levantada no projeto básico hidrossanitário

 10.2.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

UN 3  = Caixa de passagem
Total = 3 un
Quantidade levantada no projeto básico hidrossanitário

 10.2.3 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com 
grelha

UN 8  = Caixa sifonada
Total = 8 un
Quantidade levantada no projeto básico hidrossanitário
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 10.2.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 75,6  = Tubo PVC Ø100 mm
Total = 44,40 m + 31,20 m = 75,60 m
Comprimento levantado no projeto básico hidrossanitário

 10.2.5 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 23,6  = Tubo PVC Ø150 mm
Total = 23,60 m
Comprimento levantado no projeto básico hidrossanitário

 10.2.6 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto 
série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

M 37,5  = Tubo PVC Ø40 mm
Total = 37,50 m
Comprimento levantado no projeto básico hidrossanitário

 10.2.7 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 73,1  = Tubo PVC Ø50 mm
Total = 34,00 m + 39,10 m = 73,10 m
Comprimento levantado no projeto básico hidrossanitário

 10.2.8 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 14,3  = Tubo PVC Ø75 mm
Total = 0,80 m + 13,50 m = 14,30 m
Comprimento levantado no projeto básico hidrossanitário

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 11.1 INTERRUPTORES E TOMADAS
 11.1.1 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 10  = Caixa de PVC

Total = 10 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.1.2 Condulete metálico de 3/4´ CJ 5  = Condulete
Total = 4 un + 1 un = 5 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.1.3 Condulete metálico de 1´ CJ 2  = Condulete
Total = 2 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.1.4 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 6  = Interruptor
Total = 6 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.1.5 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 2  = Tomada 
Total = 2 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.2 CABOS E ELETRODUTOS
 11.2.1 Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C
M 41,75  = Cabo cobre 120 mm²

Total = 41,75 m
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.2.2 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 98,38  = Cabo cobre 6 mm²
Total = 98,38 m 
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.2.3 Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 9,1  = Cabo cobre 70 mm²
Total = 9,10 m
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.2.4 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 132,32  = Cabo cobre 1,5 mm²
Total = 132,32 m
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.2.5 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 230,98  = Cabo cobre 2,5 mm²
Total = 230,98 m
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.2.6 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo 
de 25 mm

M 64  = Eletroduto Ø25 mm
Total = 64,00 m
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.2.7 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 
30 mm, com acessórios

M 23,13  = Eletroduto Ø30 mm
Total = 23,13 m
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.2.8 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 
75 mm, com acessórios

M 18,19  = Eletroduto Ø75 mm
Total = 18,19 m
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.2.9 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ 
com acessórios

M 46,9  = Eletroduto Ø3/4"
Total = 46,90 m
Comprimento levantado no projeto básico elétrico

 11.3 QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO
 11.3.1 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 

16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 1  = Quadro de distribuição

Total = 1 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.3.2 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 
70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1  = Quadro de distribuição
Total = 1 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico
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 11.3.3 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 
A até 50 A

UN 3  = Disjuntor
Total = 2 un + 1 un = 3 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.3.4 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 
10 A até 30 A

UN 1  = Disjuntor
Total = 1 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.3.5 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 2  = Haste de aterramento
Total = 2 un

 11.3.6 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3  = Caixa de passagem
Total = 3 un

 11.4 LUMINÁRIAS
 11.4.1 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 5  = Relé fotoelétrico

Total = 5 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.4.2 Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para 
fixação de uma luminária

UN 5  = Braço para luminária
Total = 5 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.4.3 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W 
ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5  = Luminária led 150 w
Total = 5 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.4.4 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2  = Luminária arandela
Total = 2 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 11.4.5 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, 
potência de 15 W a 24 W

UN 20  = Luminária led 24 w
Total = 20 un
Quantidade levantada no projeto básico elétrico

 12 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
 12.1 EXTINTORES
 12.1.1 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 15  = Extintor pó químico 

Total = 15 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio 

 12.2 SINALIZAÇÃO
 12.2.1 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 15  = Sinalização no piso para os extintores

Total = 1,00 m (L) x 1,00 m (C) x 15 un = 15,00 m²
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio

 12.2.2 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), 
com indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 69  = Placa S-12: 25 un
Placa S8: 10 un
Placa S9: 8 un
Placa S10: 2 un
Placa S11: 2 un
Placa S3: 8 un
Placa S1: 7 un
Placa S2: 7 un
Total = 69 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio 

 12.2.3 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), 
com indicação de equipamentos de combate à incêndio e 
alarme

UN 15  = Placa E5
Total = 15 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio 

 12.2.4 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 15  = Placa A5
Total = 15 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio 

 12.2.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm 
20x20cm

UN 6  = Placa S18
Total = 6 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio 

 12.2.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA CONTINUA RODAPE PVC 
1mm 20x7cm

UN 220  = Sinalização de rodapé
Total = 220 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio
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 12.2.7 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820)

UN 3  = Placa M-1
Total = 3 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio

 12.3 BARRAS ANTIPÂNICO
 12.3.1 Barra antipânico para porta dupla com travamentos 

horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e 
chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 2  = Barras antipânico para as portas de acesso ao estádio
Total = 2 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio 

 12.3.2 Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha UN 1  = Barras antipânico para as portas de acesso ao estádio
Total = 1 un
Quantidade levantada no projeto técnico de prevenção e combate a incêndio 

 12.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 12.4.1 Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com 

autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 
3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 27  = Luminárias de emergência mínimo 1200 Lúmens: 15 un
Luminária de emergência mínimo 300 lumens: 12 un
Total = 27 un

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 13.1 Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, 

malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática
m² 8,4  = P06: 2,00 m (L) x 2,10 m (H) x 2 un = 8,40 m²

Total = 8,40 m²
 14 LIMPEZA FINAL
 14.1 Limpeza final da obra m² 453,77  = WC embaixo da arquibancada: 99,55 m²

Nova arquibancada: 354,22 m²
Total = 453,77 m²

Observações:

Responsável Técnico
Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU: 5070634920
ART/RRT: 2620240361010

quinta-feira, 18 de abril de 2024

 TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGÊNCIA: 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SBC 03/2024 – SEM DESONERAÇÃO.
NOTA¹:  ANTES DO INÍCIO DA OBRA É NECESSÁRIO SER FEITO A SONDAGEM E TOPOGRAFIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.
NOTA²: COMO NÃO FOI FORNECIDO NENHUMA TOPOGRÁFIA DO LOCAL, O ATERRO DO POÇO ARTESIANO INATIVO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, POIS NÃO 
HÁ COMO ESTIMAR O VOLUME.
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