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DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 03/2024
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO ANTONIO CAMPANO SINAPI NÃO DESONERADO 02/2024

RUA FLORIANÓPOLIS,135, CHÁCARA DO OURO - MOGI GUAÇU/SP
 BDI 1: 20,35%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            17.025,38 2,53 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$              6.438,78 0,96 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$         891,68  R$      1.073,13  R$                6.438,78 0,96 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$            10.586,60 1,57 %
 1.2.1  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00  R$         879,76  R$      1.058,79  R$                4.235,16 0,63 %
 1.2.2  02.02.140 CDHU Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 

4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00  R$      1.319,37  R$      1.587,86  R$                6.351,44 0,94 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            28.036,74 4,16 %
 2.1  04.09.160 CDHU Retirada de entelamento metálico em geral m² 385,12  R$              4,28  R$              5,15  R$                1.983,36 0,29 %
 2.2  04.09.140 CDHU Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 73,00  R$            26,46  R$            31,84  R$                2.324,32 0,34 %
 2.3  04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m² 3,00  R$            31,60  R$            38,03  R$                   114,09 0,02 %
 2.4  03.07.070 CDHU Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do 

material
m² 1275,70  R$              9,93  R$            11,95  R$             15.244,61 2,26 %

 2.5 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 32,00  R$              2,46  R$              2,96  R$                     94,72 0,01 %

 2.6  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 98,92  R$            18,13  R$            21,81  R$                2.157,44 0,32 %

 2.7  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 98,92  R$            51,40  R$            61,85  R$                6.118,20 0,91 %
 3 CONSTRUÇÃO DO NOVO PISO  R$          402.612,83 59,72 %
 3.1 PISO  R$          299.775,91 44,46 %
 3.1.1  54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do 

sub-leito
m² 1275,70  R$            24,90  R$            29,96  R$             38.219,97 5,67 %

 3.1.2 CPU-01 Composição NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, 
ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES

M³ 63,79  R$         182,45  R$         219,57  R$             14.006,37 2,08 %

 3.1.3 CPU-02 Composição RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA N° 1 E EMULSÃO ASFÁLTICA M² 1275,70  R$         136,09  R$         163,78  R$           208.934,14 30,99 %
 3.1.4 CPU-03 Composição PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM M² 1275,70  R$            13,13  R$            15,80  R$             20.156,06 2,99 %
 3.1.5 CPU-04 Composição LAMA ASFÁLTICA M² 1275,70  R$            12,03  R$            14,47  R$             18.459,37 2,74 %
 3.2 APLICAÇÃO DE PINTURA DE REVESTIMENTO  R$          102.836,92 15,25 %
 3.2.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1870,66  R$            24,10  R$            29,00  R$             54.249,14 8,05 %

 3.2.2  33.03.740 CDHU Resina acrílica plastificante m² 1275,70  R$            29,88  R$            35,96  R$             45.874,17 6,80 %
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 3.2.3  33.09.021 CDHU Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 535,23  R$              4,22  R$              5,07  R$                2.713,61 0,40 %
 4 ALAMBRADO  R$          156.811,96 23,26 %
 4.1 FUNDAÇÃO  R$            13.543,28 2,01 %
 4.1.1  12.01.021 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 172,00  R$            65,43  R$            78,74  R$             13.543,28 2,01 %
 4.2 ALAMBRADO E PORTÃO  R$          143.268,68 21,25 %
 4.2.1  34.05.270 CDHU Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 462,70  R$         238,03  R$         286,46  R$           132.545,04 19,66 %
 4.2.2  34.05.290 CDHU Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e 

pintura eletrostática
m² 5,20  R$      1.713,54  R$      2.062,24  R$             10.723,64 1,59 %

 5 ACESSÓRIOS  R$              5.067,90 0,75 %
 5.1 CPU-05 Composição REDE DE TÊNIS OFICIAL SAQUE DUPLO, INCLUSO PAR DE POSTES E INSTALAÇÃO. PAR 2,00  R$      2.105,49  R$      2.533,95  R$                5.067,90 0,75 %
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            64.642,16 9,59 %
 6.1 CABOS E ELETRODUTOS  R$            10.718,65 1,59 %
 6.1.1  39.21.030 CDHU Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1025,81  R$              4,20  R$              5,05  R$                5.180,34 0,77 %
 6.1.2  38.19.040 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 237,90  R$            19,35  R$            23,28  R$                5.538,31 0,82 %
 6.2 DISJUNTORES  R$              1.679,97 0,25 %
 6.2.1  37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1,00  R$         156,93  R$         188,86  R$                   188,86 0,03 %
 6.2.2  37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 4,00  R$         136,15  R$         163,85  R$                   655,40 0,10 %
 6.2.3 39471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 4,00  R$            88,00  R$         105,90  R$                   423,60 0,06 %

 6.2.4  37.17.090 CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00  R$         342,43  R$         412,11  R$                   412,11 0,06 %
 6.3 ATERRAMENTO  R$              4.743,45 0,70 %
 6.3.1 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 9,00  R$         180,28  R$         216,96  R$                1.952,64 0,29 %

 6.3.2  42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN 9,00  R$         200,41  R$         241,19  R$                2.170,71 0,32 %
 6.3.3  39.04.060 CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 18,00  R$            24,04  R$            28,93  R$                   520,74 0,08 %
 6.3.4  42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 9,00  R$              9,18  R$            11,04  R$                     99,36 0,01 %
 6.4 CRUZETA  R$              1.739,29 0,26 %
 6.4.1  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 55,48  R$            26,05  R$            31,35  R$                1.739,29 0,26 %
 6.5 LUMINÁRIAS  R$            45.760,80 6,79 %
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 6.5.1 CPU-06 Composição LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY SX-LIH - 150 W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 40,00  R$         950,58  R$      1.144,02  R$             45.760,80 6,79 %

674.196,97R$        100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU:5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 28027230222020440 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

segunda-feira, 22 de abril de 2024

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGÊNCIA: 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO;
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