DADOS DA SIGILC{ LICITANCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 05
DATA 22/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO (03/2024
S = SECRETARIA DE OBRASE VIACAO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO ANTONIO CAMPANO DATA BASE: [sINAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA FLORIANOPOLIS,135, CHACARA DO OURO - MOGI GUACU/SP
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM  [c6pIGO  [BANCO |DESCRICAO [uN |VALOR UNIT  |[VALOR ¢/ BDI [TOTAL [PESO (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 17.025,38 2,53 %
1.1 IDENTIFICACAO DE OBRA RS 6.438,78 0,96 %
111 [02.08.020 [cDHU [Placa de identificagdo para obra [m? 6,00[RS 891,68 [RS 1.073,13 | RS 6.438,78| 0,96 %
1.2 CANTEIRO DE OBRA RS 10.586,60 1,57 %
1.2.1 02.02.150 CDHU Locagdo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? UNMES 4,00| RS 879,76 |RS 1.058,79 | RS 4.235,16 0,63 %
1.2.2 02.02.140 CDHU Locagdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictdrios e |[UNMES 4,00l RS 1.319,37 | RS 1.587,86 | RS 6.351,44 0,94 %
4 pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m?2
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 28.036,74 4,16 %
2.1 04.09.160 CDHU Retirada de entelamento metalico em geral m? 385,12 RS 4,28 | RS 5,15 | RS 1.983,36 0,29 %
2.2 04.09.140 CDHU Retirada de poste ou sistema de sustentagdo para alambrado ou fechamento UN 73,00 RS 26,46 | RS 31,84 | RS 2.324,32 0,34 %
2.3 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metalica em geral m? 3,00( RS 31,60 [ RS 38,03 | RS 114,09 0,02 %
2.4 03.07.070 CDHU Fresagem de pavimento asféltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodac¢3o do |m? 1275,70| RS 9,93 | RS 11,95 | RS 15.244,61 2,26 %
material
2.5 97665 SINAPI REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 32,00[ RS 2,46 | RS 2,96 | RS 94,72 0,01 %
AF 12/2017
2.6 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminh3o a disposi¢cdo m3 98,92| RS 18,13 | RS 21,81 | RS 2.157,44 0,32%
dentro da obra, até o raiode 1 km
2.7 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o 15° km m?3 98,92 RS 51,40 [ RS 61,85 | RS 6.118,20 0,91 %
3 CONSTRUCAO DO NOVO PISO RS 402.612,83 59,72 %
3.1 PISO RS 299.775,91 44,46 %
3.1.1 54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavac¢do, compactacdo, transporte e preparo do|m? 1275,70| RS 24,90 [ RS 29,96 | RS 38.219,97 5,67 %
sub-leito
3.1.2 CPU-01 Composicdo NIVELAMENTO DE PISO COM PO DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTACAO, m3 63,79| RS 182,45 | RS 219,57 | RS 14.006,37 2,08 %
ACABAMENTO SEM IMPEREEICOES
3.1.3 CPU-02 Composicdo RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO COM BRITA N° 1 E EMULSAO ASFALTICA M2 1275,70| RS 136,09 | RS 163,78 | RS 208.934,14 30,99 %
3.1.4 CPU-03 Composicdo PEDRISCO COM COMPACTAGCAO MANUAL - ESPESSURA 5CM M2 1275,70| RS 13,13 | RS 15,80 | RS 20.156,06 2,99 %
3.1.5 CPU-04 Composicdo LAMA ASFALTICA M2 1275,70| RS 12,03 | RS 14,47 | RS 18.459,37 2,74 %
3.2 APLICACAO DE PINTURA DE REVESTIMENTO RS 102.836,92 15,25 %
3.2.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO  |m? 1870,66| RS 24,10 [ RS 29,00 | RS 54.249,14 8,05 %
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
3.2.2 33.03.740 CDHU Resina acrilica plastificante m? 1275,70| RS 29,88 [ RS 35,96 | RS 45.874,17 6,80 %
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DADOS DA SIGILC{ LICITQCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 05
DATA 22/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
S = SECRETARIA DE OBRASE VIAGAO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO ANTONIO CAMPANO DATA BASE: (sINAPI NAO DESONERADO [02/2024
RUA FLORIANOPOLIS,135, CHACARA DO OURO - MOGI GUACU/SP
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
3.2.3 33.09.021 CDHU Tinta acrilica para faixas demarcatdrias M 535,23| RS 422 | RS 5,07 | RS 2.713,61 0,40 %
4 ALAMBRADO RS 156.811,96 23,26 %
4.1 FUNDAGAO RS 13.543,28 2,01 %
41.1 12.01.021 CDHU |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa |I\/I | 172,00| RS 65,43 | RS 78,74 | RS 13.543,28 2,01%
4.2 ALAMBRADO E PORTAO RS 143.268,68 21,25 %
421 34.05.270 CDHU Alambrado em tela de aco galvanizado de 2, montantes metélicos retos m? 462,70| RS 238,03 [ RS 286,46 | RS 132.545,04 19,66 %
4.2.2 34.05.290 CDHU Portdo de abrir em grade de aco galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e m? 5,20/ RS 1.713,54 | RS  2.062,24 | RS 10.723,64 1,59 %
pintura eletrostatica
5 ACESSORIOS RS 5.067,90 0,75 %
5.1 CPU-05 Composicdo |REDE DE TENIS OFICIAL SAQUE DUPLO, INCLUSO PAR DE POSTES E INSTALACAO. |PAR | 2,00| RS 2.105,49 | RS 2.533,95 | RS 5.067,90 0,75%
6 INSTALACOES ELETRICAS RS 64.642,16 9,59 %
6.1 CABOS E ELETRODUTOS RS 10.718,65 1,59 %
6.1.1 39.21.030 CDHU Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 1025,81| RS 4,20 | RS 5,05 | RS 5.180,34 0,77 %
6.1.2 38.19.040 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 32 mm M 237,90| RS 19,35 | RS 23,28 | RS 5.538,31 0,82 %
6.2 DISJUNTORES RS 1.679,97 0,25 %
6.2.1 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1,00| RS 156,93 | RS 188,86 | RS 188,86 0,03 %
6.2.2 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 4,00{ RS 136,15 | RS 163,85 | RS 655,40 0,10 %
6.2.3 39471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA|UN 4,00| RS 88,00 [ RS 105,90 | RS 423,60 0,06 %
DE *45* KA (TIPO AC)
6.2.4 37.17.090 CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00| RS 342,43 [ RS 412,11 | RS 412,11 0,06 %
6.3 ATERRAMENTO RS 4.743,45 0,70 %
6.3.1 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 9,00| RS 180,28 | RS 216,96 | RS 1.952,64 0,29 %
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF 12/2020
6.3.2 42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 9,00| RS 200,41 RS 241,19 | RS 2.170,71 0,32 %
6.3.3 39.04.060 CDHU Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 25 mm? M 18,00[ RS 24,04 [ RS 28,93 | RS 520,74 0,08 %
6.3.4 42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8" UN 9,00| RS 9,18 [ RS 11,04 | RS 99,36 0,01 %
6.4 CRUZETA RS 1.739,29 0,26 %
6.4.1 97.05.140  |CDHU Suporte de perfil metdlico galvanizado [kG | 55,48| RS 26,05 [ RS 31,35 [ RS 1.739,29 0,26 %
6.5 LUMINARIAS RS 45.760,80 6,79 %
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DADOSDA |SIGILO. LICITACAO
TABELA:  |REVISAO REVISAO 05
DATA 22/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO (03/2024
~ =~ SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO ANTONIO CAMPANO| DATA BASE: |giNAPI NAO DESONERADO |02/2024
e RUA FLORIANOPOLIS, 135, CHACARA DO OURO - MOGI GUACU/SP
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT |VALOR C/BDI |TOTAL PESO (%)
6.5.1 CPU-06 Composicdo  |LUMINARIA INDUSTRIAL HIGH BAY SX-LIH - 150 W - INCLUSIVE INSTALACAO UN 40,00/ RS 950,58 | RS  1.144,02 | RS 45.760,80 6,79 %
TOTAL GERAL COM BDI| R$  674.196,97 | 100,00%
Observagoes:
TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGENCIA: 03/2024 - SEM DESONERACAO; SINAPI - 03/2024 - SEM DESONERACAO;
segunda-fgifg, 22 d @by de 2024
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