
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 03/2024
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REVITALIZAÇÃO PRAÇA SOROCABA SINAPI NÃO DESONERADO 02/2024

PRAÇA SOROCABA, 178, RUA SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, 106 - JARDIM SANTO ANTONIO, MOGI GUAÇU/SP SBC NÃO DESONERADO 03/2024
 BDI 1: 20,73%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            31.988,63 5,42 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$              6.459,42 1,09 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$         891,72  R$      1.076,57  R$               6.459,42 1,09 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$            10.620,28 1,80 %
 1.2.1  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM

ES
4,00  R$         879,78  R$      1.062,16  R$               4.248,64 0,72 %

 1.2.2  02.02.140 CDHU Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 
4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNM
ES

4,00  R$      1.319,40  R$      1.592,91  R$               6.371,64 1,08 %

 1.3 LOCAÇÃO DE VIAS  R$              7.006,59 1,19 %
 1.3.1  02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 3320,66  R$             1,75  R$             2,11  R$               7.006,59 1,19 %
 1.4 PROJETOS EXECUTIVOS  R$              7.902,34 1,34 %
 1.4.1  01.17.031 CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 2,00  R$      3.272,73  R$      3.951,17  R$               7.902,34 1,34 %
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          127.299,06 21,56 %
2.1  03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 332,31  R$         223,96  R$         270,39  R$             89.853,30 15,22 %
2.2  03.02.040 CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
m³ 0,82  R$           81,44  R$           98,32  R$                    80,62 0,01 %

2.3  03.01.040 CDHU Demolição manual de concreto armado m³ 1,68  R$         407,20  R$         491,61  R$                  825,90 0,14 %
2.4  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 435,25  R$           18,13  R$           21,89  R$               9.527,62 1,61 %

2.5  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 435,25  R$           51,40  R$           62,06  R$             27.011,62 4,57 %
3 PISOS  R$          332.828,36 56,37 %
3.1 CALÇADA EM CONCRETO  R$          319.260,32 54,07 %
3.1.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 3217,86  R$             3,66  R$             4,42  R$             14.222,94 2,41 %

3.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 160,89  R$         195,86  R$         236,46  R$             38.044,05 6,44 %
3.1.3  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 225,25  R$         981,79  R$      1.185,32  R$          266.993,33 45,22 %
3.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE  R$            13.568,04 2,30 %
3.2.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 100,82  R$             3,66  R$             4,42  R$                  445,62 0,08 %

3.2.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 3,02  R$         195,86  R$         236,46  R$                  714,11 0,12 %
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3.2.3  11.18.060 CDHU Lona plástica - 150 micron m² 100,82  R$             4,31  R$             5,20  R$                  524,26 0,09 %
3.2.4  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 313,55  R$           10,65  R$           12,86  R$               4.032,25 0,68 %
3.2.5  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 5,04  R$         981,79  R$      1.185,32  R$               5.974,01 1,01 %
3.2.6  54.07.260 CDHU Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, 

assentado com argamassa mista
m² 11,18  R$         126,77  R$         153,05  R$               1.711,10 0,29 %

3.2.7  54.07.240 CDHU Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, 
juntas de 2 mm

m² 11,18  R$           12,35  R$           14,91  R$                  166,69 0,03 %

4 MOBILIÁRIO  R$            52.868,09 8,95 %
4.1 BANCO DE CONCRETO  R$            10.365,89 1,76 %
4.1.1  200056 SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M M 16,20  R$         530,00  R$         639,87  R$             10.365,89 1,76 %
4.2 LIXEIRA  R$            42.502,20 7,20 %
4.2.1  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 26,00  R$      1.354,01  R$      1.634,70  R$             42.502,20 7,20 %

5 PLAYGROUND  R$            28.304,85 4,79 %
5.1 BLOCOS DE FIXAÇÃO  R$              6.315,10 1,07 %
5.1.1  06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2,21  R$           61,08  R$           73,74  R$                  162,97 0,03 %
5.1.2  06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 2,87  R$           12,22  R$           14,75  R$                    42,33 0,01 %
5.1.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km
m³ 2,87  R$           28,57  R$           34,49  R$                    98,99 0,02 %

5.1.4  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 17,60  R$         100,14  R$         120,90  R$               2.127,84 0,36 %
5.1.5  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,20  R$         195,86  R$         236,46  R$                    47,29 0,01 %
5.1.6  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 142,16  R$           10,46  R$           12,63  R$               1.795,48 0,30 %
5.1.7  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 2,00  R$         475,24  R$         573,76  R$               1.147,52 0,19 %
5.1.8  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,00  R$         171,74  R$         207,34  R$                  414,68 0,07 %
5.1.9  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 20,00  R$           19,80  R$           23,90  R$                  478,00 0,08 %

5.2 EQUIPAMENTOS  R$            21.989,75 3,72 %
5.2.1 CPU-01 Próprio CASA TARZAN (EXCLUSIVE 6 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 1,00  R$      9.716,37  R$    11.730,57  R$             11.730,57 1,99 %
5.2.2 CPU-02 Próprio GIRA-GIRA (EXCLUSIVE 1 BLOCO DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 2,00  R$      2.007,70  R$      2.423,90  R$               4.847,80 0,82 %
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5.2.3 CPU-03 Próprio ESCADA HORIZONTAL (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 1,00  R$      1.704,40  R$      2.057,72  R$               2.057,72 0,35 %
5.2.4 CPU-04 Próprio GANGORRA TRIPLA (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 1,00  R$      1.877,40  R$      2.266,59  R$               2.266,59 0,38 %
5.2.5  14.02.080 CDHU Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente m² 1,85  R$         439,41  R$         530,50  R$                  981,43 0,17 %
5.2.6  11.18.180 CDHU Colchão de areia m³ 0,44  R$         198,87  R$         240,10  R$                  105,64 0,02 %
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    84,20 0,01 %
6.1 GRAMA  R$                    84,20 0,01 %
6.1.1  34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 3,92  R$           17,79  R$           21,48  R$                    84,20 0,01 %
7 PINTURA  R$            15.714,10 2,66 %
7.1  33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 300,23  R$           32,24  R$           38,92  R$             11.684,95 1,98 %
7.2  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 80,23  R$           41,60  R$           50,22  R$               4.029,15 0,68 %
8 MANUTENÇÃO  R$              1.339,04 0,23 %
8.1  44.03.510 CDHU Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 2,00  R$         554,56  R$         669,52  R$               1.339,04 0,23 %

590.426,33R$       100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU:5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 0 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

quinta-feira, 11 de abril de 2024

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGÊNCIA: 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SBC 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO.
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