DADOS DA SIGILO~ LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 00
DATA 11/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REVITALIZACAO PRACA SOROCABA| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
PRACA SOROCABA, 178, RUA SANTO ANTONIO DO JARDIM, 106 - JARDIM SANTO ANTONIO, MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM  [cépiIGo  [BANCO |DESCRICAO [un  [quanT |VALOR UNIT  [VALOR C/ BDI [TOTAL [PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 31.988,63 542 %
1.1 IDENTIFICACAO DE OBRA RS 6.459,42 1,09 %
111 [02.08.020 |cDHU [Placa de identificagdo para obra [m2 | 6,00/ RS 891,72 [RS 1.076,57 | RS 6.459,42| 1,09 %
1.2 CANTEIRO DE OBRA RS 10.620,28 1,80 %
1.2.1 02.02.150 CDHU Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNM 4,00{ RS 879,78 | RS 1.062,16 | RS 4.248,64 0,72 %
ES
1.2.2 02.02.140 CDHU Locagdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios, 2 mictérios e [UNM 4,00l RS 1.319,40 |RS 1.592,91| RS 6.371,64 1,08 %
4 pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m? ES
1.3 LOCACAO DE VIAS RS 7.006,59 1,19%
131 0210060 [cDHU [Locagso de vias, calgadas, tanques e lagoas [m2 | 3320,66| RS 1,75 | RS 2,11 [ RS 7.006,59| 1,19 %
1.4 PROJETOS EXECUTIVOS RS 7.902,34 1,34 %
141  |01.17.031 [coHU [Projeto executivo de arquitetura em formato Al [un | 2,00/ RS 3.272,73[RS  3.951,17] RS 7.902,34] 1,34 %
2 DEMOLICCES E RETIRADAS RS 127.299,06 21,56 %
2.1 03.01.020 CDHU Demoligdo manual de concreto simples m3 332,31| RS 223,96 | RS 270,39 | RS 89.853,30 15,22 %
2.2 03.02.040 CDHU Demoli¢cdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo m3 0,82| RS 81,44 | RS 98,32 | RS 80,62 0,01 %
revestimento
2.3 03.01.040 CDHU Demoligdo manual de concreto armado m3 1,68| RS 407,20 | RS 491,61 | RS 825,90 0,14 %
2.4 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhdo a disposi¢ao m3 435,25[ RS 18,13 [ RS 21,89 | RS 9.527,62 1,61 %
dentro da obra, até o raio de 1 km
2.5 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o 15° km m3 435,25[ RS 51,40 | RS 62,06 | RS 27.011,62 4,57 %
3 PISOS RS 332.828,36 56,37 %
3.1 CALCADA EM CONCRETO RS 319.260,32 54,07 %
3.1.1 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactacdao mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 3217,86[ RS 3,66 | RS 4,42 | RS 14.222,94 2,41 %
normal
3.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 160,89| RS 195,86 | RS 236,46 | RS 38.044,05 6,44 %
3.1.3 17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m3 225,25| RS 981,79 | RS  1.185,32 | RS 266.993,33 45,22 %
3.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE RS 13.568,04 2,30%
3.2.1 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactacdao mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 100,82| RS 3,66 | RS 4,42 | RS 445,62 0,08 %
normal
3.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 3,02| RS 195,86 | RS 236,46 | RS 714,11 0,12%
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DADOS DA SIGILO‘~ LICITeCAO
TABELA: REVISAO REVISAO 00
DATA 11/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REVITALIZACAO PRACA SOROCABA| DATA BASE: [gNAPI NAO DESONERADO [02/2024
PRACA SOROCABA, 178, RUA SANTO ANTONIO DO JARDIM, 106 - JARDIM SANTO ANTONIO, MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO |03/2024
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM coDIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
3.2.3 11.18.060 CDHU Lona plastica - 150 micron m? 100,82| RS 4,31 | RS 5,20 | RS 524,26 0,09 %
3.2.4 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 313,55| RS 10,65 [ RS 12,86 | RS 4.032,25 0,68 %
3.2.5 17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m3 5,04[ RS 981,79 | RS  1.185,32 | RS 5.974,01 1,01 %
3.2.6 54.07.260 CDHU Piso em ladrilho hidraulico tipo rampa vérias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, m? 11,18| RS 126,77 | RS 153,05 | RS 1.711,10 0,29 %
assentado com argamassa mista
3.2.7 54.07.240 CDHU Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, [m? 11,18| RS 12,35 [ RS 14,91 [ RS 166,69 0,03%
juntas de 2 mm
4 MOBILIARIO RS 52.868,09 8,95 %
4.1 BANCO DE CONCRETO RS 10.365,89 1,76 %
4.1.1 200056 SBC |BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M |I\/I 16,20| RS 530,00 | RS 639,87 | RS 10.365,89 1,76 %
4.2 LIXEIRA RS 42.502,20 7,20 %
4.2.1 103307 SINAPI INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO [UN 26,00| RS 1.354,01 | RS 1.634,70 | RS 42.502,20 7,20 %
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021
5 PLAYGROUND RS 28.304,85 4,79 %
5.1 BLOCOS DE FIXACAO RS 6.315,10 1,07 %
5.1.1 06.02.020 CDHU Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2,21| RS 61,08 | RS 73,74 | RS 162,97 0,03 %
512 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 2,87| RS 12,22 [ RS 14,75 | RS 42,33 0,01 %
5.1.3 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o para distancias superiores ao  |m3 2,87| RS 28,57 | RS 34,49 [ RS 98,99 0,02 %
10° km até 0 15° km
5.1.4 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundacdo m? 17,60[ RS 100,14 [ RS 120,90 | RS 2.127,84 0,36 %
5.1.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,20| RS 195,86 | RS 236,46 | RS 47,29 0,01 %
5.1.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 142,16| RS 10,46 | RS 12,63 | RS 1.795,48 0,30 %
5.1.7 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 2,00 RS 475,24 | RS 573,76 | RS 1.147,52 0,19%
5.1.8 11.16.040 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundag3o m3 2,00[ RS 171,74 | RS 207,34 | RS 414,68 0,07 %
5.1.9 32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgédnicos, sobre m? 20,00| RS 19,80 [ RS 23,90 | RS 478,00 0,08 %
massa
5.2 EQUIPAMENTOS RS 21.989,75 3,72%
5.2.1 CPU-01 Proprio CASA TARZAN (EXCLUSIVE 6 BLOCOS DE FIXA(;AO) - INCLUSIVE INSTALACAO UN 1,00{ RS 9.716,37 (RS 11.730,57 | RS 11.730,57 1,99 %
522 CPU-02 Préprio GIRA-GIRA (EXCLUSIVE 1 BLOCO DE FIXACAOQ) - INCLUSIVE INSTALACAO UN 2,00/ RS 2.007,70 [RS  2.423,90 | RS 4.847,80 0,82 %
11/04/2024 MGG_PG 15_Praga Sorocaba_ORGC_R00 Pagina 2 de 3




DADOS DA |SIGILO LICITACAO
TABELA:  |REVISAO REVISAO 00
DATA 11/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO (03/2024
, SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REVITALIZACAO PRACA SOROCABA| DATA BASE: |gINAPI NAO DESONERADO |02/2024
PRACA SOROCABA, 178, RUA SANTO ANTONIO DO JARDIM, 106 - JARDIM SANTO ANTONIO, MOGI GUACU/SP SBC NAO DESONERADO [03/2024
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%

ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN [QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI [TOTAL PESO (%)

523 CPU-03 Proprio ESCADA HORIZONTAL (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXACAO) - INCLUSIVE INSTALACAO |UN 1,00/ RS 1.704,40 | RS 2.057,72| RS 2.057,72 0,35%

5.2.4 CPU-04 Proprio GANGORRA TRIPLA (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAGCAO) - INCLUSIVE INSTALACAO UN 1,00 RS 1.877,40 |RS  2.266,59 | RS 2.266,59 0,38 %

5.2.5 14.02.080 CDHU Alvenaria de elevacdo de 1 tijolo macico aparente m? 1,85| RS 439,41 | RS 530,50 | RS 981,43 0,17 %

5.2.6 11.18.180 CDHU Colchdo de areia m?3 0,44| RS 198,87 [ RS 240,10 | RS 105,64 0,02 %

6 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 84,20 0,01 %

6.1 GRAMA RS 84,20 0,01 %

6.1.1 34.02.100  [CcDHU [Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) [m2 | 3,92| RS 17,79 | RS 21,48 | RS 84,20 0,01 %

7 PINTURA RS 15.714,10 2,66 %

7.1 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 300,23| RS 32,24 | RS 38,92 | RS 11.684,95 1,98 %

7.2 70.02.010 CDHU Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 80,23| RS 41,60 | RS 50,22 | RS 4.029,15 0,68 %

8 MANUTENGAO RS 1.339,04 0,23 %

8.1 44.03.510 [coHU Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4’ [un | 2,00/ RS 554,56 [RS 669,52 | RS 1.339,04| 0,23 %
TOTAL GERAL COM BDI| RS 590.426,33 | 100,00%

Observagdes:

TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGENCIA: 03/2024 - SEM DESONERACAOQ; SINAPI - 02/2024 - SEM DESONERACAQ; SBC 03/2024 - SEM DESONERACAO.

quinta-feira, 11 de abril de 2024

Responsavel Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA Representante Tomador

CREA/CAU 5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI

ART/RRT: 0 PREFEITO MUNICIPAL
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