SIGILO LICITACAO
DADOS DA 1o rVisko REVISAO 13
TABELA:
DATA 27/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO 11/2024
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA FRANCISCO MARQUESE| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO 10/2024
AVENIDA BRASIL - MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO 07/2024
BDI 1: 23,54%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO [DESCRICAO [uN  |QuAaNT [VALOR UNIT  |VALOR ¢/ BDI [TOTAL |PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 5.724,42 0,21 %
1.1 IDENTIFICACAO DE OBRA RS - 0,00 %
1.2 CANTEIRO DE OBRAS RS - RS - 0,00 %
1.3 LOCAGAO RS - RS - 0,00 %
1,4 EQUIPAMENTOS RS - RS 5.724,42 0,21 %
1.4.1 02.05.202 CDHU Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXM 48,00| RS 29,00 | RS 35,83 | RS 1.719,84 0,06 %
1.4.2 02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metadlica com altura até 10 m M 16,00| RS 13,04 | RS 16,11 | RS 257,76 0,01 %
1.4.3 12.06.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de estaca X 1,00/ RS 3.032,88 |RS 3.746,82 | RS 3.746,82 0,14 %
tipo Strauss
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS - RS 15.373,15 0,58 %
2.1 04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 45,25| RS 8,57 [ RS 10,59 | RS 479,20 0,02 %
2.2 03.01.270 CDHU Demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentagdo e acomodagdo [m? 2,04| RS 302,56 [ RS 373,78 | RS 762,51 0,03 %
2.3 03.01.020 CDHU Demolicdo manual de concreto simples m3 11,88| RS 235,73 | RS 291,22 | RS 3.459,69 0,13 %
2.4 04.21.140 CDHU Remocgdo de poste metdlico UN 2,00[ RS 270,92 | RS 334,69 | RS 669,38 0,03 %
2.5 04.17.040 CDHU Remogdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em poste ou brago UN 2,00| RS 79,01 [ RS 97,61 RS 195,22 0,01%
2.6 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhdo a disposigdo m3 2,16| RS 17,30 | RS 21,37 | RS 46,16 0,00 %
2.7 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o 15° km m3 167,83| RS 47,08 [ RS 58,16 | RS 9.760,99 0,37 %
3 TERRAPLANAGEM RS - RS - 0,00 %
4 PONTE RS - RS 63.614,31 2,38%
4.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS - RS 520,20 0,02 %
4.1.1 06.02.020 CDHU Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 3,40| RS 64,29 | RS 79,42 | RS 270,03 0,01 %
4.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactagio m3 0,04| RS 19,99 | RS 24,70 | RS 0,99 0,00 %
413 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 4,37| RS 12,86 | RS 15,89 | RS 69,44 0,00 %
4.1.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao |m? 4,37| RS 27,85 [ RS 34,41 RS 150,37 0,01%
4.1.5 07.10.020 CDHU Espalhamento de solo em bota-fora com compactagdo sem controle m3 4,37 RS 5,44 | RS 6,72 | RS 29,37 0,00 %
4.2 FUNDAGCAO RS - RS 14.153,58 0,53 %
4.2.1 ESTACA RS - RS 9.143,06 0,34 %
4.2.1.1 [12.06.080  [CDHU |Estaca tipo Strauss, didmetro de 45 cm até 60 t [Mm 32,00{RS 194,86 [RS 240,73 | RS 7.703,36 0,29 %
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4.2.1.2 [10.01.040 |cDHU Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa [kG 107,20 R$ 10,87 | R$ 13,43 | RS 1.439,70 0,05 %
4.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO RS - RS 5.010,52 0,19 %
4.2.2.1  |09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo m? 13,44| RS 105,87 | RS 130,79 | RS 1.757,82 0,07 %
4.2.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,13| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 34,19 0,00 %
4223 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 44,42| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 596,56 0,02 %
4224 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 2,56| RS 527,50 [ RS 651,67 | RS 1.668,28 0,06 %
4.2.2.5 11.16.040 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo m3 2,56| RS 180,76 | RS 223,31 | RS 571,67 0,02 %
4.2.2.6 [32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre m? 15,36 RS 20,13 | RS 24,87 | RS 382,00 0,01 %
4.3 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO RS - RS 30.310,25 1,13 %
4.3.1 PILARES RS - RS 3.822,77 0,14 %
43.1.1 |09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m? 8,77| RS 260,40 | RS 321,70 | RS 2.821,31 0,11%
4.3.1.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13,52| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 181,57 0,01 %
43.1.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 7,98| RS 11,23 | RS 13,87 | RS 110,68 0,00 %
43.1.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 0,88| RS 527,50 [ RS 651,67 | RS 573,47 0,02 %
4.3.1.5 11.16.060 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0,88| RS 124,86 | RS 154,25 | RS 135,74 0,01%
4.3.2 VIGAS RS - RS 9.096,41 0,34 %
43.2.1 |09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m? 18,06 RS 260,40 | RS 321,70 | RS 5.809,90 0,22%
4.3.2.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 44,57| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 598,58 0,02 %
43.2.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 25,87| RS 11,23 | RS 13,87 | RS 358,82 0,01 %
43.2.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 2,89| RS 527,50 [ RS 651,67 | RS 1.883,33 0,07 %
43.2.5 11.16.060 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 2,89| RS 124,86 | RS 154,25 | RS 445,78 0,02 %
4.3.3 LAJE RS - RS 17.391,07 0,65 %
4.3.3.1 [13.01.210 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica - LT 30 (24+6) e capa com |m? 48,33| RS 258,66 | RS 319,55 | RS 15.443,85 0,58 %
4.3.3.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 144,99| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 1.947,22 0,07 %
4.4 GUARDA-CORPO RS - RS 18.630,28 0,70 %
441  [24.03.040 [cDHU Guarda-corpo tubular com tela em aco galvanizado, didmetro de 11/2° [Mm 16,58/ RS~ 909,55 [R$  1.123,66 | RS 18.630,28 0,70 %
5 CONSTRUCAO DA CICLOVIA RS - RS 220.133,76 8,24 %
5.1 CICLOVIA RS - RS 207.336,52 7,76 %
5.1.1 54.01.210 CDHU Base de brita graduada m3 28,66( RS 270,15 | RS 333,74 | RS 9.564,99 0,36 %
5.1.2 54.03.240 CDHU Imprimac&o betuminosa impermeabilizante m? 2388,37| RS 12,91 | RS 15,95 | RS 38.094,50 1,43 %
5.1.3 54.03.230 CDHU Imprimac3o betuminosa ligante m? 2388,37| RS 6,47 | RS 7,99 | RS 19.083,08 0,71%
5.1.4 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m3 71,65| RS 1.560,45 [RS 1.927,78 | RS 138.125,44 517 %
5.1.5 70.02.010 CDHU Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 77,92 RS 25,64 | RS 31,68 | RS 2.468,51 0,09 %
5.2 RAMPA NA CICLOVIA RS - RS 12.797,24 0,48 %
5.2.1 06.01.020 CDHU Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto m3 8,15| RS 53,58 | RS 66,19 | RS 539,45 0,02 %
5.2.2 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 81,48| RS 3,54 | RS 4,37 | RS 356,07 0,01%
5.2.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 4,07| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 1.070,41 0,04 %
5.2.4 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 253,40| RS 10,27 | RS 12,69 | RS 3.215,65 0,12 %
5.2.5 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 5,70/ RS 1.005,78 | RS  1.242,54 | RS 7.082,48 0,27 %
5.2.6 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 10,60| RS 12,86 | RS 15,89 | RS 168,43 0,01 %
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5.2.7 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao |m3 10,60| RS 27,85 | RS 34,41 | RS 364,75 0,01%
6 PISTA DE CAMINHADA RS - RS 57.575,97 2,16 %
6.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 15,34| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 4.034,42 0,15 %
6.2 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 21,47 RS 1.005,78 | RS 1.242,54 | RS 26.677,33 1,00 %
6.3 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 161,44| RS 11,90 | RS 14,70 | RS 2.373,17 0,09 %
6.4 32.07.090 CDHU Junta de dilatagdo ou vedagdo com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia |M 1614,44| RS 12,28 | RS 15,17 | RS 24.491,05 0,92 %
7 PISO EM CONCRETO RS - RS 43.189,81 1,62 %
7.1 PISO RS - RS 22.498,36 0,84 %
7.1.1 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 738,97| RS 3,54 | RS 4,37 | RS 3.229,30 0,12 %
7.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 7,39| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 1.943,57 0,07 %
7.1.3 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 10,35/ RS  1.005,78 |RS  1.242,54 | RS 12.860,29 0,48 %
7.1.4 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 49,56| RS 11,90 | RS 14,70 | RS 728,53 0,03 %
7.1.5 32.07.090 CDHU Junta de dilatagdo ou vedagdo com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia (M 246,32| RS 12,28 | RS 15,17 | RS 3.736,67 0,14 %
7.2 RAMPA RS - RS 20.691,45 0,77 %
7.2.1 06.01.020 CDHU Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto m3 13,17| RS 53,58 | RS 66,19 | RS 871,72 0,03 %
7.2.2 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 131,67| RS 3,54 | RS 4,37 | RS 575,40 0,02 %
7.2.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 6,58| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 1.730,54 0,06 %
7.2.4 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 409,49 RS 10,27 | RS 12,69 | RS 5.196,43 0,19%
7.2.5 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 9,22| RS 1.005,78 |RS  1.242,54 | RS 11.456,22 0,43 %
7.2.6 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 17,12 RS 12,86 | RS 15,89 | RS 272,04 0,01 %
7.2.7 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao |m? 17,12| RS 27,85 [ RS 34,41 RS 589,10 0,02 %
8 ESTACIONAMENTO RS - RS 484.394,63 18,13 %
8.1 PISO INTERTRAVADO RS - RS 441.516,39 16,53 %
8.1.1 54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escava¢do, compactagio, transporte e preparo do|m? 2238,65| RS 24,60 | RS 30,39 | RS 68.032,57 2,55 %
8.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 44,77| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 11.774,51 0,44 %
8.1.3 CPU-01 COMPOSICAO [NIVELAMENTO DE PISO COM PO DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO, M3 111,93| RS 173,87 | RS 214,80 | RS 24.042,56 0,90 %
8.1.4 54.04.350 CDHU Pavimentagdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, m? 2238,65| RS 121,14 | RS 149,66 | RS 335.036,36 12,54 %
8.1.5 70.02.010 CDHU Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 83,03| RS 25,64 | RS 31,68 | RS 2.630,39 0,10 %
8.2 GUIA / SARIETA / SARJIETAO RS - RS 42.878,24 1,61 %
8.2.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 11,81| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 3.106,03 0,12 %
8.2.2 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m3 7,64| RS 886,64 |RS 1.095,36 | RS 8.368,55 0,31%
8.2.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 118,77| RS 10,27 | RS 12,69 | RS 1.507,19 0,06 %
8.2.4 54.06.151 CDHU Execucdo de perfil extrusado no local, sem concreto m3 23,68| RS 426,67 | RS 527,11 | RS 12.481,96 0,47 %
8.2.5 11.01.630 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m3 23,68| RS 595,28 | RS 735,41 | RS 17.414,51 0,65 %
9 SANITARIOS RS - RS 220.675,01 8,26 %
9.1 ALVENARIAS E FECHAMENTOS RS - RS 38.122,32 1,43 %
9.1.1 14.30.010 CDHU Divisdria em placas de granito com espessura de 3 cm m? 21,74 RS 1.179,04 | RS  1.456,59 | RS 31.666,27 1,19 %
9.1.2 102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO m? 2,08] 993,39 RS 1.227,23 | RS 2.552,64 0,10 %
9.1.3 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE m? 12,90| 244,93 RS 302,59 | RS 3.903,41 0,15%
9.2 REVESTIMENTO RS - RS 59.402,90 2,22 %
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9.2.1 PAREDE RS - RS 12.392,77 0,46 %
9.2.1.1 17.02.020 CDHU Chapisco m? 16,00| RS 7,36 | RS 9,09 | RS 145,44 0,01 %
9.2.1.2 17.02.140 CDHU Emboc¢o desempenado com espuma de poliéster m? 16,00| RS 28,93 | RS 35,74 RS 571,84 0,02 %
9.2.1.3 [18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 20x20 c¢m, tipo monocolor, m? 100,15| RS 94,37 [ RS 116,58 | RS 11.675,49 0,44 %
9.2.2 PISO RS - RS 47.010,13 1,76 %
9.2.2.1 [17.01.020 CDHU Argamassa de regularizacdo e/ou prote¢io m3 38,38| RS 808,23 | RS 998,49 | RS 38.322,05 1,43%
9.2.2.2 18.06.102 CDHU Placa ceramica esmaltada PEI-5 para drea interna, grupo de absorgdo Bllb, m? 38,38[ RS 45,18 [ RS 55,82 | RS 2.142,37 0,08 %
9.2.2.3 18.06.410 CDHU Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, m? 38,38[ RS 13,73 | RS 16,96 | RS 650,92 0,02 %
9.2.2.4 19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento [M 3,40| RS 168,86 | RS 208,61 | RS 709,27 0,03 %
9.2.2.5 32.20.020 CDHU Aplicagdo de papel Kraft m? 38,38| RS 9,24 | RS 11,42 | RS 438,30 0,02 %
9.2.2.6 [32.16.060 CDHU Impermeabilizacdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca e m? 38,38[ RS 100,12 | RS 123,69 | RS 4.747,22 0,18 %
9.3 PINTURA RS 10.363,61 0,39 %
9.3.1 PAREDE RS 5.001,95 0,19 %
9.3.1.1 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS |m? 167,01| 14,40 RS 17,79 | RS 2.971,11 0,11 %
9.3.1.2 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 |m? 334,02( 4,92 RS 6,08 | RS 2.030,84 0,08 %
9.3.2 TETO RS 2.439,58 0,09 %
9.3.2.1 88488 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS m? 67,04| 17,28 RS 21,35 RS 1.431,30 0,05 %
9.3.2.2 88484 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 134,08 6,09 RS 7,52 | RS 1.008,28 0,04 %
9.3.3 ESQUADRIAS RS 2.922,08 0,11 %
9.3.3.1  ([33.12.011 CDHU Esmalte a base de dgua em madeira, inclusive preparo m? 21,42 RS 49,62 [ RS 61,30 | RS 1.313,05 0,05 %
9.3.3.2 33.11.050 CDHU Esmalte a base dgua em superficie metilica, inclusive preparo m? 26,46( RS 49,22 [ RS 60,81 | RS 1.609,03 0,06 %
9.4 ESQUADRIAS RS - RS 32.113,53 1,20 %
9.4.1 PORTAS RS - RS 27.468,81 1,03 %
9.4.1.1 23.13.001 CDHU Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrdo UN 2,00| RS 617,28 | RS 762,59 | RS 1.525,18 0,06 %
9.4.1.2 23.13.002 CDHU Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrdo UN 2,00[ RS 634,63 | RS 784,02 | RS 1.568,04 0,06 %
9.4.1.3 [25.02.050 CDHU Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m? 8,82| RS 506,68 | RS 625,95 | RS 5.520,88 0,21 %
9.4.1.4 30.04.060 CDHU Revestimento em chapa de ago inoxiddvel para protecdo de portas, altura de 40cm (M 3,60| RS 464,32 | RS 573,62 | RS 2.065,03 0,08 %
9.4.1.5 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00] 335,82 RS 414,87 | RS 829,74 0,03 %
9.4.1.6 |24.03.100 CDHU Alcapdo/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m? 0,36/ RS 1.410,88 |RS 1.743,00 | RS 627,48 0,02 %
9.4.1.7 |[24.02.040 CDHU Porta/portdo tipo gradil sob medida m? 13,20[ RS 940,22 RS 1.161,55 | RS 15.332,46 0,57 %
9.4.2 JANELAS RS - RS 4.644,72 0,17 %
9.4.2.1 [25.01.050 CDHU Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial m? 2,80| RS 474,05 | RS 585,64 | RS 1.639,79 0,06 %
9.4.2.2 22.06.240 CDHU Brise metélico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, ldmina frontal |m? 2,80| RS 868,70 [RS 1.073,19 | RS 3.004,93 0,11%
9.5 LOUCAS E METAIS RS - RS 22.066,99 0,83 %
9.5.1 44.01.800 CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cl 6,00| RS 846,74 |RS 1.046,06 | RS 6.276,36 0,23 %
9.5.2 30.08.060 CDHU Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 UN 2,00l RS 1.092,10 | RS 1.349,18 | RS 2.698,36 0,10 %
9.5.3 47.04.040 CDHU Vilvula de descarga com registro préprio, DN=1 1/2’ UN 2,00[ RS 376,28 | RS 464,86 | RS 929,72 0,03 %
9.5.4 44.20.280 CDHU Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 8,00| RS 47,23 [ RS 58,35 RS 466,80 0,02 %
9.5.5 44.20.100 CDHU Engate flexivel metdlico DN=1/2" UN 8,00| RS 32,34 | RS 39,95 RS 319,60 0,01 %
9.5.6 44.01.240 CDHU Lavatdrio em louga com coluna suspensa UN 2,00| RS 584,23 | RS 721,76 | RS 1.443,52 0,05 %
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9.5.7 44.01.270 CDHU Cuba de louca de embutir oval UN 6,00| RS 132,63 | RS 163,85 | RS 983,10 0,04 %
9.5.8 44.03.720 CDHU Torneira de mesa para lavatdrio, acionamento hidromecanico com alavanca, registro |[UN 2,00| RS 704,39 | RS 870,20 | RS 1.740,40 0,07 %
9.5.9 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 6,00] 293,69 RS 362,82 | RS 2.176,92 0,08 %
9.5.10 44.20.110 CDHU Engate flexivel de PVC DN=1/2’ UN 8,00| RS 12,93 | RS 15,97 | RS 127,76 0,00 %
9.5.11 44.20.620 CDHU Valvula americana UN 8,00| RS 60,69 | RS 74,98 | RS 599,84 0,02 %
9.5.12 44.20.010 CDHU Sifdo plastico sanfonado universal de 1° UN 8,00| RS 30,48 | RS 37,65 RS 301,20 0,01 %
9.5.13 44.01.200 CDHU Mictério de louga sifonado auto aspirante UN 3,00[ RS 438,09 [ RS 541,22 | RS 1.623,66 0,06 %
9.5.14 47.04.100 CDHU Vdlvula de mictério padrdo, vazdo automética, DN= 3/4" UN 3,00| RS 458,27 | RS 566,15 | RS 1.698,45 0,06 %
9.5.15 44.03.920 CDHU Ducha higiénica com registro UN 2,00| RS 238,67 | RS 294,85 | RS 589,70 0,02 %
9.5.16 44.20.390 CDHU Valvula de PVC para lavatério UN 8,00| RS 9,27 | RS 11,45 RS 91,60 0,00 %
9.6 ACESSORIOS RS - RS 13.225,96 0,50 %
9.6.1 30.01.061 CDHU Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com mobilidade reduzida, em UN 4,00( RS 172,34 | RS 212,91 | RS 851,64 0,03 %
9.6.2 30.01.030 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco UN 6,00| RS 164,27 | RS 202,94 | RS 1.217,64 0,05 %
9.6.3 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com fronto, espessura de 2 cm, acabamento polido m? 3,25| RS 975,07 |RS 1.204,60 | RS 3.914,95 0,15 %
9.6.4 30.06.064 CDHU Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para |CJ 2,00| RS 683,79 | RS 844,75 | RS 1.689,50 0,06 %
9.6.5 26.04.010 CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m? 5,40| RS 590,34 | RS 729,31 | RS 3.938,27 0,15 %
9.6.6 44.03.050 CDHU Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 8,00| RS 77,55 | RS 95,81 | RS 766,48 0,03 %
9.6.7 44.03.180 CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 4,00( RS 72,54 | RS 89,62 RS 358,48 0,01 %
9.6.8 44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 6,00| RS 65,97 | RS 81,50 | RS 489,00 0,02 %
9.7 COBERTURA RS - RS 26.807,18 1,00 %
9.7.1 PLATIBANDA E FECHAMENTO CAIXA D'AGUA RS - RS 1.641,65 0,06 %
9.7.1.1 [33.10.010 CDHU Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 34,90| RS 30,41 | RS 37,57 | RS 1.311,19 0,05 %
9.7.1.2 [32.17.030 CDHU Impermeabilizacdo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolagdo m? 18,40| RS 14,54 | RS 17,96 | RS 330,46 0,01%
9.7.2 TELHADO RS - RS 25.165,53 0,94 %
9.7.21 15.01.220 CDHU Estrutura pontaletada para telhas onduladas m? 69,04( RS 111,93 | RS 138,28 | RS 9.546,85 0,36 %
9.7.2.2 [16.12.020 CDHU Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil ondulado, m? 69,04| RS 104,29 | RS 128,84 | RS 8.895,11 0,33 %
9.7.2.3 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m M 28,50( RS 157,49 | RS 194,56 | RS 5.544,96 0,21 %
9.7.2.4 16.12.220 CDHU Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil ondulado, com |M 10,70| RS 89,16 | RS 110,15 | RS 1.178,61 0,04 %
9.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS - RS 17.861,34 0,67 %
9.8.1 ALIMENTACAO RS - RS 3.826,42 0,14 %
9.8.1.1 45.01.020 CDHU Entrada completa de agua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4" UN 1,00|RS 1.469,41 |RS 1.815,31| RS 1.815,31 0,07 %
9.8.1.2 45.03.100 CDHU Hidrometro em bronze, diametro de 25 mm (1") UN 1,00| RS 671,43 | RS 829,48 | RS 829,48 0,03 %
9.8.1.3 |46.01.010 CDHU Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 20 mm, (1/2°), inclusive conexdes M 29,60| RS 32,31 | RS 39,92 | RS 1.181,63 0,04 %
9.8.2 AGUA FRIA RS 5.299,20 0,20 %
9.8.2.1 102608 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1.050,10 RS 1.297,29 | RS 1.297,29 0,05 %
9.8.2.2 48.05.010 CDHU Torneira de boia, DN=3/4’ UN 1,00[ RS 105,18 | RS 129,94 | RS 129,94 0,00 %
9.8.2.3 |47.02.020 CDHU Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial [UN 7,00| RS 105,68 | RS 130,56 | RS 913,92 0,03 %
9.8.2.4 95252 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 UN 2,00] 128,08 RS 158,23 | RS 316,46 0,01 %
9.8.2.5 |46.01.020 CDHU Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 32,80| RS 32,41 | RS 40,04 | RS 1.313,31 0,05 %
9.8.2.6 46.01.030 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conex&es M 6,60 RS 40,13 [ RS 49,58 | RS 327,23 0,01 %
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9.8.2.7 |46.01.040 CDHU Tubo de PVC rigido soldével marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive conexdes M 2,40| RS 49,33 [ RS 60,94 | RS 146,26 0,01%
9.8.2.8 46.01.050 CDHU Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes M 13,30[ RS 52,02 | RS 64,27 | RS 854,79 0,03 %
9.8.3 AGUAS PLUVIAIS RS 7.964,88 0,30 %
9.8.3.1 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 3,00] 606,39 RS 749,13 | RS 2.247,39 0,08 %
9.8.3.2 46.03.050 CDHU Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada M 40,50| RS 111,93 | RS 138,28 | RS 5.600,34 0,21 %
9.8.3.3 49.06.080 CDHU Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" UN 3,00| RS 31,61 | RS 39,05 RS 117,15 0,00 %
9.8.4 ESGOTO R$ 770,84 0,03 %
9.8.4.1 [97902 [SINAPI [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS [un | 1,00| 623,96 [R$ 770,84 | RS 770,84 0,03 %
9.9 LIMPEZA FINAL RS - RS 711,18 0,03 %
99.1  [55.01.020 [cDHU [Limpeza final da obra [m> | 38,38| RS 15,00 | RS 18,53 | RS 711,18] 0,03 %
10 DRENAGEM RS - RS 58.554,50 2,19%
10.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS - RS 2.767,17 0,10 %
10.1.1 07.02.040 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 99,66| RS 12,58 | RS 15,54 | RS 1.548,72 0,06 %
10.1.2 07.11.040 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% PN m3 41,90| RS 23,54 | RS 29,08 | RS 1.218,45 0,05 %
10.2 ATERRO RS ° RS 1.782,91 0,07 %
10.2.1 07.01.010 CDHU Escavacdo e carga mecanizada para exploracdo de solo em jazida m3 24,43| RS 15,84 | RS 19,57 | RS 478,10 0,02 %
10.2.2 96389 SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE m3 24,43| 43,23 RS 53,41 | RS 1.304,81 0,05 %
10.3 TRANSPORTE DE SOLO RS 4.517,62 0,17 %
10.3.1 05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria m3 106,85 RS 6,37 | RS 7,87 | RS 840,91 0,03 %
10.3.2 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao |m? 106,85| RS 27,85 [ RS 34,41 RS 3.676,71 0,14 %
10.5 MURO DE ALA COM DISSIPADOR RS 47.098,80 1,76 %
10.5.1 17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado m3 1,83| RS 761,83 | RS 941,16 | RS 1.722,32 0,06 %
10.5.2 11.16.020 CDHU Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou m3 1,83| RS 90,38 [ RS 111,66 | RS 204,34 0,01%
10.5.3 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagio m? 77,80| RS 105,87 | RS 130,79 | RS 10.175,46 0,38 %
10.5.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 991,40| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 13.314,50 0,50 %
10.5.5 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m3 15,56 RS 583,88 | RS 721,33 | RS 11.223,89 0,42 %
10.5.6 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 15,56| RS 129,83 | RS 160,39 | RS 2.495,67 0,09 %
10.5.7 08.10.060 CDHU Enrocamento com pedra assentada m3 10,76| RS 599,01 | RS 740,02 | RS 7.962,62 0,30 %
10.6 PAREDE DE CONTEGCAO RS - RS 2.388,00 0,09 %
10.6.1 14.11.271 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m? 3,04| RS 155,44 | RS 192,03 | RS 583,77 0,02 %
10.6.2 11.05.040 CDHU Argamassa graute m3 0,26| RS 435,92 [ RS 538,54 | RS 140,02 0,01%
10.6.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14,64| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 196,62 0,01 %
10.6.4 32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m? 7,60| RS 20,13 | RS 24,87 | RS 189,01 0,01%
10.6.5 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0,79| RS 503,12 [ RS 621,55 | RS 491,02 0,02 %
10.6.6 11.16.020 CDHU Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou m3 0,79| RS 90,38 [ RS 111,66 | RS 88,21 0,00 %
10.6.7 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagio m? 1,90| RS 105,87 | RS 130,79 | RS 248,50 0,01 %
10.6.8 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 18,67| RS 10,27 | RS 12,69 | RS 236,92 0,01%
10.6.9 34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m? 9,35| RS 18,52 | RS 22,88 RS 213,93 0,01 %
11 INSTALAGOES ELETRICAS RS 733.710,78 27,47 %
11.1 ENTRADA ENERGIA RS 91.468,88 3,42 %
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11.1.1 9001059 SIURB ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 A 54KVA UN 2,00l RS 12.180,37 | RS 15.047,63 | RS 30.095,26 1,13 %
11.1.2 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 33,00/ RS 3,54 | RS 4,37 | RS 144,21 0,01%
11.1.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 1,65| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 433,95 0,02 %
11.1.4 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 3,30/ RS 1.005,78 | RS  1.242,54 | RS 4.100,38 0,15 %
11.1.5 14.11.221 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m? 86,16( RS 107,48 | RS 132,78 | RS 11.440,32 0,43 %
11.1.6 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 102,63| RS 10,27 | RS 12,69 | RS 1.302,37 0,05 %
11.1.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 139,56| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 1.874,29 0,07 %
11.1.8 11.05.040 CDHU Argamassa graute m3 1,57| RS 435,92 | RS 538,54 | RS 845,51 0,03 %
11.1.9 13.01.130 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica - LT 12 (8+4) e capa com m? 33,00( RS 158,92 | RS 196,33 | RS 6.478,89 0,24 %
11.1.10 (17.02.020 CDHU Chapisco m? 199,32| RS 7,36 | RS 9,09 | RS 1.811,82 0,07 %
11.1.11 |17.02.140 CDHU Emboc¢o desempenado com espuma de poliéster m? 199,32| RS 28,93 | RS 35,74 | RS 7.123,70 0,27 %
11.1.12 |33.10.020 CDHU Tinta latex em massa, inclusive preparo m? 199,32| RS 32,04 | RS 39,58 | RS 7.889,09 0,30 %
11.1.13 [16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,33 m M 46,20| RS 115,42 | RS 142,59 | RS 6.587,66 0,25 %
11.1.14 |24.04.300 CDHU Grade de seguranga em ago SAE 1045, diametro 1°, com témpera e revenimento m? 3,21/ RS  2.493,56 | RS  3.080,54 | RS 9.888,53 0,37 %
11.1.15 |[28.05.070 CDHU Cadeado de latdo com cilindro de alta seguranga, com 16 pinos e tetra-chave - 70mm|UN 6,00| RS 196,01 | RS 242,15 | RS 1.452,90 0,05 %
11.2 VALA TECNICA RS - RS 25.377,08 0,95 %
11.2.1 07.02.020 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 1114,22| RS 11,15 | RS 13,77 | RS 15.342,81 0,57 %
11.2.2 07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m3 1108,21| RS 7,04 | RS 8,70 | RS 9.641,43 0,36 %
11.2.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 7,81| RS 12,86 | RS 15,89 | RS 124,10 0,00 %
11.2.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao |m? 7,81| RS 27,85 [ RS 34,41 RS 268,74 0,01 %
11.3 TOMADAS E INTERRUPTORES RS ° R$ 547,78 0,02 %
11.3.1 40.07.010 CDHU Caixaem PVCde 4" x 2’ UN 13,00| RS 16,35 | RS 20,20 ( RS 262,60 0,01 %
11.3.2 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa (o] 5,00[ RS 28,02 | RS 34,62 | RS 173,10 0,01%
11.33 40.05.040 CDHU Interruptor com 2 teclas simples e placa (@] 1,00| RS 34,81 | RS 43,00 | RS 43,00 0,00 %
1134 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cl 2,00[ RS 27,96 | RS 34,54 | RS 69,08 0,00 %
11.4 CABOS E ELETRODUTOS RS - RS 222.968,02 8,35 %
11.4.1 39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 444,47| RS 2,67 | RS 3,30 RS 1.466,75 0,05 %
11.4.2 39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 2552,85| RS 3,39 [ RS 4,19 | RS 10.696,44 0,40 %
11.4.3 39.21.030 CDHU Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 1808,50| RS 4,79 [ RS 5,92 | RS 10.706,32 0,40 %
11.4.4 39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 2339,02| RS 6,34 | RS 7,83 | RS 18.314,53 0,69 %
11.4.5 39.21.050 CDHU Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 6254,26( RS 12,61 | RS 15,58 | RS 97.441,37 3,65%
11.4.6 39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 1040,69| RS 17,55 | RS 21,68 RS 22.562,16 0,84 %
11.4.7 39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 73,63| RS 25,51 | RS 31,52 | RS 2.320,82 0,09 %
11.4.8 39.21.080 CDHU Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 305,37| RS 36,00 | RS 44,47 | RS 13.579,80 0,51 %
11.4.9 39.21.090 CDHU Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 220,88 RS 50,64 | RS 62,56 | RS 13.818,25 0,52 %
11.4.10 |39.21.110 CDHU Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 32,62 RS 89,34 [ RS 110,37 | RS 3.600,27 0,13 %
11.4.11 [38.19.040 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 32 mm M 11,68| RS 20,49 | RS 25,31 RS 295,62 0,01 %
11.4.12 |38.19.030 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm M 59,08| RS 18,35 | RS 22,67 | RS 1.339,34 0,05 %
11.4.13 |[38.13.016 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessérios |M 375,97| RS 7,78 | RS 9,61 | RS 3.613,07 0,14 %
11.4.14 |38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios |M 2660,81| RS 6,96 | RS 8,60 | RS 22.882,97 0,86 %
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11.4.15 |[38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessorios |M 24,27| RS 11,02 | RS 13,61 | RS 330,31 0,01 %
11.5 ATERRAMENTO RS - RS 43.591,56 1,63 %
11.5.1 42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8 UN 131,00( RS 201,84 | RS 249,35 | RS 32.664,85 1,22 %
11.5.2 39.04.060 CDHU Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 25 mm? M 262,00/ RS 29,10 | RS 35,95 RS 9.418,90 0,35%
11.5.3 42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8" UN 131,00 RS 9,32 [ RS 11,51 | RS 1.507,81 0,06 %
11.6 QUADROS E DISJUNTORES RS 21.868,72 0,82 %
11.6.1 37.03.210 CDHU Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on- |UN 4,00( RS 614,06 | RS 758,61 | RS 3.034,44 0,11 %
11.6.2 37.03.230 CDHU Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on- |UN 2,00| RS 861,54 |RS 1.064,35 | RS 2.128,70 0,08 %
11.6.3 37.03.240 CDHU Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on- |UN 1,00| RS 993,44 [RS 1.227,30 | RS 1.227,30 0,05 %
11.6.4 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00| RS 190,70 | RS 235,59 | RS 471,18 0,02 %
11.6.5 37.13.660 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 2,00[ RS 265,17 | RS 327,59 | RS 655,18 0,02 %
11.6.6 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - UN 2,00 638,12| RS 788,33 | RS 1.576,66 0,06 %
11.6.7 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 33,00( RS 139,57 | RS 172,42 | RS 5.689,86 0,21%
11.6.8 00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE UN 20,00| RS 96,88 | RS 119,69 | RS 2.393,80 0,09 %
11.6.9 37.17.060 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 11,00| RS 198,42 | RS 245,13 | RS 2.696,43 0,10 %
11.6.10 |37.17.074 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 2,00| RS 315,22 | RS 389,42 | RS 778,84 0,03 %
11.6.11 [37.17.080 CDHU Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00| RS 291,25 [ RS 359,81 | RS 359,81 0,01 %
11.6.12 |37.17.090 CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 2,00| RS 346,66 | RS 428,26 | RS 856,52 0,03 %
11.7 LUMINARIAS E REFLETORES RS 299.024,18 11,19 %
11.7.1 97605 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE6 |UN 5,00] 96,62 RS 119,36 | RS 596,80 0,02 %
11.7.2 41.31.070 CDHU Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K, UN 18,00| RS 299,44 | RS 369,93 | RS 6.658,74 0,25 %
11.7.3 101659 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - UN 231,00( 573,81 RS 708,88 | RS 163.751,28 6,13 %
11.7.4 CPU-03 COMPOSICAO |REFLETOR LED HOLOFOTE MODULAR 300W - INCLUSIVE INSTALACAO UN 70,00 RS 1.159,10 (RS 1.431,95| RS 100.236,50 3,75%
11.7.5 40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 231,00| RS 96,15 | RS 118,78 | RS 27.438,18 1,03%
11.7.6 CPU-04 COMPOSICAO |REFLETOR LED 30W - INCLUSIVE INSTALACAO UN 4,00( RS 69,35 | RS 85,67 | RS 342,68 0,01 %
11.8 POSTES METALICOS RS 28.864,56 1,08 %
11.8.1 97.05.140 CDHU Suporte de perfil metdlico galvanizado KG 40,15| RS 30,83 | RS 38,09 | RS 1.529,31 0,06 %
11.8.2 41.11.450 CDHU Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 lumindrias tipo pétala UN 115,00| RS 122,61 | RS 151,47 | RS 17.419,05 0,65 %
11.8.3 41.10.070 CDHU Cruzeta reforgada em ferro galvanizado para fixagdo de quatro luminarias UN 10,00( RS 802,67 | RS 991,62 | RS 9.916,20 0,37 %
12 ACESSORIOS RS 179.888,01 6,73 %
12.1 BANCOS DE CONCRETO RS 70.631,32 2,64 %
12.1.1 BASE DE CONCRETO RS 27.961,12 1,05 %
12.1.1.1 |54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 267,60| RS 3,54 | RS 4,37 | RS 1.169,41 0,04 %
12.1.1.2 [11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 13,38 RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 3.518,94 0,13 %
12.1.1.3 |17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 18,73| RS  1.005,78 |RS  1.242,54 | RS 23.272,77 0,87 %
12.1.2 BANCOS RS 42.670,20 1,60 %
12.1.2.1 [35.04.120  [cDHU [BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M [Mm 60,00{RS 57566 [RS 711,17 | RS 42.670,20] 1,60 %
12.2 LETREIRO RS 109.256,69 4,09 %
12.2.1 FUNDAGCAO RS 255,42 0,01 %
12.2.1.1 [12.01.021  [CDHU [Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa [Mm 3,00[ RS 68,92 [ RS 85,14 [ RS 255,42| 0,01%
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12.2.2 BASE DE CONCRETO ARMADO RS 3.028,00 0,11 %
12.2.2.1 ]09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagio m? 2,13| RS 105,87 | RS 130,79 | RS 278,58 0,01 %
12.2.2.2 [11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,18/ RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 47,34 0,00 %
12.2.2.3 |10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 18,97| RS 10,27 | RS 12,69 | RS 240,73 0,01 %
12.2.2.4 [10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 36,72 RS 10,87 | RS 13,43 | RS 493,15 0,02 %
12.2.2.5 [11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 2,07| RS 559,78 | RS 691,55 | RS 1.431,51 0,05 %
12.2.2.6 |11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 2,07| RS 129,83 | RS 160,39 | RS 332,01 0,01%
12.2.2.7 |32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre m? 8,23| RS 20,13 | RS 24,87 | RS 204,68 0,01 %
12.2.3 ESTRUTURA LETRAS RS 56.263,47 2,11%
12.2.3.1 |15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 1584,50| RS 26,85 | RS 33,17 | RS 52.557,87 1,97 %
12.2.3.2 |CPU-05 COMPOSICAO |PARAFUSO (CHUMBADOR) DE ACO TIPO PARABOLT 1/2 UN 60,00( RS 49,99 [ RS 61,76 | RS 3.705,60 0,14 %
12.2.4 PINTURA RS 3.057,98 0,11 %
12.2.4.1 |CPU-06 COMPOSICAO [PINTURA COM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO M? 25,26( RS 49,99 [ RS 61,76 | RS 1.560,06 0,06 %
12.2.4.2 |CPU-07 COMPOSICAO [VERNIZ AUTOMOTIVO m? 25,26| RS 48,00 [ RS 59,30 RS 1.497,92 0,06 %
12.3 BEBEDOURO RS 31.422,92 1,18 %
12.3.1 46.01.010 CDHU Tubo de PVC rigido soldédvel marrom, DN= 20 mm, (1/2°), inclusive conexdes M 290,00| RS 32,31 | RS 39,92 | RS 11.576,80 0,43 %
12.3.2 CPU-08 COMPOSICAO |BEBEDOURO DE CONCRETO 3 NiVEIS COM TORNEIRA UN 4,00 RS 4.016,13 | RS  4.961,53 | RS 19.846,12 0,74 %
12.4 LIXEIRAS RS 15.228,90 0,57 %
12.4.1 CPU-09 COMPOSICAO |LIXEIRA PIPICAO SUPORTE COM SAQUINHOS HIGIENICOS CATA CACA E SUPORTE UN 2,00[ RS 908,53 |RS 1.122,40 | RS 2.244,80 0,08 %
12.4.2 CPU-10 COMPOSICAO [LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 65L COM SUPORTE PARA FIXAGCAO - INCLUSIVE UN 10,00 RS 1.051,00 [RS 1.298,41 | RS 12.984,10 0,49 %
13 CAMPO SOCIETY RS 184.882,56 6,92 %
13.1 MURETA E ALAMBRADO RS 69.424,21 2,60 %
13.1.1 33.10.010 CDHU Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 332,86| RS 30,41 | RS 37,57 | RS 12.505,55 0,47 %
13.1.2 34.05.270 CDHU Alambrado em tela de aco galvanizado de 2°, montantes metalicos retos m? 151,30| RS 238,03 | RS 294,06 | RS 44.491,28 1,67 %
13.1.3 24.02.930 CDHU Portdo de 2 folhas tubular, com tela em ago galvanizado de 2 e fio 10, completo m? 7,00l RS 1.437,06 |RS 1.775,34 | RS 12.427,38 0,47 %
13.2 ACESSORIOS RS 7.563,12 0,28 %
13.2.1 CPU-11 COMPOSICAO |TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY 5,00M X 2,20M + REDE - FORNECIMENTO E |UN 2,00| RS 3.061,00 | RS 3.781,56 | RS 7.563,12 0,28 %
13.3 CAMPO DE GRAMA RS 107.895,23 4,04 %
13.3.1 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 1372,70| RS 3,54 | RS 4,37 | RS 5.998,70 0,22 %
13.3.1 34.02.020 CDHU Plantio de grama batatais em placas (pracgas e areas abertas) m? 1372,70| RS 14,19 | RS 17,53 | RS 24.063,43 0,90 %
13.3.2 34.01.010 CDHU Terra vegetal organica comum m?3 274,54| RS 227,25 | RS 280,74 | RS 77.074,36 2,89 %
13.3.3 70.02.010 CDHU Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 23,95( RS 25,64 | RS 31,68 RS 758,74 0,03 %
14 QUADRA STREETBALL RS 22.976,58 0,86 %
14.1 PISO RS 19.321,32 0,72 %
14.1.1 32.07.090 CDHU Junta de dilatagdo ou vedagdo com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia |M 202,60| RS 12,28 | RS 15,17 | RS 3.073,44 0,12 %
14.1.2 33.10.030 CDHU Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m? 363,32| RS 34,82 | RS 43,02 RS 15.630,03 0,59 %
14.1.3 33.09.021 CDHU Tinta acrilica para faixas demarcatérias M 113,16| RS 4,42 | RS 5,46 | RS 617,85 0,02 %
14.2 ACESSORIOS RS 3.655,26 0,14 %
14.2.1 103769 SINAPI TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - |UN 1,00| 2.958,77 | RS 3.655,26 | RS 3.655,26 0,14 %
15 PISTA DE PATINACAO RS 42.144,09 1,58 %
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15.1 OBSTACULOS RS 33.690,92 1,26 %
15.1.1 14.11.221 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m? 26,32 RS 107,48 | RS 132,78 | RS 3.494,77 0,13 %
15.1.2 11.05.040 CDHU Argamassa graute m3 0,60 RS 435,92 [ RS 538,54 | RS 323,12 0,01%
15.1.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 53,15| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 713,80 0,03 %
15.1.4 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 2,38| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 625,94 0,02 %
15.1.5 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 5,55/ RS 1.005,78 | RS  1.242,54 | RS 6.896,10 0,26 %
15.1.6 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 246,59| RS 10,27 | RS 12,69 | RS 3.129,23 0,12%
15.1.7 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO m3 39,65| 81,90 RS 101,18 | RS 4.011,79 0,15%
15.1.8 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE|m? 79,29| 38,54 RS 47,61 | RS 3.775,00 0,14 %
15.1.9 17.02.020 CDHU Chapisco m? 15,16| RS 7,36 | RS 9,09 | RS 137,80 0,01 %
15.1.10 |17.02.140 CDHU Emboc¢o desempenado com espuma de poliéster m? 15,16| RS 28,93 | RS 35,74 RS 541,82 0,02 %
15.1.11 |33.10.010 CDHU Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 15,16 RS 30,41 | RS 37,57 | RS 569,56 0,02 %
15.1.12 |24.08.031 CDHU Corrim3o em tubo de aco inoxidavel escovado, didmetro de 1 1/2" M 13,60 RS 563,76 | RS 696,47 | RS 9.471,99 0,35%
15.2 ARQUIBANCADA RS 8.453,17 0,32 %
15.2.1 14.11.231 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m? 26,06( RS 122,51 | RS 151,35 | RS 3.944,18 0,15%
15.2.2 11.05.040 CDHU Argamassa graute m3 0,64| RS 435,92 | RS 538,54 | RS 344,67 0,01 %
15.2.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 60,26( RS 10,87 | RS 13,43 | RS 809,29 0,03 %
15.2.4 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO m3 2,941 81,90 RS 101,18 | RS 297,47 0,01 %
15.2.5 17.02.020 CDHU Chapisco m? 26,06( RS 7,36 | RS 9,09 [ RS 236,89 0,01 %
15.2.6 17.02.140 CDHU Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 26,06( RS 28,93 | RS 35,74 | RS 931,38 0,03 %
15.2.7 33.10.010 CDHU Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 26,06( RS 30,41 | RS 37,57 | RS 979,07 0,04 %
15.2.8 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,39| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 102,57 0,00 %
15.2.9 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 0,65/ RS 1.005,78 | RS 1.242,54 | RS 807,65 0,03 %
16 ESPACO PET RS 61.988,12 2,32 %
16.1 BLOCOS DE FIXACAO RS 11.512,87 0,43 %
16.1.1 06.02.020 CDHU Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 5,95| RS 64,29 | RS 79,42 | RS 472,55 0,02 %
16.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo m3 1,97| RS 19,99 | RS 24,70 | RS 48,66 0,00 %
16.1.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 5,17| RS 12,86 | RS 15,89 | RS 82,15 0,00 %
16.1.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao |m? 5,17| RS 27,85 [ RS 34,41 RS 177,90 0,01%
10° km até o0 15° km
16.1.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagio m? 24,84( RS 105,87 | RS 130,79 | RS 3.248,82 0,12%
16.1.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 258,65| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 3.473,67 0,13 %
16.1.7 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,45| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 118,35 0,00 %
16.1.8 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m3 3,54| RS 583,88 [ RS 721,33 | RS 2.553,51 0,10 %
16.1.9 11.16.080 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 3,54| RS 129,83 | RS 160,39 | RS 567,78 0,02 %
16.1.10 [32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m? 30,94( RS 20,13 | RS 24,87 | RS 769,48 0,03 %
massa
16.2 APARELHOS RS 38.703,44 1,45 %
16.2.1 CPU-12 COMPOSICAO (BALIZA DE AGILIDADE COM 6 OBSTACULOS (EXCLUSIVE 6 BLOCOS DE FIXAGCAO) - UN 6,00l RS 3.760,38 | RS  4.645,57 | RS 27.873,42 1,04 %
16.2.2 CPU-13 COMPOSICAO [BARRA REGULAVEL DE SALTO (EXCLUSIVE 2 BLOCOS DE FIXACAO) - INCLUSIVE UN 3,00 RS 1.602,60 [RS 1.979,85 | RS 5.939,55 0,22 %
16.2.3 CPU-14 COMPOSICAO [PRANCHA DE EQUILIBRIO (EXCLUSIVE 2 BLOCOS DE FIXAGAO) - INCLUSIVE UN 1,00 RS 3.958,61 |RS 4.890,47 | RS 4.890,47 0,18 %
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16.3 GRAMA RS 7.866,06 0,29 %
163.1 [34.02.020 [cDHU [Plantio de grama batatais em placas (pragas e éreas abertas) [m? 448,72| RS 14,19 [ RS 17,53 | RS 7.866,06] 0,29 %
16.4 ALAMBRADO E PORTAO RS 3.905,75 0,15 %
16.4.1 [24.02930  [CDHU [Portzo de 2 folhas tubular, com tela em aco galvanizado de 2" e fio 10, completo  |m? 2,20[ RS 1.437,06 [RS 177534 | RS 3.905,75| 0,15%
17 AREA DE ALONGAMENTO RS 56.873,09 2,13%
17.1 PISO DE CONCRETO RS 36.259,16 1,36 %
17.1.1 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 110,40| RS 3,54 | RS 4,37 | RS 482,45 0,02 %
17.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 5,52| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 1.451,76 0,05 %
17.1.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 343,34| RS 10,27 | RS 12,69 | RS 4.356,98 0,16 %
17.1.4 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 24,12 RS 1.005,78 [ RS 1.242,54 | RS 29.967,97 1,12 %
17.2 BLOCOS DE FIXACAO RS 3.489,11 0,13 %
17.2.1 06.02.020 CDHU Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 1,55| RS 64,29 | RS 79,42 | RS 123,10 0,00 %
17.2.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo m3 0,46| RS 19,99 | RS 24,70 | RS 11,36 0,00 %
17.2.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 1,42| RS 12,86 | RS 15,89 | RS 22,56 0,00 %
17.2.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao |m3 1,42| RS 27,85 [ RS 34,41 | RS 48,86 0,00 %
17.2.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagio m? 9,06| RS 105,87 | RS 130,79 | RS 1.184,96 0,04 %
17.2.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 69,10( RS 10,87 | RS 13,43 | RS 928,01 0,03 %
17.2.7 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,10| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 26,30 0,00 %
17.2.8 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m3 1,01| RS 583,88 | RS 721,33 | RS 728,54 0,03 %
17.2.9 11.16.080 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 1,01| RS 129,83 | RS 160,39 | RS 161,99 0,01 %
17.2.10 |32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m? 10,19| RS 20,13 | RS 24,87 | RS 253,43 0,01%
17.3 APARELHOS RS 17.124,82 0,64 %
17.3.1 CPU-15 COMPOSICAO [BARRA TRES ALTURAS (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAGAO) - INCLUSIVE INSTALACAO |UN 1,00|RS 4.472,95 RS 5.525,88 | RS 5.525,88 0,21 %
17.3.2 CPU-16 COMPOSICAO [ALONGADOR 3 ALTURAS (EXCLUSIVE 1 BLOCO DE FIXAGAO) - INCLUSIVE UN 1,00 RS 3.526,93 [RS 4.357,17 | RS 4.357,17 0,16 %
17.3.3 CPU-17 COMPOSICAO |BARRA FIXA OU ESPALDAR (EXCLUSIVE 2 BLOCOS DE FIXACAO) - INCLUSIVE UN 1,00|RS 3.077,63 |[RS 3.802,10 | RS 3.802,10 0,14 %
17.3.4 CPU-18 COMPOSICAO [ALONGFLEX OU MULTI-ALONGADOR (EXCLUSIVE 1 BLOCO DE FIXAGAO) - INCLUSIVE |UN 1,00/ RS 2.784,26 RS  3.439,67 | RS 3.439,67 0,13 %
18 PLAYGROUND RS 54.648,99 2,05 %
18.1 BLOCOS DE FIXACAO RS 6.040,84 0,23 %
18.1.1 06.02.020 CDHU Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2,70| RS 64,29 | RS 79,42 | RS 214,43 0,01%
18.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactagio m3 0,77| RS 19,99 | RS 24,70 | RS 19,02 0,00 %
18.1.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 1,93| RS 12,86 | RS 15,89 | RS 30,67 0,00 %
18.1.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao |m? 1,93 RS 27,85 [ RS 34,41 | RS 66,41 0,00 %
18.1.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo m? 15,40| RS 105,87 | RS 130,79 | RS 2.014,17 0,08 %
18.1.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 124,39| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 1.670,56 0,06 %
18.1.7 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,18/ RS 212,89 | RS 263,00 | RS 47,34 0,00 %
18.1.8 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m3 1,75| RS 583,88 | RS 721,33 | RS 1.262,33 0,05 %
18.1.9 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 1,75| RS 129,83 | RS 160,39 | RS 280,68 0,01%
18.1.10 [32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre m? 17,50| RS 20,13 | RS 24,87 | RS 435,23 0,02 %
18.2 APARELHO RS 48.608,15 1,82 %
18.2.1 COT-08 |COTACAO |PLAYGROU ND ESPECIAL (EXCLUSIVE 8 BLOCOS DE FIXAGCAO) - INCLUSIVE |UN 1,00| RS 39.346,08 | RS 48.608,15 | RS 48.608,15 1,82 %
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19 BICICLETARIO RS 24.913,07 0,93 %
19.1 PISO DE CONCRETO RS 11.357,47 0,43 %
19.1.1 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 59,00| RS 3,54 | RS 4,37 | RS 257,83 0,01 %
19.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 2,95| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 775,85 0,03 %
19.1.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 183,49| RS 10,27 | RS 12,69 | RS 2.328,49 0,09 %
19.1.4 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 5,90/ RS 1.005,78 | RS 1.242,54 | RS 7.330,99 0,27 %
19.1.5 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 22,24 RS 11,90 | RS 14,70 | RS 326,93 0,01 %
19.1.6 32.07.090 CDHU Junta de dilatagdo ou vedagdo com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia |M 22,24 RS 12,28 | RS 15,17 | RS 337,38 0,01 %
19.2 ACESSORIOS RS 13.555,60 0,51 %
19.2.1 34.20.380 CDHU Suporte para apoio de bicicletas em tubo de ago galvanizado, didmetro de 2 1/2° |UN 20,00| RS 548,63 | RS 677,78 | RS 13.555,60 0,51 %
20 MURO DE ARRIMO RS 26.847,45 1,01 %
20.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 582,03 0,02 %
20.1.1 07.02.020 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 8,44| RS 11,15 | RS 13,77 | RS 116,22 0,00 %
20.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactagio m3 3,23| RS 19,99 | RS 24,70 | RS 79,78 0,00 %
20.1.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m3 6,77| RS 12,86 | RS 15,89 | RS 107,58 0,00 %
20.1.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao |m? 6,77| RS 27,85 [ RS 34,41 RS 232,96 0,01 %
20.1.5 07.10.020 CDHU Espalhamento de solo em bota-fora com compactagdo sem controle m3 6,77| RS 5,44 | RS 6,72 | RS 45,49 0,00 %
20.2 FUNDAGAO RS 19.766,43 0,74 %
20.2.1 ESTACAS RS 5.717,52 0,21 %
20.2.1.1 [12.01.061  [CDHU [Broca em concreto armado didmetro de 30 cm - completa [Mm 36,00{RS 128,56 [RS 158,82 | RS 5.717,52 0,21%
20.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO RS 9.901,67 0,37 %
20.2.2.1 |09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagio m? 23,76[ RS 105,87 | RS 130,79 | RS 3.107,57 0,12 %
20.2.2.2 ]11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,36| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 94,68 0,00 %
20.2.2.3 ]10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 226,74| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 3.045,12 0,11 %
20.2.2.4 ]11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa m3 3,6| RS 479,85 [ RS 592,81 | RS 2.134,12 0,08 %
20.2.2.5 [11.16.040 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacio m3 3,6| RS 180,76 | RS 223,31 | RS 803,92 0,03 %
20.2.2.6 [32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m? 28,8| RS 20,13 | RS 24,87 | RS 716,26 0,03 %
20.2.3 VIGAS BALDRAME RS 4.147,24 0,16 %
20.2.3.1 [09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo m? 12,5 RS 105,87 | RS 130,79 | RS 1.634,88 0,06 %
20.2.3.2 |11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,18| RS 212,89 [ RS 263,00 | RS 47,34 0,00 %
20.2.3.3 |10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 92,08| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 1.236,63 0,05 %
20.2.3.4 |11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa m3 1,07| RS 479,85 | RS 592,81 [ RS 634,31 0,02 %
20.2.3.5 [11.16.040 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo m3 1,07| RS 180,76 | RS 223,31 | RS 238,94 0,01%
20.2.3.6 [32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre m? 14,28| RS 20,13 | RS 24,87 | RS 355,14 0,01 %
20.3 SUPERESTRUTURA - PILAR RS 2.842,83 0,11 %
20.3.1 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m? 5,10| RS 260,40 | RS 321,70 | RS 1.640,67 0,06 %
20.3.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 69,71| RS 10,87 | RS 13,43 | RS 936,21 0,04 %
20.3.3 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 0,33| RS 527,50 [ RS 651,67 | RS 215,05 0,01 %
20.3.4 11.16.060 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0,33| RS 124,86 | RS 154,25 | RS 50,90 0,00 %
204 MURO RS 3.112,16 0,12 %
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20.4.1 14.11.231 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m? 8,93| RS 122,51 | RS 151,35 | RS 1.351,56 0,05 %
20.4.2 11.05.040 CDHU Argamassa graute m3 0,26| RS 435,92 | RS 538,54 | RS 140,02 0,01 %
20.4.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 10,90 RS 10,87 | RS 13,43 | RS 146,39 0,01 %
20.4.4 17.02.020 CDHU Chapisco m? 12,50| RS 7,36 | RS 9,09 | RS 113,63 0,00 %
20.4.5 17.02.140 CDHU Emboc¢o desempenado com espuma de poliéster m? 12,50 RS 28,93 | RS 35,74 | RS 446,75 0,02 %
20.4.6 33.10.010 CDHU Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 12,50[ RS 30,41 | RS 37,57 | RS 469,63 0,02 %
20.4.7 32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m? 17,86 RS 20,13 | RS 24,87 | RS 444,18 0,02 %
20.5 DRENO RS 544,00 0,02 %
20.5.1 46.02.010 CDHU Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN=40 [M 5,40| RS 38,27 | RS 47,28 | RS 255,31 0,01 %
20.5.2 08.05.100 CDHU Dreno com pedra britada m3 1,34| RS 174,39 | RS 215,44 | RS 288,69 0,01 %
21 PAISAGISMO RS 113.256,10 4,24 %
21.1 34.04.360 CDHU Arvore ornamental tipo coqueiro Jeriva - h= 4,00 m UN 10,00 RS 456,51 | RS 563,97 | RS 5.639,70 0,21 %
21.2 34.04.160 CDHU Arvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m UN 15,00 RS 241,59 [ RS 298,46 | RS 4.476,90 0,17 %
21.3 34.04.166 CDHU Arvore ornamental tipo Aroeira salsa - h=2,00 m UN 10,00 RS 173,57 | RS 214,43 | RS 2.144,30 0,08 %
21.4 34.04.370 CDHU Arvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50/ 2,00 m UN 10,00( RS 161,84 | RS 199,94 | RS 1.999,40 0,07 %
21.5 34.02.020 CDHU Plantio de grama batatais em placas (pracas e areas abertas) m? 2000,00( RS 14,19 | RS 17,53 | RS 35.060,00 1,31%
21.6 34.03.120 CDHU Arbusto Moréia - h=0,50 m UN 300,00| RS 40,28 [ RS 49,76 | RS 14.928,00 0,56 %
21.7 34.02.110 CDHU Forragdo com clorofito, minimo de 20 mudas / m?-h=0,15m m? 150,00| RS 56,34 | RS 69,60 | RS 10.440,00 0,39 %
21.8 16.03.356 FDE FRUTIFERA JABUTICABEIRA H=2,00M UN 15,00 RS 477,03 [ RS 477,03 | RS 7.155,45 0,27 %
21.9 16.03.490 FDE FRUTIFERA PITANGUEIRA H=2,00M UN 15,00{ RS 433,72 | RS 433,72 | RS 6.505,80 0,24 %
21.10 16.03.353 FDE FRUTIFERA GOIABEIRA H=2,00M UN 15,00 RS 387,62 | RS 387,62 | RS 5.814,30 0,22 %
21.11 16.03.489 FDE FRUTIFERA AMOREIRA H=2,00M UN 15,00{ RS 310,45 [ RS 310,45 | RS 4.656,75 0,17 %
21.12 18002080 SIURB PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) UN 40,00| RS 139,72 | RS 172,61 | RS 6.904,40 0,26 %
21.13 18002026 SIURB IPE ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 10,00| RS 337,48 [ RS 416,92 | RS 4.169,20 0,16 %
21.14 18002019 SIURB IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 10,00 RS 272,13 | RS 336,19 | RS 3.361,90 0,13 %

TOTAL GERAL COM BDI| R$  2.671.364,40 | 100,00%
Observagdes:
TABELA REFERENCIAL: CDHU 189 - VIGENCIA: 11/2024 - SEM DESONERACAO; SINAPI - 10/2024 - SEM DESONERAGAO; SIURB / SIURB INFRA - 07/2024 - SEM DESONERACAO, FDE 10/2024 - SEM DESONERACAO.
NOTA": OS ITENS DE PAISAGISMO FORAM DETERMINADO PELA PAISAGISTA DA PREFEITURA.

quinta-feira, 27 de margo de 2025
Secretdrio Municipal S.0.M Representante Tomador
Nome: Eng.2 Civil Daniel Rossi Nome: RODRIGO FALSETTI
PREFEITO MUNICIPAL
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