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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 11/2024
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUESE SINAPI NÃO DESONERADO 10/2024

AVENIDA BRASIL - MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 07/2024
 BDI 1: 23,54%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     5.724,42 0,21 %

1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$                                 -   0,00 %

1.2 CANTEIRO DE OBRAS  R$                  -    R$                                 -   0,00 %

1.3 LOCAÇÃO  R$                  -    R$                                 -   0,00 %

1,4 EQUIPAMENTOS  R$                  -    R$                     5.724,42 0,21 %
1.4.1 02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXM 48,00  R$            29,00  R$            35,83  R$                     1.719,84 0,06 %
1.4.2 02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 16,00  R$            13,04  R$            16,11  R$                        257,76 0,01 %

1.4.3 12.06.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 
tipo Strauss

TX 1,00  R$      3.032,88  R$      3.746,82  R$                     3.746,82 0,14 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                  -    R$                   15.373,15 0,58 %
 2.1 04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 45,25  R$              8,57  R$            10,59  R$                        479,20 0,02 %
 2.2 03.01.270 CDHU Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação m³ 2,04  R$         302,56  R$         373,78  R$                        762,51 0,03 %
 2.3 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 11,88  R$         235,73  R$         291,22  R$                     3.459,69 0,13 %
2.4 04.21.140 CDHU Remoção de poste metálico UN 2,00  R$         270,92  R$         334,69  R$                        669,38 0,03 %
2.5 04.17.040 CDHU Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 2,00  R$            79,01  R$            97,61  R$                        195,22 0,01 %
2.6 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição m³ 2,16  R$            17,30  R$            21,37  R$                           46,16 0,00 %
2.7 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 167,83  R$            47,08  R$            58,16  R$                     9.760,99 0,37 %
 3 TERRAPLANAGEM  R$                  -    R$                                 -   0,00 %
 4 PONTE  R$                  -    R$                   63.614,31 2,38 %
 4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                  -    R$                        520,20 0,02 %
 4.1.1 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 3,40  R$            64,29  R$            79,42  R$                        270,03 0,01 %
 4.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,04  R$            19,99  R$            24,70  R$                             0,99 0,00 %
 4.1.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 4,37  R$            12,86  R$            15,89  R$                           69,44 0,00 %
 4.1.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao m³ 4,37  R$            27,85  R$            34,41  R$                        150,37 0,01 %
 4.1.5 07.10.020 CDHU Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 4,37  R$              5,44  R$              6,72  R$                           29,37 0,00 %
 4.2 FUNDAÇÃO  R$                  -    R$                   14.153,58 0,53 %
 4.2.1 ESTACA  R$                  -    R$                     9.143,06 0,34 %
 4.2.1.1 12.06.080 CDHU Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t M 32,00  R$         194,86  R$         240,73  R$                     7.703,36 0,29 %
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 4.2.1.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 107,20  R$            10,87  R$            13,43  R$                     1.439,70 0,05 %
 4.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$                  -    R$                     5.010,52 0,19 %
 4.2.2.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 13,44  R$         105,87  R$         130,79  R$                     1.757,82 0,07 %
 4.2.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,13  R$         212,89  R$         263,00  R$                           34,19 0,00 %
 4.2.2.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 44,42  R$            10,87  R$            13,43  R$                        596,56 0,02 %
 4.2.2.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,56  R$         527,50  R$         651,67  R$                     1.668,28 0,06 %
 4.2.2.5 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,56  R$         180,76  R$         223,31  R$                        571,67 0,02 %
 4.2.2.6 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre m² 15,36  R$            20,13  R$            24,87  R$                        382,00 0,01 %
 4.3 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO  R$                  -    R$                   30.310,25 1,13 %
 4.3.1 PILARES  R$                  -    R$                     3.822,77 0,14 %
 4.3.1.1 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 8,77  R$         260,40  R$         321,70  R$                     2.821,31 0,11 %
 4.3.1.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13,52  R$            10,87  R$            13,43  R$                        181,57 0,01 %
 4.3.1.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 7,98  R$            11,23  R$            13,87  R$                        110,68 0,00 %
 4.3.1.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 0,88  R$         527,50  R$         651,67  R$                        573,47 0,02 %
 4.3.1.5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 0,88  R$         124,86  R$         154,25  R$                        135,74 0,01 %
 4.3.2 VIGAS  R$                  -    R$                     9.096,41 0,34 %
 4.3.2.1 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 18,06  R$         260,40  R$         321,70  R$                     5.809,90 0,22 %
 4.3.2.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 44,57  R$            10,87  R$            13,43  R$                        598,58 0,02 %
 4.3.2.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 25,87  R$            11,23  R$            13,87  R$                        358,82 0,01 %
 4.3.2.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,89  R$         527,50  R$         651,67  R$                     1.883,33 0,07 %
 4.3.2.5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 2,89  R$         124,86  R$         154,25  R$                        445,78 0,02 %
 4.3.3 LAJE  R$                  -    R$                   17.391,07 0,65 %
 4.3.3.1 13.01.210 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com m² 48,33  R$         258,66  R$         319,55  R$                   15.443,85 0,58 %
 4.3.3.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 144,99  R$            10,87  R$            13,43  R$                     1.947,22 0,07 %
 4.4 GUARDA-CORPO  R$                  -    R$                   18.630,28 0,70 %
 4.4.1 24.03.040 CDHU Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 16,58  R$         909,55  R$      1.123,66  R$                   18.630,28 0,70 %
 5 CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA  R$                  -    R$                220.133,76 8,24 %
 5.1 CICLOVIA  R$                  -    R$                207.336,52 7,76 %
 5.1.1 54.01.210 CDHU Base de brita graduada m³ 28,66  R$         270,15  R$         333,74  R$                     9.564,99 0,36 %
 5.1.2 54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 2388,37  R$            12,91  R$            15,95  R$                   38.094,50 1,43 %
 5.1.3 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 2388,37  R$              6,47  R$              7,99  R$                   19.083,08 0,71 %
 5.1.4 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 71,65  R$      1.560,45  R$      1.927,78  R$                138.125,44 5,17 %
 5.1.5 70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 77,92  R$            25,64  R$            31,68  R$                     2.468,51 0,09 %
 5.2 RAMPA NA CICLOVIA  R$                  -    R$                   12.797,24 0,48 %
 5.2.1 06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 8,15  R$            53,58  R$            66,19  R$                        539,45 0,02 %
 5.2.2 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor m² 81,48  R$              3,54  R$              4,37  R$                        356,07 0,01 %
 5.2.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 4,07  R$         212,89  R$         263,00  R$                     1.070,41 0,04 %
 5.2.4 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 253,40  R$            10,27  R$            12,69  R$                     3.215,65 0,12 %
 5.2.5 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 5,70  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                     7.082,48 0,27 %
 5.2.6 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 10,60  R$            12,86  R$            15,89  R$                        168,43 0,01 %
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 5.2.7 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao m³ 10,60  R$            27,85  R$            34,41  R$                        364,75 0,01 %
 6 PISTA DE CAMINHADA  R$                  -    R$                   57.575,97 2,16 %
6.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 15,34  R$         212,89  R$         263,00  R$                     4.034,42 0,15 %
6.2 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 21,47  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                   26.677,33 1,00 %
6.3 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 161,44  R$            11,90  R$            14,70  R$                     2.373,17 0,09 %
6.4 32.07.090 CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia M 1614,44  R$            12,28  R$            15,17  R$                   24.491,05 0,92 %
 7 PISO EM CONCRETO  R$                  -    R$                   43.189,81 1,62 %
 7.1 PISO  R$                  -    R$                   22.498,36 0,84 %
 7.1.1 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor m² 738,97  R$              3,54  R$              4,37  R$                     3.229,30 0,12 %
 7.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 7,39  R$         212,89  R$         263,00  R$                     1.943,57 0,07 %
 7.1.3 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 10,35  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                   12.860,29 0,48 %
 7.1.4 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 49,56  R$            11,90  R$            14,70  R$                        728,53 0,03 %
 7.1.5 32.07.090 CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia M 246,32  R$            12,28  R$            15,17  R$                     3.736,67 0,14 %
 7.2 RAMPA  R$                  -    R$                   20.691,45 0,77 %
 7.2.1 06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 13,17  R$            53,58  R$            66,19  R$                        871,72 0,03 %
 7.2.2 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor m² 131,67  R$              3,54  R$              4,37  R$                        575,40 0,02 %
 7.2.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 6,58  R$         212,89  R$         263,00  R$                     1.730,54 0,06 %
 7.2.4 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 409,49  R$            10,27  R$            12,69  R$                     5.196,43 0,19 %
 7.2.5 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 9,22  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                   11.456,22 0,43 %
 7.2.6 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 17,12  R$            12,86  R$            15,89  R$                        272,04 0,01 %
 7.2.7 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao m³ 17,12  R$            27,85  R$            34,41  R$                        589,10 0,02 %
 8 ESTACIONAMENTO  R$                  -    R$                484.394,63 18,13 %
 8.1 PISO INTERTRAVADO  R$                  -    R$                441.516,39 16,53 %
 8.1.1 54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do 

sub-leito
m² 2238,65  R$            24,60  R$            30,39  R$                   68.032,57 2,55 %

 8.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 44,77  R$         212,89  R$         263,00  R$                   11.774,51 0,44 %
 8.1.3 CPU-01 COMPOSIÇÃO NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, M³ 111,93  R$         173,87  R$         214,80  R$                   24.042,56 0,90 %
 8.1.4 54.04.350 CDHU Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, m² 2238,65  R$         121,14  R$         149,66  R$                335.036,36 12,54 %
 8.1.5 70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 83,03  R$            25,64  R$            31,68  R$                     2.630,39 0,10 %
 8.2 GUIA / SARJETA / SARJETÃO  R$                  -    R$                   42.878,24 1,61 %
 8.2.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 11,81  R$         212,89  R$         263,00  R$                     3.106,03 0,12 %
 8.2.2 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 7,64  R$         886,64  R$      1.095,36  R$                     8.368,55 0,31 %
 8.2.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 118,77  R$            10,27  R$            12,69  R$                     1.507,19 0,06 %
 8.2.4 54.06.151 CDHU Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 23,68  R$         426,67  R$         527,11  R$                   12.481,96 0,47 %
 8.2.5 11.01.630 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 23,68  R$         595,28  R$         735,41  R$                   17.414,51 0,65 %
 9 SANITÁRIOS  R$                  -    R$                220.675,01 8,26 %
9.1 ALVENARIAS E FECHAMENTOS  R$                  -    R$                   38.122,32 1,43 %
9.1.1 14.30.010 CDHU Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 21,74  R$      1.179,04  R$      1.456,59  R$                   31.666,27 1,19 %
9.1.2 102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO m² 2,08  993,39  R$      1.227,23  R$                     2.552,64 0,10 %
9.1.3 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE m² 12,90  244,93  R$         302,59  R$                     3.903,41 0,15 %
9.2 REVESTIMENTO  R$                  -    R$                   59.402,90 2,22 %

    27/03/2025 MGG_PRAÇA TG- Rev 2 Pagina 3 de



9.2.1 PAREDE  R$                  -    R$                   12.392,77 0,46 %
9.2.1.1 17.02.020 CDHU Chapisco m² 16,00  R$              7,36  R$              9,09  R$                        145,44 0,01 %
 9.2.1.2 17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 16,00  R$            28,93  R$            35,74  R$                        571,84 0,02 %
 9.2.1.3 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, m² 100,15  R$            94,37  R$         116,58  R$                   11.675,49 0,44 %
 9.2.2 PISO  R$                  -    R$                   47.010,13 1,76 %
 9.2.2.1 17.01.020 CDHU Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 38,38  R$         808,23  R$         998,49  R$                   38.322,05 1,43 %
 9.2.2.2 18.06.102 CDHU Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, m² 38,38  R$            45,18  R$            55,82  R$                     2.142,37 0,08 %
 9.2.2.3 18.06.410 CDHU Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, m² 38,38  R$            13,73  R$            16,96  R$                        650,92 0,02 %
 9.2.2.4 19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento M 3,40  R$         168,86  R$         208,61  R$                        709,27 0,03 %
 9.2.2.5 32.20.020 CDHU Aplicação de papel Kraft m² 38,38  R$              9,24  R$            11,42  R$                        438,30 0,02 %
 9.2.2.6 32.16.060 CDHU Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e m² 38,38  R$         100,12  R$         123,69  R$                     4.747,22 0,18 %
9.3 PINTURA  R$                   10.363,61 0,39 %
9.3.1 PAREDE  R$                     5.001,95 0,19 %
 9.3.1.1 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS m² 167,01  14,40  R$            17,79  R$                     2.971,11 0,11 %
 9.3.1.2 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 334,02  4,92  R$              6,08  R$                     2.030,84 0,08 %
 9.3.2 TETO  R$                     2.439,58 0,09 %
 9.3.2.1 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS m² 67,04  17,28  R$            21,35  R$                     1.431,30 0,05 %
 9.3.2.2 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 134,08  6,09  R$              7,52  R$                     1.008,28 0,04 %
 9.3.3 ESQUADRIAS  R$                     2.922,08 0,11 %
 9.3.3.1 33.12.011 CDHU Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 21,42  R$            49,62  R$            61,30  R$                     1.313,05 0,05 %
 9.3.3.2 33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 26,46  R$            49,22  R$            60,81  R$                     1.609,03 0,06 %
 9.4 ESQUADRIAS  R$                  -    R$                   32.113,53 1,20 %
 9.4.1 PORTAS  R$                  -    R$                   27.468,81 1,03 %
 9.4.1.1 23.13.001 CDHU Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão UN 2,00  R$         617,28  R$         762,59  R$                     1.525,18 0,06 %
 9.4.1.2 23.13.002 CDHU Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão UN 2,00  R$         634,63  R$         784,02  R$                     1.568,04 0,06 %
 9.4.1.3 25.02.050 CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial m² 8,82  R$         506,68  R$         625,95  R$                     5.520,88 0,21 %
 9.4.1.4 30.04.060 CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 3,60  R$         464,32  R$         573,62  R$                     2.065,03 0,08 %
 9.4.1.5 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00  335,82  R$         414,87  R$                        829,74 0,03 %
 9.4.1.6 24.03.100 CDHU Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m² 0,36  R$      1.410,88  R$      1.743,00  R$                        627,48 0,02 %
 9.4.1.7 24.02.040 CDHU Porta/portão tipo gradil sob medida m² 13,20  R$         940,22  R$      1.161,55  R$                   15.332,46 0,57 %
 9.4.2 JANELAS  R$                  -    R$                     4.644,72 0,17 %
 9.4.2.1 25.01.050 CDHU Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial m² 2,80  R$         474,05  R$         585,64  R$                     1.639,79 0,06 %
 9.4.2.2 22.06.240 CDHU Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal m² 2,80  R$         868,70  R$      1.073,19  R$                     3.004,93 0,11 %
 9.5 LOUÇAS E METAIS  R$                  -    R$                   22.066,99 0,83 %
 9.5.1 44.01.800 CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 6,00  R$         846,74  R$      1.046,06  R$                     6.276,36 0,23 %
 9.5.2 30.08.060 CDHU Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 UN 2,00  R$      1.092,10  R$      1.349,18  R$                     2.698,36 0,10 %
 9.5.3 47.04.040 CDHU Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 2,00  R$         376,28  R$         464,86  R$                        929,72 0,03 %
 9.5.4 44.20.280 CDHU Tampa de plástico para bacia sanitária UN 8,00  R$            47,23  R$            58,35  R$                        466,80 0,02 %
 9.5.5 44.20.100 CDHU Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 8,00  R$            32,34  R$            39,95  R$                        319,60 0,01 %
 9.5.6 44.01.240 CDHU Lavatório em louça com coluna suspensa UN 2,00  R$         584,23  R$         721,76  R$                     1.443,52 0,05 %
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 9.5.7 44.01.270 CDHU Cuba de louça de embutir oval UN 6,00  R$         132,63  R$         163,85  R$                        983,10 0,04 %
 9.5.8 44.03.720 CDHU Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro UN 2,00  R$         704,39  R$         870,20  R$                     1.740,40 0,07 %
 9.5.9 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 6,00  293,69  R$         362,82  R$                     2.176,92 0,08 %
 9.5.10 44.20.110 CDHU Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 8,00  R$            12,93  R$            15,97  R$                        127,76 0,00 %
 9.5.11 44.20.620 CDHU Válvula americana UN 8,00  R$            60,69  R$            74,98  R$                        599,84 0,02 %
 9.5.12 44.20.010 CDHU Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 8,00  R$            30,48  R$            37,65  R$                        301,20 0,01 %
 9.5.13 44.01.200 CDHU Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 3,00  R$         438,09  R$         541,22  R$                     1.623,66 0,06 %
 9.5.14 47.04.100 CDHU Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 3,00  R$         458,27  R$         566,15  R$                     1.698,45 0,06 %
 9.5.15 44.03.920 CDHU Ducha higiênica com registro UN 2,00  R$         238,67  R$         294,85  R$                        589,70 0,02 %
 9.5.16 44.20.390 CDHU Válvula de PVC para lavatório UN 8,00  R$              9,27  R$            11,45  R$                           91,60 0,00 %
 9.6 ACESSÓRIOS  R$                  -    R$                   13.225,96 0,50 %
 9.6.1 30.01.061 CDHU Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em UN 4,00  R$         172,34  R$         212,91  R$                        851,64 0,03 %
 9.6.2 30.01.030 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço UN 6,00  R$         164,27  R$         202,94  R$                     1.217,64 0,05 %
 9.6.3 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 3,25  R$         975,07  R$      1.204,60  R$                     3.914,95 0,15 %
 9.6.4 30.06.064 CDHU Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para CJ 2,00  R$         683,79  R$         844,75  R$                     1.689,50 0,06 %
 9.6.5 26.04.010 CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 5,40  R$         590,34  R$         729,31  R$                     3.938,27 0,15 %
 9.6.6 44.03.050 CDHU Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 8,00  R$            77,55  R$            95,81  R$                        766,48 0,03 %
 9.6.7 44.03.180 CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 4,00  R$            72,54  R$            89,62  R$                        358,48 0,01 %
 9.6.8 44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 6,00  R$            65,97  R$            81,50  R$                        489,00 0,02 %
 9.7 COBERTURA  R$                  -    R$                   26.807,18 1,00 %
 9.7.1 PLATIBANDA E FECHAMENTO CAIXA D'ÁGUA  R$                  -    R$                     1.641,65 0,06 %
 9.7.1.1 33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 34,90  R$            30,41  R$            37,57  R$                     1.311,19 0,05 %
 9.7.1.2 32.17.030 CDHU Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 18,40  R$            14,54  R$            17,96  R$                        330,46 0,01 %
9.7.2 TELHADO  R$                  -    R$                   25.165,53 0,94 %
 9.7.2.1 15.01.220 CDHU Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 69,04  R$         111,93  R$         138,28  R$                     9.546,85 0,36 %
 9.7.2.2 16.12.020 CDHU Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, m² 69,04  R$         104,29  R$         128,84  R$                     8.895,11 0,33 %
 9.7.2.3 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 28,50  R$         157,49  R$         194,56  R$                     5.544,96 0,21 %
 9.7.2.4 16.12.220 CDHU Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com M 10,70  R$            89,16  R$         110,15  R$                     1.178,61 0,04 %
 9.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                  -    R$                   17.861,34 0,67 %
 9.8.1 ALIMENTAÇÃO  R$                  -    R$                     3.826,42 0,14 %
 9.8.1.1 45.01.020 CDHU Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00  R$      1.469,41  R$      1.815,31  R$                     1.815,31 0,07 %
 9.8.1.2 45.03.100 CDHU Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) UN 1,00  R$         671,43  R$         829,48  R$                        829,48 0,03 %
 9.8.1.3 46.01.010 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 29,60  R$            32,31  R$            39,92  R$                     1.181,63 0,04 %
 9.8.2 ÁGUA FRIA  R$                     5.299,20 0,20 %
 9.8.2.1 102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00  1.050,10  R$      1.297,29  R$                     1.297,29 0,05 %
 9.8.2.2 48.05.010 CDHU Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00  R$         105,18  R$         129,94  R$                        129,94 0,00 %
 9.8.2.3 47.02.020 CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 7,00  R$         105,68  R$         130,56  R$                        913,92 0,03 %
 9.8.2.4 95252 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 UN 2,00  128,08  R$         158,23  R$                        316,46 0,01 %
 9.8.2.5 46.01.020 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 32,80  R$            32,41  R$            40,04  R$                     1.313,31 0,05 %
 9.8.2.6 46.01.030 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 6,60  R$            40,13  R$            49,58  R$                        327,23 0,01 %
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 9.8.2.7 46.01.040 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 2,40  R$            49,33  R$            60,94  R$                        146,26 0,01 %
 9.8.2.8 46.01.050 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 13,30  R$            52,02  R$            64,27  R$                        854,79 0,03 %
 9.8.3 ÁGUAS PLUVIAIS  R$                     7.964,88 0,30 %
 9.8.3.1 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 3,00  606,39  R$         749,13  R$                     2.247,39 0,08 %
 9.8.3.2 46.03.050 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada M 40,50  R$         111,93  R$         138,28  R$                     5.600,34 0,21 %
 9.8.3.3 49.06.080 CDHU Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" UN 3,00  R$            31,61  R$            39,05  R$                        117,15 0,00 %
 9.8.4 ESGOTO  R$                        770,84 0,03 %
 9.8.4.1 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 1,00  623,96  R$         770,84  R$                        770,84 0,03 %
9.9 LIMPEZA FINAL  R$                  -    R$                        711,18 0,03 %
9.9.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m² 38,38  R$            15,00  R$            18,53  R$                        711,18 0,03 %
 10 DRENAGEM  R$                  -    R$                   58.554,50 2,19 %
 10.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                  -    R$                     2.767,17 0,10 %
 10.1.1 07.02.040 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 99,66  R$            12,58  R$            15,54  R$                     1.548,72 0,06 %
 10.1.2 07.11.040 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN m³ 41,90  R$            23,54  R$            29,08  R$                     1.218,45 0,05 %
 10.2 ATERRO  R$                  -    R$                     1.782,91 0,07 %
 10.2.1 07.01.010 CDHU Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m³ 24,43  R$            15,84  R$            19,57  R$                        478,10 0,02 %
 10.2.2 96389 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE m³ 24,43  43,23  R$            53,41  R$                     1.304,81 0,05 %
 10.3 TRANSPORTE DE SOLO  R$                     4.517,62 0,17 %
 10.3.1 05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 106,85  R$              6,37  R$              7,87  R$                        840,91 0,03 %
 10.3.2 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao m³ 106,85  R$            27,85  R$            34,41  R$                     3.676,71 0,14 %
 10.5 MURO DE ALA COM DISSIPADOR  R$                   47.098,80 1,76 %
 10.5.1 17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado m³ 1,83  R$         761,83  R$         941,16  R$                     1.722,32 0,06 %
 10.5.2 11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou m³ 1,83  R$            90,38  R$         111,66  R$                        204,34 0,01 %
 10.5.3 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 77,80  R$         105,87  R$         130,79  R$                   10.175,46 0,38 %
 10.5.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 991,40  R$            10,87  R$            13,43  R$                   13.314,50 0,50 %
 10.5.5 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 15,56  R$         583,88  R$         721,33  R$                   11.223,89 0,42 %
 10.5.6 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 15,56  R$         129,83  R$         160,39  R$                     2.495,67 0,09 %
 10.5.7 08.10.060 CDHU Enrocamento com pedra assentada m³ 10,76  R$         599,01  R$         740,02  R$                     7.962,62 0,30 %
 10.6 PAREDE DE CONTEÇÃO  R$                  -    R$                     2.388,00 0,09 %
 10.6.1 14.11.271 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 3,04  R$         155,44  R$         192,03  R$                        583,77 0,02 %
 10.6.2 11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 0,26  R$         435,92  R$         538,54  R$                        140,02 0,01 %
 10.6.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14,64  R$            10,87  R$            13,43  R$                        196,62 0,01 %
 10.6.4 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre m² 7,60  R$            20,13  R$            24,87  R$                        189,01 0,01 %
 10.6.5 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,79  R$         503,12  R$         621,55  R$                        491,02 0,02 %
 10.6.6 11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou m³ 0,79  R$            90,38  R$         111,66  R$                           88,21 0,00 %
 10.6.7 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 1,90  R$         105,87  R$         130,79  R$                        248,50 0,01 %
 10.6.8 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 18,67  R$            10,27  R$            12,69  R$                        236,92 0,01 %
 10.6.9 34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 9,35  R$            18,52  R$            22,88  R$                        213,93 0,01 %
 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                733.710,78 27,47 %
 11.1 ENTRADA ENERGIA  R$                   91.468,88 3,42 %
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 11.1.1 9001059 SIURB ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA UN 2,00  R$    12.180,37  R$    15.047,63  R$                   30.095,26 1,13 %
 11.1.2 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor m² 33,00  R$              3,54  R$              4,37  R$                        144,21 0,01 %
 11.1.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,65  R$         212,89  R$         263,00  R$                        433,95 0,02 %
 11.1.4 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 3,30  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                     4.100,38 0,15 %
 11.1.5 14.11.221 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 86,16  R$         107,48  R$         132,78  R$                   11.440,32 0,43 %
 11.1.6 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 102,63  R$            10,27  R$            12,69  R$                     1.302,37 0,05 %
 11.1.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 139,56  R$            10,87  R$            13,43  R$                     1.874,29 0,07 %
 11.1.8 11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 1,57  R$         435,92  R$         538,54  R$                        845,51 0,03 %
 11.1.9 13.01.130 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com m² 33,00  R$         158,92  R$         196,33  R$                     6.478,89 0,24 %
 11.1.10 17.02.020 CDHU Chapisco m² 199,32  R$              7,36  R$              9,09  R$                     1.811,82 0,07 %
 11.1.11 17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 199,32  R$            28,93  R$            35,74  R$                     7.123,70 0,27 %
 11.1.12 33.10.020 CDHU Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 199,32  R$            32,04  R$            39,58  R$                     7.889,09 0,30 %
 11.1.13 16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 46,20  R$         115,42  R$         142,59  R$                     6.587,66 0,25 %
 11.1.14 24.04.300 CDHU Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento m² 3,21  R$      2.493,56  R$      3.080,54  R$                     9.888,53 0,37 %
 11.1.15 28.05.070 CDHU Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra-chave - 70mm UN 6,00  R$         196,01  R$         242,15  R$                     1.452,90 0,05 %
 11.2 VALA TÉCNICA  R$                  -    R$                   25.377,08 0,95 %
 11.2.1 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 1114,22  R$            11,15  R$            13,77  R$                   15.342,81 0,57 %
 11.2.2 07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 1108,21  R$              7,04  R$              8,70  R$                     9.641,43 0,36 %
 11.2.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 7,81  R$            12,86  R$            15,89  R$                        124,10 0,00 %
 11.2.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao m³ 7,81  R$            27,85  R$            34,41  R$                        268,74 0,01 %
 11.3 TOMADAS E INTERRUPTORES  R$                  -    R$                        547,78 0,02 %
 11.3.1 40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 13,00  R$            16,35  R$            20,20  R$                        262,60 0,01 %
 11.3.2 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 5,00  R$            28,02  R$            34,62  R$                        173,10 0,01 %
 11.3.3 40.05.040 CDHU Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 1,00  R$            34,81  R$            43,00  R$                           43,00 0,00 %
 11.3.4 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 2,00  R$            27,96  R$            34,54  R$                           69,08 0,00 %
 11.4 CABOS E ELETRODUTOS  R$                  -    R$                222.968,02 8,35 %
 11.4.1 39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 444,47  R$              2,67  R$              3,30  R$                     1.466,75 0,05 %
 11.4.2 39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 2552,85  R$              3,39  R$              4,19  R$                   10.696,44 0,40 %
 11.4.3 39.21.030 CDHU Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1808,50  R$              4,79  R$              5,92  R$                   10.706,32 0,40 %
 11.4.4 39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 2339,02  R$              6,34  R$              7,83  R$                   18.314,53 0,69 %
 11.4.5 39.21.050 CDHU Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 6254,26  R$            12,61  R$            15,58  R$                   97.441,37 3,65 %
 11.4.6 39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1040,69  R$            17,55  R$            21,68  R$                   22.562,16 0,84 %
 11.4.7 39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 73,63  R$            25,51  R$            31,52  R$                     2.320,82 0,09 %
 11.4.8 39.21.080 CDHU Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 305,37  R$            36,00  R$            44,47  R$                   13.579,80 0,51 %
 11.4.9 39.21.090 CDHU Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 220,88  R$            50,64  R$            62,56  R$                   13.818,25 0,52 %
 11.4.10 39.21.110 CDHU Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 32,62  R$            89,34  R$         110,37  R$                     3.600,27 0,13 %
 11.4.11 38.19.040 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 11,68  R$            20,49  R$            25,31  R$                        295,62 0,01 %
 11.4.12 38.19.030 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 59,08  R$            18,35  R$            22,67  R$                     1.339,34 0,05 %
 11.4.13 38.13.016 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 375,97  R$              7,78  R$              9,61  R$                     3.613,07 0,14 %
 11.4.14 38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 2660,81  R$              6,96  R$              8,60  R$                   22.882,97 0,86 %
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 11.4.15 38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 24,27  R$            11,02  R$            13,61  R$                        330,31 0,01 %
 11.5 ATERRAMENTO  R$                  -    R$                   43.591,56 1,63 %
 11.5.1 42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8 UN 131,00  R$         201,84  R$         249,35  R$                   32.664,85 1,22 %
 11.5.2 39.04.060 CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 262,00  R$            29,10  R$            35,95  R$                     9.418,90 0,35 %
 11.5.3 42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 131,00  R$              9,32  R$            11,51  R$                     1.507,81 0,06 %
 11.6 QUADROS E DISJUNTORES  R$                   21.868,72 0,82 %
 11.6.1 37.03.210 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - UN 4,00  R$         614,06  R$         758,61  R$                     3.034,44 0,11 %
 11.6.2 37.03.230 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - UN 2,00  R$         861,54  R$      1.064,35  R$                     2.128,70 0,08 %
 11.6.3 37.03.240 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - UN 1,00  R$         993,44  R$      1.227,30  R$                     1.227,30 0,05 %
 11.6.4 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00  R$         190,70  R$         235,59  R$                        471,18 0,02 %
 11.6.5 37.13.660 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 2,00  R$         265,17  R$         327,59  R$                        655,18 0,02 %
 11.6.6 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - UN 2,00  638,12  R$         788,33  R$                     1.576,66 0,06 %
 11.6.7 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 33,00  R$         139,57  R$         172,42  R$                     5.689,86 0,21 %
 11.6.8 00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE UN 20,00  R$            96,88  R$         119,69  R$                     2.393,80 0,09 %
 11.6.9 37.17.060 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 11,00  R$         198,42  R$         245,13  R$                     2.696,43 0,10 %
 11.6.10 37.17.074 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 2,00  R$         315,22  R$         389,42  R$                        778,84 0,03 %
 11.6.11 37.17.080 CDHU Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00  R$         291,25  R$         359,81  R$                        359,81 0,01 %
 11.6.12 37.17.090 CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 2,00  R$         346,66  R$         428,26  R$                        856,52 0,03 %
 11.7 LUMINÁRIAS E REFLETORES  R$                299.024,18 11,19 %
 11.7.1 97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 UN 5,00  96,62  R$         119,36  R$                        596,80 0,02 %
 11.7.2 41.31.070 CDHU Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, UN 18,00  R$         299,44  R$         369,93  R$                     6.658,74 0,25 %
 11.7.3 101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - UN 231,00  573,81  R$         708,88  R$                163.751,28 6,13 %
 11.7.4 CPU-03 COMPOSIÇÃO REFLETOR LED HOLOFOTE MODULAR 300W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 70,00  R$      1.159,10  R$      1.431,95  R$                100.236,50 3,75 %
 11.7.5 40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 231,00  R$            96,15  R$         118,78  R$                   27.438,18 1,03 %
 11.7.6 CPU-04 COMPOSIÇÃO REFLETOR LED 30W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 4,00  R$            69,35  R$            85,67  R$                        342,68 0,01 %
 11.8 POSTES METÁLICOS  R$                   28.864,56 1,08 %
 11.8.1 97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 40,15  R$            30,83  R$            38,09  R$                     1.529,31 0,06 %
 11.8.2 41.11.450 CDHU Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 115,00  R$         122,61  R$         151,47  R$                   17.419,05 0,65 %
 11.8.3 41.10.070 CDHU Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias UN 10,00  R$         802,67  R$         991,62  R$                     9.916,20 0,37 %
 12 ACESSÓRIOS  R$                179.888,01 6,73 %
 12.1 BANCOS DE CONCRETO  R$                   70.631,32 2,64 %
 12.1.1 BASE DE CONCRETO  R$                   27.961,12 1,05 %
 12.1.1.1 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor m² 267,60  R$              3,54  R$              4,37  R$                     1.169,41 0,04 %
 12.1.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 13,38  R$         212,89  R$         263,00  R$                     3.518,94 0,13 %
 12.1.1.3 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 18,73  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                   23.272,77 0,87 %
 12.1.2 BANCOS  R$                   42.670,20 1,60 %
 12.1.2.1 35.04.120 CDHU BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M M 60,00  R$         575,66  R$         711,17  R$                   42.670,20 1,60 %
 12.2 LETREIRO  R$                109.256,69 4,09 %
 12.2.1 FUNDAÇÃO  R$                        255,42 0,01 %
 12.2.1.1 12.01.021 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 3,00  R$            68,92  R$            85,14  R$                        255,42 0,01 %
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 12.2.2 BASE DE CONCRETO ARMADO  R$                     3.028,00 0,11 %
 12.2.2.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 2,13  R$         105,87  R$         130,79  R$                        278,58 0,01 %
 12.2.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,18  R$         212,89  R$         263,00  R$                           47,34 0,00 %
 12.2.2.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 18,97  R$            10,27  R$            12,69  R$                        240,73 0,01 %
 12.2.2.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 36,72  R$            10,87  R$            13,43  R$                        493,15 0,02 %
 12.2.2.5 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 2,07  R$         559,78  R$         691,55  R$                     1.431,51 0,05 %
 12.2.2.6 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 2,07  R$         129,83  R$         160,39  R$                        332,01 0,01 %
 12.2.2.7 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre m² 8,23  R$            20,13  R$            24,87  R$                        204,68 0,01 %
 12.2.3 ESTRUTURA LETRAS  R$                   56.263,47 2,11 %
 12.2.3.1 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 1584,50  R$            26,85  R$            33,17  R$                   52.557,87 1,97 %
 12.2.3.2 CPU-05 COMPOSIÇÃO PARAFUSO (CHUMBADOR) DE AÇO TIPO PARABOLT 1/2 UN 60,00  R$            49,99  R$            61,76  R$                     3.705,60 0,14 %
 12.2.4 PINTURA  R$                     3.057,98 0,11 %
 12.2.4.1 CPU-06 COMPOSIÇÃO PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO M² 25,26  R$            49,99  R$            61,76  R$                     1.560,06 0,06 %
 12.2.4.2 CPU-07 COMPOSIÇÃO VERNIZ AUTOMOTIVO M² 25,26  R$            48,00  R$            59,30  R$                     1.497,92 0,06 %
 12.3 BEBEDOURO  R$                   31.422,92 1,18 %
 12.3.1 46.01.010 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 290,00  R$            32,31  R$            39,92  R$                   11.576,80 0,43 %
 12.3.2 CPU-08 COMPOSIÇÃO BEBEDOURO DE CONCRETO 3 NÍVEIS COM TORNEIRA UN 4,00  R$      4.016,13  R$      4.961,53  R$                   19.846,12 0,74 %
 12.4 LIXEIRAS  R$                   15.228,90 0,57 %
 12.4.1 CPU-09 COMPOSIÇÃO LIXEIRA PIPICÃO SUPORTE COM SAQUINHOS HIGIÊNICOS CATA CACA E SUPORTE UN 2,00  R$         908,53  R$      1.122,40  R$                     2.244,80 0,08 %
 12.4.2 CPU-10 COMPOSIÇÃO LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 65L COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO - INCLUSIVE UN 10,00  R$      1.051,00  R$      1.298,41  R$                   12.984,10 0,49 %
 13 CAMPO SOCIETY  R$                184.882,56 6,92 %
 13.1 MURETA E ALAMBRADO  R$                   69.424,21 2,60 %
 13.1.1 33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 332,86  R$            30,41  R$            37,57  R$                   12.505,55 0,47 %
 13.1.2 34.05.270 CDHU Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 151,30  R$         238,03  R$         294,06  R$                   44.491,28 1,67 %
 13.1.3 24.02.930 CDHU Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo m² 7,00  R$      1.437,06  R$      1.775,34  R$                   12.427,38 0,47 %
13.2 ACESSÓRIOS  R$                     7.563,12 0,28 %
 13.2.1 CPU-11 COMPOSIÇÃO TRAVE MODELO OFICIAL SOCIETY 5,00M X 2,20M + REDE - FORNECIMENTO E UN 2,00  R$      3.061,00  R$      3.781,56  R$                     7.563,12 0,28 %
 13.3 CAMPO DE GRAMA  R$                107.895,23 4,04 %
 13.3.1 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 1372,70  R$              3,54  R$              4,37  R$                     5.998,70 0,22 %

 13.3.1 34.02.020 CDHU Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 1372,70  R$            14,19  R$            17,53  R$                   24.063,43 0,90 %
 13.3.2 34.01.010 CDHU Terra vegetal orgânica comum m³ 274,54  R$         227,25  R$         280,74  R$                   77.074,36 2,89 %
 13.3.3 70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 23,95  R$            25,64  R$            31,68  R$                        758,74 0,03 %
 14 QUADRA STREETBALL  R$                   22.976,58 0,86 %
 14.1 PISO  R$                   19.321,32 0,72 %
 14.1.1 32.07.090 CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia M 202,60  R$            12,28  R$            15,17  R$                     3.073,44 0,12 %
 14.1.2 33.10.030 CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 363,32  R$            34,82  R$            43,02  R$                   15.630,03 0,59 %
 14.1.3 33.09.021 CDHU Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 113,16  R$              4,42  R$              5,46  R$                        617,85 0,02 %
 14.2 ACESSÓRIOS  R$                     3.655,26 0,14 %
 14.2.1 103769 SINAPI TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - UN 1,00  2.958,77  R$      3.655,26  R$                     3.655,26 0,14 %
 15 PISTA DE PATINAÇÃO  R$                   42.144,09 1,58 %
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 15.1 OBSTÁCULOS  R$                   33.690,92 1,26 %
 15.1.1 14.11.221 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 26,32  R$         107,48  R$         132,78  R$                     3.494,77 0,13 %
 15.1.2 11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 0,60  R$         435,92  R$         538,54  R$                        323,12 0,01 %
 15.1.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 53,15  R$            10,87  R$            13,43  R$                        713,80 0,03 %
 15.1.4 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 2,38  R$         212,89  R$         263,00  R$                        625,94 0,02 %
 15.1.5 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 5,55  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                     6.896,10 0,26 %
 15.1.6 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 246,59  R$            10,27  R$            12,69  R$                     3.129,23 0,12 %
 15.1.7 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO m³ 39,65  81,90  R$         101,18  R$                     4.011,79 0,15 %
 15.1.8 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE m² 79,29  38,54  R$            47,61  R$                     3.775,00 0,14 %
 15.1.9 17.02.020 CDHU Chapisco m² 15,16  R$              7,36  R$              9,09  R$                        137,80 0,01 %
 15.1.10 17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 15,16  R$            28,93  R$            35,74  R$                        541,82 0,02 %
 15.1.11 33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 15,16  R$            30,41  R$            37,57  R$                        569,56 0,02 %
 15.1.12 24.08.031 CDHU Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 13,60  R$         563,76  R$         696,47  R$                     9.471,99 0,35 %
 15.2 ARQUIBANCADA  R$                     8.453,17 0,32 %
 15.2.1 14.11.231 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m² 26,06  R$         122,51  R$         151,35  R$                     3.944,18 0,15 %
 15.2.2 11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 0,64  R$         435,92  R$         538,54  R$                        344,67 0,01 %
 15.2.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 60,26  R$            10,87  R$            13,43  R$                        809,29 0,03 %
 15.2.4 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO m³ 2,94  81,90  R$         101,18  R$                        297,47 0,01 %
 15.2.5 17.02.020 CDHU Chapisco m² 26,06  R$              7,36  R$              9,09  R$                        236,89 0,01 %
 15.2.6 17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 26,06  R$            28,93  R$            35,74  R$                        931,38 0,03 %
 15.2.7 33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 26,06  R$            30,41  R$            37,57  R$                        979,07 0,04 %
 15.2.8 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,39  R$         212,89  R$         263,00  R$                        102,57 0,00 %
 15.2.9 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 0,65  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                        807,65 0,03 %
 16 ESPAÇO PET  R$                   61.988,12 2,32 %
16.1 BLOCOS DE FIXAÇÃO  R$                   11.512,87 0,43 %
16.1.1 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 5,95  R$            64,29  R$            79,42  R$                        472,55 0,02 %
16.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 1,97  R$            19,99  R$            24,70  R$                           48,66 0,00 %
16.1.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 5,17  R$            12,86  R$            15,89  R$                           82,15 0,00 %
16.1.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km
m³ 5,17  R$            27,85  R$            34,41  R$                        177,90 0,01 %

16.1.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 24,84  R$         105,87  R$         130,79  R$                     3.248,82 0,12 %
16.1.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 258,65  R$            10,87  R$            13,43  R$                     3.473,67 0,13 %
16.1.7 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,45  R$         212,89  R$         263,00  R$                        118,35 0,00 %
16.1.8 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 3,54  R$         583,88  R$         721,33  R$                     2.553,51 0,10 %
16.1.9 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 3,54  R$         129,83  R$         160,39  R$                        567,78 0,02 %
16.1.10 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 30,94  R$            20,13  R$            24,87  R$                        769,48 0,03 %

 16.2 APARELHOS  R$                   38.703,44 1,45 %
 16.2.1 CPU-12 COMPOSIÇÃO BALIZA DE AGILIDADE COM 6 OBSTÁCULOS (EXCLUSIVE 6 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - UN 6,00  R$      3.760,38  R$      4.645,57  R$                   27.873,42 1,04 %
 16.2.2 CPU-13 COMPOSIÇÃO BARRA REGULÁVEL DE SALTO (EXCLUSIVE 2 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE UN 3,00  R$      1.602,60  R$      1.979,85  R$                     5.939,55 0,22 %
 16.2.3 CPU-14 COMPOSIÇÃO PRANCHA DE EQUILÍBRIO (EXCLUSIVE 2 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE UN 1,00  R$      3.958,61  R$      4.890,47  R$                     4.890,47 0,18 %
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 16.3 GRAMA  R$                     7.866,06 0,29 %
 16.3.1 34.02.020 CDHU Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 448,72  R$            14,19  R$            17,53  R$                     7.866,06 0,29 %
 16.4 ALAMBRADO E PORTÃO  R$                     3.905,75 0,15 %
 16.4.1 24.02.930 CDHU Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo m² 2,20  R$      1.437,06  R$      1.775,34  R$                     3.905,75 0,15 %
 17 ÁREA DE ALONGAMENTO  R$                   56.873,09 2,13 %
 17.1 PISO DE CONCRETO  R$                   36.259,16 1,36 %
 17.1.1 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor m² 110,40  R$              3,54  R$              4,37  R$                        482,45 0,02 %
 17.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 5,52  R$         212,89  R$         263,00  R$                     1.451,76 0,05 %
 17.1.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 343,34  R$            10,27  R$            12,69  R$                     4.356,98 0,16 %
 17.1.4 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 24,12  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                   29.967,97 1,12 %
 17.2 BLOCOS DE FIXAÇÃO  R$                     3.489,11 0,13 %
 17.2.1 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 1,55  R$            64,29  R$            79,42  R$                        123,10 0,00 %
 17.2.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,46  R$            19,99  R$            24,70  R$                           11,36 0,00 %
 17.2.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 1,42  R$            12,86  R$            15,89  R$                           22,56 0,00 %
 17.2.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao m³ 1,42  R$            27,85  R$            34,41  R$                           48,86 0,00 %
 17.2.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 9,06  R$         105,87  R$         130,79  R$                     1.184,96 0,04 %
 17.2.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 69,10  R$            10,87  R$            13,43  R$                        928,01 0,03 %
 17.2.7 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,10  R$         212,89  R$         263,00  R$                           26,30 0,00 %
 17.2.8 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 1,01  R$         583,88  R$         721,33  R$                        728,54 0,03 %
 17.2.9 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 1,01  R$         129,83  R$         160,39  R$                        161,99 0,01 %
 17.2.10 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre m² 10,19  R$            20,13  R$            24,87  R$                        253,43 0,01 %
 17.3 APARELHOS  R$                   17.124,82 0,64 %
 17.3.1 CPU-15 COMPOSIÇÃO BARRA TRÊS ALTURAS (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 1,00  R$      4.472,95  R$      5.525,88  R$                     5.525,88 0,21 %
 17.3.2 CPU-16 COMPOSIÇÃO ALONGADOR 3 ALTURAS (EXCLUSIVE 1 BLOCO DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE UN 1,00  R$      3.526,93  R$      4.357,17  R$                     4.357,17 0,16 %
 17.3.3 CPU-17 COMPOSIÇÃO BARRA FIXA OU ESPALDAR (EXCLUSIVE 2 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE UN 1,00  R$      3.077,63  R$      3.802,10  R$                     3.802,10 0,14 %
 17.3.4 CPU-18 COMPOSIÇÃO ALONGFLEX OU MULTI-ALONGADOR (EXCLUSIVE 1 BLOCO DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE UN 1,00  R$      2.784,26  R$      3.439,67  R$                     3.439,67 0,13 %
 18 PLAYGROUND  R$                   54.648,99 2,05 %
 18.1 BLOCOS DE FIXAÇÃO  R$                     6.040,84 0,23 %
 18.1.1 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2,70  R$            64,29  R$            79,42  R$                        214,43 0,01 %
 18.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,77  R$            19,99  R$            24,70  R$                           19,02 0,00 %
 18.1.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 1,93  R$            12,86  R$            15,89  R$                           30,67 0,00 %
 18.1.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao m³ 1,93  R$            27,85  R$            34,41  R$                           66,41 0,00 %
 18.1.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 15,40  R$         105,87  R$         130,79  R$                     2.014,17 0,08 %
 18.1.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 124,39  R$            10,87  R$            13,43  R$                     1.670,56 0,06 %
 18.1.7 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,18  R$         212,89  R$         263,00  R$                           47,34 0,00 %
 18.1.8 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 1,75  R$         583,88  R$         721,33  R$                     1.262,33 0,05 %
 18.1.9 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 1,75  R$         129,83  R$         160,39  R$                        280,68 0,01 %
 18.1.10 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre m² 17,50  R$            20,13  R$            24,87  R$                        435,23 0,02 %
 18.2 APARELHO  R$                   48.608,15 1,82 %
 18.2.1 COT-08 COTAÇÃO PLAYGROUND ESPECIAL (EXCLUSIVE 8 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE UN 1,00  R$    39.346,08  R$    48.608,15  R$                   48.608,15 1,82 %
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 19 BICICLETÁRIO  R$                   24.913,07 0,93 %
 19.1 PISO DE CONCRETO  R$                   11.357,47 0,43 %
 19.1.1 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor m² 59,00  R$              3,54  R$              4,37  R$                        257,83 0,01 %
 19.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 2,95  R$         212,89  R$         263,00  R$                        775,85 0,03 %
 19.1.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 183,49  R$            10,27  R$            12,69  R$                     2.328,49 0,09 %
 19.1.4 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 5,90  R$      1.005,78  R$      1.242,54  R$                     7.330,99 0,27 %
 19.1.5 11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 22,24  R$            11,90  R$            14,70  R$                        326,93 0,01 %
 19.1.6 32.07.090 CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia M 22,24  R$            12,28  R$            15,17  R$                        337,38 0,01 %
 19.2 ACESSÓRIOS  R$                   13.555,60 0,51 %
 19.2.1 34.20.380 CDHU Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´ UN 20,00  R$         548,63  R$         677,78  R$                   13.555,60 0,51 %
 20 MURO DE ARRIMO  R$                   26.847,45 1,01 %
 20.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                        582,03 0,02 %
 20.1.1 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 8,44  R$            11,15  R$            13,77  R$                        116,22 0,00 %
 20.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 3,23  R$            19,99  R$            24,70  R$                           79,78 0,00 %
 20.1.3 06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 6,77  R$            12,86  R$            15,89  R$                        107,58 0,00 %
 20.1.4 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao m³ 6,77  R$            27,85  R$            34,41  R$                        232,96 0,01 %
 20.1.5 07.10.020 CDHU Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 6,77  R$              5,44  R$              6,72  R$                           45,49 0,00 %
 20.2 FUNDAÇÃO  R$                   19.766,43 0,74 %
 20.2.1 ESTACAS  R$                     5.717,52 0,21 %
 20.2.1.1 12.01.061 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa M 36,00  R$         128,56  R$         158,82  R$                     5.717,52 0,21 %
 20.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$                     9.901,67 0,37 %
 20.2.2.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 23,76  R$         105,87  R$         130,79  R$                     3.107,57 0,12 %
 20.2.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,36  R$         212,89  R$         263,00  R$                           94,68 0,00 %
 20.2.2.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 226,74  R$            10,87  R$            13,43  R$                     3.045,12 0,11 %
 20.2.2.4 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 3,6  R$         479,85  R$         592,81  R$                     2.134,12 0,08 %
 20.2.2.5 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 3,6  R$         180,76  R$         223,31  R$                        803,92 0,03 %
 20.2.2.6 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre m² 28,8  R$            20,13  R$            24,87  R$                        716,26 0,03 %
 20.2.3 VIGAS BALDRAME  R$                     4.147,24 0,16 %
 20.2.3.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 12,5  R$         105,87  R$         130,79  R$                     1.634,88 0,06 %
 20.2.3.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,18  R$         212,89  R$         263,00  R$                           47,34 0,00 %
 20.2.3.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 92,08  R$            10,87  R$            13,43  R$                     1.236,63 0,05 %
 20.2.3.4 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 1,07  R$         479,85  R$         592,81  R$                        634,31 0,02 %
 20.2.3.5 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,07  R$         180,76  R$         223,31  R$                        238,94 0,01 %
 20.2.3.6 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre m² 14,28  R$            20,13  R$            24,87  R$                        355,14 0,01 %
 20.3 SUPERESTRUTURA - PILAR  R$                     2.842,83 0,11 %
 20.3.1 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 5,10  R$         260,40  R$         321,70  R$                     1.640,67 0,06 %
 20.3.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 69,71  R$            10,87  R$            13,43  R$                        936,21 0,04 %
 20.3.3 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 0,33  R$         527,50  R$         651,67  R$                        215,05 0,01 %
 20.3.4 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 0,33  R$         124,86  R$         154,25  R$                           50,90 0,00 %
 20.4 MURO  R$                     3.112,16 0,12 %
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 20.4.1 14.11.231 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m² 8,93  R$         122,51  R$         151,35  R$                     1.351,56 0,05 %
 20.4.2 11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 0,26  R$         435,92  R$         538,54  R$                        140,02 0,01 %
 20.4.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 10,90  R$            10,87  R$            13,43  R$                        146,39 0,01 %
 20.4.4 17.02.020 CDHU Chapisco m² 12,50  R$              7,36  R$              9,09  R$                        113,63 0,00 %
 20.4.5 17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 12,50  R$            28,93  R$            35,74  R$                        446,75 0,02 %
 20.4.6 33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 12,50  R$            30,41  R$            37,57  R$                        469,63 0,02 %
 20.4.7 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre m² 17,86  R$            20,13  R$            24,87  R$                        444,18 0,02 %
 20.5 DRENO  R$                        544,00 0,02 %
 20.5.1 46.02.010 CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 M 5,40  R$            38,27  R$            47,28  R$                        255,31 0,01 %
 20.5.2 08.05.100 CDHU Dreno com pedra britada m³ 1,34  R$         174,39  R$         215,44  R$                        288,69 0,01 %
 21 PAISAGISMO  R$                113.256,10 4,24 %
 21.1 34.04.360 CDHU Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 10,00  R$         456,51  R$         563,97  R$                     5.639,70 0,21 %
 21.2 34.04.160 CDHU Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m UN 15,00  R$         241,59  R$         298,46  R$                     4.476,90 0,17 %
 21.3 34.04.166 CDHU Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m UN 10,00  R$         173,57  R$         214,43  R$                     2.144,30 0,08 %
 21.4 34.04.370 CDHU Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m UN 10,00  R$         161,84  R$         199,94  R$                     1.999,40 0,07 %
 21.5 34.02.020 CDHU Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 2000,00  R$            14,19  R$            17,53  R$                   35.060,00 1,31 %
 21.6 34.03.120 CDHU Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 300,00  R$            40,28  R$            49,76  R$                   14.928,00 0,56 %
 21.7 34.02.110 CDHU Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m m² 150,00  R$            56,34  R$            69,60  R$                   10.440,00 0,39 %
 21.8 16.03.356 FDE FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M UN 15,00  R$         477,03  R$         477,03  R$                     7.155,45 0,27 %
 21.9 16.03.490 FDE FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M UN 15,00  R$         433,72  R$         433,72  R$                     6.505,80 0,24 %
 21.10 16.03.353 FDE FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M UN 15,00  R$         387,62  R$         387,62  R$                     5.814,30 0,22 %
 21.11 16.03.489 FDE FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M UN 15,00  R$         310,45  R$         310,45  R$                     4.656,75 0,17 %
 21.12 18002080 SIURB PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) UN 40,00  R$         139,72  R$         172,61  R$                     6.904,40 0,26 %
 21.13 18002026 SIURB IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 10,00  R$         337,48  R$         416,92  R$                     4.169,20 0,16 %
 21.14 18002019 SIURB IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 10,00  R$         272,13  R$         336,19  R$                     3.361,90 0,13 %

2.671.364,40R$         100,00%

Observações:

Representante Tomador
Nome: Eng.º Civil Daniel Rossi Nome: RODRIGO FALSETTI

PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 189 - VIGÊNCIA: 11/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 10/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 07/2024 - SEM DESONERAÇÃO, FDE 10/2024 - SEM DESONERAÇÃO.
NOTA¹: OS ITENS DE PAISAGISMO FORAM DETERMINADO PELA PAISAGISTA DA PREFEITURA.

quinta-feira, 27 de março de 2025

Secretário Municipal S.O.M
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