
BDI: 23,54% FONTE:

ATUALIZADO:
NÃO 

DESONERADO

CUSTO TOTAL

R$ 25.705,70

R$ 11.219,85

R$ 128.206,29

R$ 46.217,71

R$ 5.993,09

R$ 4.548,33

R$ 2.964,80

R$ 224.855,77

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL (%)

TOTAL: 25.705,70R$              11,43%

SUBTOTAL:  R$             18.216,51 8,10%

1.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M² 6,00  R$              918,82  R$                        1.135,11  R$               6.810,66 3,03%

1.1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² UN/MES 5,00  R$              931,50  R$                        1.150,78  R$               5.753,90 2,56%

1.1.3 CDHU 01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 un 1,00  R$           1.076,66  R$                        1.076,66  R$               1.076,66 0,48%

1.1.4 CDHU 01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 un 1,00  R$           1.195,58  R$                        1.477,02  R$               1.477,02 0,66%

1.1.5 CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 un 1,00  R$           2.507,91  R$                        3.098,27  R$               3.098,27 1,38%

SUBTOTAL:  R$               1.228,22 0,55%

1.2.1 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M² 24,00  R$                  8,57  R$                             10,59  R$                  254,16 0,11%

1.2.2 SIURB 06-60-004
RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE 

CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO
M² 24,00  R$                10,80  R$                             13,34  R$                  320,16 0,14%

1.2.3 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra,

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M³ 4,80  R$              110,27  R$                           136,23  R$                  653,90 0,29%

SUBTOTAL:  R$               6.260,97 2,78%

1.3.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra,

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M³ 9,94  R$              110,27  R$                           136,23  R$               1.354,47 0,60%

1.3.2 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M³ 0,84  R$              235,73  R$                           291,22  R$                  244,62 0,11%

1.3.3 CDHU 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M³ 5,26  R$                85,72  R$                           105,90  R$                  557,03 0,25%

1.3.4 CDHU 34.13.031
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro

(DAP)>30cm<45cm
UND 1,00  R$           2.334,22  R$                        2.883,70  R$               2.883,70 1,28%

1.3.5 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M² 76,85  R$                12,86  R$                             15,89  R$               1.221,15 0,54%

2 NOVO TELHAMENTO DE AÇO GALVANIZADO 4,99%

100,00%

3 ALVENARIA, ÁREA EXTERNA E MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE 57,02%

7 LIMPEZA DE OBRA 1,32%

TELHADO (UBS) "PREFEITO ANTONIO CHIARELLI"

FONTE / CÓDIGO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO (%) ITENS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11,43%

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO:

20,55%4  PINTURA 

5  COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  2,67%

2,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA HENRIQUE COPPI, N° 200 - CENTRO - EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL - CEP: 13840-061

MOGI GUAÇU - SP - CNPJ N° 45.301.264/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

OBJETO: REFORMA DO MUSEU: ANTIGA CADEIA

LOCAL: Rua Paula Bueno, nº 150 – Centro, Mogi Guaçu/SP

 CDHU 196

SINAPI 10/24

SIURB 07/24

MOVIMENTAÇÃO DO TELHADO EXISTENTE 

1.1 PLACA, CONTAINER E PROJETOS

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO1.3

6  PAISAGISMO 

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade 
com o identificador 3200380030003000390038003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



TOTAL: 11.219,85R$              4,99%

2.1 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 26,40  R$                48,28  R$                             59,65  R$               1.574,76 0,70%

2.2 CDHU 16.13.070
telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com poliuretano
M² 26,40  R$              182,39  R$                           225,32  R$               5.948,45 2,65%

2.3 CDHU 16.33.052
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m (acabamento telha 

sanduiche)
M 19,00  R$              157,49  R$                           194,56  R$               3.696,64 1,64%

TOTAL: 128.206,29R$            57,02%

SUBTOTAL:  R$               7.133,49 3,17%

3.1.2 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M³ 1,80  R$                53,58  R$                             66,19  R$                  119,30 0,05%

3.1.3 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa M 36,00  R$                82,59  R$                           102,03  R$               3.673,08 1,63%

3.1.4 CDHU 14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M² 1,50  R$              235,02  R$                           243,07  R$                  365,09 0,16%

3.1.5 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M² 4,50  R$              105,87  R$                           130,79  R$                  588,56 0,26%

3.1.6 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 85,61  R$                10,87  R$                             13,43  R$               1.149,80 0,51%

3.1.7 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa M³ 0,90  R$              503,12  R$                           621,55  R$                  560,14 0,25%

3.1.8 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M³ 0,90  R$              129,83  R$                           160,39  R$                  144,54 0,06%

3.1.9 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M² 12,00  R$                35,94  R$                             44,40  R$                  532,98 0,24%

SUBTOTAL:  R$             16.219,19 7,21%

3.2.1 CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 12,00  R$              198,63  R$                           245,39  R$               2.944,68 1,31%

3.2.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 72,00  R$                10,87  R$                             13,43  R$                  966,96 0,43%

3.2.3 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa M³ 0,72  R$              536,84  R$                           663,21  R$                  477,51 0,21%

3.2.4 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M³ 0,72  R$              129,83  R$                           160,39  R$                  115,48 0,05%

3.2.5 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M³ 0,57  R$           1.881,18  R$                        2.324,01  R$               1.324,69 0,59%

3.2.6 CDHU 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A m² 12,74  R$              128,79  R$                           159,11  R$               2.027,06 0,90%

3.2.7 CDHU 32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III,

espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica
m² 25,48  R$              164,96  R$                           171,21  R$               4.362,43 1,94%

3.2.8 SINAPI 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UND 61,00  R$                53,08  R$                             65,58  R$               4.000,38 1,78%

SUBTOTAL:  R$             16.023,44 7,13%

3.3.1 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M³ 3,60  R$                53,58  R$                             66,19  R$                  238,28 0,11%

3.3.2 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M³ 3,60  R$                19,99  R$                             24,70  R$                    88,92 0,04%

3.3.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC Rígido Branco PXB Com Virola e Anel de Borracha, Linha Esgoto Série 

Normal, DN = 100 mm, Inclusive Conexões
M 30,00  R$                81,89  R$                           101,17  R$               3.035,10 1,35%

3.3.4 CDHU 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
M 20,00  R$                74,49  R$                             92,02  R$               1.840,40 0,82%

3.3.5 CDHU 49.01.020 Caixa Sifonada de PVC Rígido de 100 x 150 x 50 mm, com Grelha UN 3,00  R$              101,14  R$                           124,95  R$                  374,85 0,17%

3.3.6 CDHU 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 3,00  R$              846,74  R$                        1.046,06  R$               3.138,18 1,40%

3.3.7 CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 3,00  R$                47,23  R$                             58,35  R$                  175,05 0,08%

3.3.8 CDHU 44.20.110 Engate Flexível de PVC DN = 1/2' UN 3,00  R$                12,93  R$                             15,97  R$                    47,91 0,02%

3.3.9 CDHU 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UN 3,00  R$              476,43  R$                           588,58  R$               1.765,74 0,79%

3.3.10 CDHU 44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 4,00  R$              583,21  R$                           720,50  R$               2.882,00 1,28%

3.3.11 CDHU 44.01.690 Tanque de louça sem coluna de 30 litros UN 1,00  R$              786,76  R$                           971,96  R$                  971,96 0,43%

3.3.12 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo Dispenser, para Refil de 800 ML UN 3,00  R$                65,97  R$                             81,50  R$                  244,50 0,11%

3.3.13 CDHU 44.03.010
Dispenser Toalheiro em ABS e Policarbonato para Bobina de 20 Cm x 200 M, 

com Alavanca
UN 3,00  R$              251,77  R$                           311,04  R$                  933,12 0,41%

3.3.14 CDHU 44.03.050 Dispenser Papel Higiênico em ABS para Rolão 300 / 600 M, Com Visor UN 3,00  R$                77,55  R$                             95,81  R$                  287,43 0,13%

2 NOVO TELHAMENTO DE AÇO GALVANIZADO

3 ALVENARIA, ÁREA EXTERNA E MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE 

3.2 ALVENARIA (FECHAMENTO E MURO DE ARRIMO)

3.3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

3.1 FUNDAÇÃO
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SUBTOTAL:  R$               8.979,78 3,99%

3.4.1 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 22,00  R$                37,00  R$                             45,71  R$               1.005,62 0,45%

3.4.2 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 24,00  R$                16,35  R$                             20,20  R$                  484,80 0,22%

3.4.3 CDHU 40.04.480 Conjunto 1 Interruptor Simples e 1 Tomada 2P+T de 10 A, Completo CJ 12,00  R$                35,88  R$                             44,33  R$                  531,96 0,24%

3.4.4 CDHU 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 50,00  R$                18,20  R$                             22,48  R$               1.124,00 0,50%

3.4.5 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios M 40,00  R$                46,22  R$                             57,10  R$               2.284,00 1,02%

3.4.6 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 80,00  R$                  7,09  R$                               8,76  R$                  700,80 0,31%

3.4.7 CDHU 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 400,00  R$                  4,62  R$                               5,71  R$               2.284,00 1,02%

3.4.8 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 15,00  R$                30,47  R$                             37,64  R$                  564,60 0,25%

SUBTOTAL:  R$               1.716,28 0,76%

3.5.1 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M² 36,47  R$                  9,16  R$                             11,32  R$                  412,84 0,18%

3.5.2 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M² 36,47  R$                28,93  R$                             35,74  R$               1.303,44 0,58%

SUBTOTAL:  R$               4.482,69 1,99%

3.6.1
SIURB

 EDIF
01-004-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M² 10,15  R$                  6,03  R$                               7,45  R$                    75,62 0,03%

3.6.2 SINAPI 94995

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. AF_08/2022

M² 32,00  R$                85,84  R$                           106,05  R$               3.393,60 1,51%

3.6.3 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M³ 1,02  R$              808,23  R$                           998,49  R$               1.013,47 0,45%

SUBTOTAL:  R$             15.672,85 6,97%

3.7.1 CDHU 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência

química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M² 61,48  R$              146,88  R$                           181,46  R$             11.156,16 4,96%

3.7.2 CDHU 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M² 34,80  R$              105,06  R$                           129,79  R$               4.516,69 2,01%

SUBTOTAL:  R$             26.821,81 11,93%

3.8.1 CDHU 24.03.040 Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 15,40  R$              909,55  R$                        1.123,66  R$             17.304,36 7,70%

3.8.2 CDHU 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 34,40  R$              223,95  R$                           276,67  R$               9.517,45 4,23%

SUBTOTAL:  R$               8.232,88 3,66%

3.9.1 CDHU 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio ‐ cor branca m² 1,47  R$              679,70  R$                           839,70  R$               1.234,36 108,74%

3.9.2 CDHU 24.02.080 Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m² 3,57  R$           1.586,83  R$                        1.960,37  R$               6.998,52 616,55%

SUBTOTAL:  R$             18.696,92 8,32%

3.10.1 CDHU 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 30,00  R$                53,04  R$                             65,53  R$               1.965,90 0,87%

3.10.2 CDHU 11.20.130 Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto M 30,00  R$              336,21  R$                           415,35  R$             12.460,50 5,54%

3.10.3 CDHU 11.20.120 Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente M³ 0,30  R$         11.522,64  R$                      14.235,07  R$               4.270,52 1,90%

SUBTOTAL:  R$               4.226,96 1,88%

3.11.1 CDHU 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm M² 10,00  R$              199,48  R$                           246,44  R$               2.464,40 1,10%

3.11.2 CDHU 26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes M² 10,00  R$                75,38  R$                             93,12  R$                  931,20 0,41%

3.11.3 CDHU
B.01.000.010

144
Serralheiro H 8,00  R$                14,91  R$                             18,42  R$                  147,36 0,07%

3.11.4 CDHU 24.20.090 Solda MIG em esquadrias metálicas M 10,00  R$                55,37  R$                             68,40  R$                  684,00 0,30%

TOTAL: 46.217,71R$              20,55%

SUBTOTAL:  R$             29.859,54 13,28%

4.1.1 CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M² 583,31  R$                  6,61  R$                               8,17  R$               4.765,63 2,12%

4.1.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M² 583,31  R$                34,82  R$                             43,02  R$             25.093,91 11,16%

3.9 ESQUADRIAS

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.11 REVISÃO DE TODAS AS JANELAS COM TROCA DE VIDROS

3.8 GUARDA CORPO DE ACORDO COM A NBR 9050

3.5 REBOCO

3.6 CONTRAPISO/CALÇAMENTO

3.10 REPARO LAJE E TRINCAS

3.7 REVESTIMENTOS

4.1 PINTURA INTERNA

4 PINTURA
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SUBTOTAL:  R$             15.021,55 6,68%

4.2.1 CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M² 293,45  R$                  6,61  R$                               8,17  R$               2.397,46 1,07%

4.2.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M² 293,45  R$                34,82  R$                             43,02  R$             12.624,09 5,61%

SUBTOTAL:  R$               1.336,62 0,59%

4.3.1 CDHU 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M² 15,07  R$                  9,73  R$                             12,02  R$                  181,14 0,08%

4.3.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M² 15,07  R$                49,22  R$                             60,81  R$                  916,41 0,41%

4.3.3 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M² 3,90  R$                49,62  R$                             61,30  R$                  239,07 0,11%

TOTAL: 5.993,09R$                2,67%

SUBTOTAL:  R$               1.506,06 0,67%

5.1.1 CDHU 50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC ‐ capacidade de 4 kg UN 4,00  R$              210,81  R$                           260,43  R$               1.041,72 0,46%

5.1.2 CDHU 50.05.072
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia

mínima 2 horas
UN 2,00  R$              102,94  R$                           127,17  R$                  254,34 0,11%

5.1.3 CDHU 97.02.193
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
UN 8,00  R$                21,25  R$                             26,25  R$                  210,00 0,09%

SUBTOTAL:  R$               4.487,03 2,00%

5.2.1 SIURB 20.05.36
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO 

CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2
GL 1,00  R$           3.632,05  R$                        4.487,03  R$               4.487,03 2,00%

TOTAL: 4.548,33R$                2,02%

6.1.1 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M³ 14,07  R$              227,25  R$                           280,74  R$               3.950,01 1,76%

6.1.2 CDHU 34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M² 7,04  R$                23,24  R$                             28,71  R$                  201,97 0,09%

6.1.3 CDHU 34.02.110 Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m M² 7,04  R$                54,03  R$                             56,34  R$                  396,35 0,18%

TOTAL: 2.964,80R$                1,32%

7.1.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M² 160,00  R$                15,00  R$                             18,53  R$               2.964,80 1,32%

CUSTO TOTAL

5 COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

5.1 EQUIPAMENTOS

5.2 AVCB/CLCB

 R$                          224.855,77 

25 de março de 2025, Mogi Guaçu - SP

7 LIMPEZA DE OBRA

4.3 PINTURA ESQUADRIAS

6 PAISAGISMO

4.2 PINTURA EXTERNA
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