MOGI GUACU

PREFEITURA

GOVERNO DE TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

PLANILHA ORCAMENTARIA
RUA HENRIQUE COPPI, N° 200 - CENTRO - EDIFICIO DO PAGO MUNICIPAL - CEP: 13840-061

MOGI GUAGU - SP - CNPJ N° 45.301.264/0001-13 - INSCRIGAO ESTADUAL: ISENTA

OBJETO: REFORMA DO MUSEU: ANTIGA CADEIA BDI: 23,54% FONTE: CDHU 196
NAO SINAPI 10/24
LOCAL: Rua Paula Bueno, n° 150 — Centro, Mogi Guagu/SP ATUALIZADO: SIURB 07/24
g1 ouag DESONERADO
QUADRO RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO CUSTO TOTAL (%) ITENS
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 25.705,70 11,43%
2 NOVO TELHAMENTO DE ACO GALVANIZADO R$ 11.219,85 4,99%
3 ALVENARIA, AREA EXTERNA E MANUNTENGCAO DO PREDIO EXISTENTE R$ 128.206,29 57,02%
4 PINTURA R$ 46.217,71 20,55%
5 COMBATE E PREVENCAO DE INCENDIO R$ 5.993,09 2,67%
6 PAISAGISMO R$ 4.548,33 2,02%
7 LIMPEZA DE OBRA R$ 2.964,80 1,32%
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO: R$ 224.855,77 100,00%
TELHADO (UBS) "PREFEITO ANTONIO CHIARELLI"
p ~ VALOR VALOR UNITARIO C/
FONTE / CODIGO p Y
ITEM DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI CUSTO TOTAL (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL: R$ 25.705,70 | 11,43%
1.1 PLACA, CONTAINER E PROJETOS SUBTOTAL: R$ 18.216,51 8,10%
111 CDHU 02.08.020 (Placa de identificagdo para obra M2 6,00 R$ 918,82 | R$ 1.135,11| R$ 6.810,66 3,03%
112 CDHU 02.02.150 |Locacéo de container tipo depésito - area minima de 13,80 m2 UN/MES 5,00 R$ 931,50 | R$ 1.150,78| R$ 5.753,90 2,56%
113 CDHU 01.17.071 |Projeto executivo de instala¢des hidraulicas em formato Al un 1,00 R$ 1.076,66 | R$ 1.076,66 | R$ 1.076,66 0,48%
1.1.4 CDHU 01.17.111 |Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato Al un 1,00 R$ 1.195,58 | R$ 1.477,02| R$ 1.477,02 0,66%
115 CDHU 01.17.051 |Projeto executivo de estrutura em formato A1 un 1,00 R$ 2.507,91| R$ 3.098,27 | R$ 3.098,27 1,38%
1.2 MOVIMENTACAO DO TELHADO EXISTENTE SUBTOTAL: R$ 1.228,22 0,55%
121 CDHU 04.03.040 [Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 24,00 R$ 8,57| R$ 10,59 | R$ 254,16 0,11%
RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE
1.2.2 SIURB 06-60-004 CIMENTO AMIANTO, ALUMINIO OU PLASTICO M2 24,00 R$ 10,80 | R$ 13,34| R$ 320,16 0,14%
123 CDHU 05.07.040 Remoggo de entulho separado de obra} com cagam,ba'metallca - terra, M2 4.80 R$ 110,27 | R$ 136.23| R$ 653,90 0,29%
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
1.3 DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHO SUBTOTAL: R$ 6.260,97 2,78%
131 CDHU | 05.07.040 |RéMocao de entuho separado de obra com cacamba metdlica - terra, M3 9,94 R$ 110,27 | R$ 136,23 | R$ 135447 | 0,60%
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
1.3.2 CDHU 03.01.020 |Demoligdo manual de concreto simples M3 0,84 R$ 235,73| R$ 291,22 | R$ 244,62 0,11%
1.3.3 CDHU 03.02.040 [Demolicdo manual de alvenaria de elevacédo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 5,26 R$ 85,72| R$ 105,90 | R$ 557,03 0,25%
Corte, recorte e-remocio de arvore inclusive as raizes - diametro
134 CDHU 34.13.031 ' UND 1,00 R$ 2.33422| R$ 2.883,70| R$ 2.883,70 1,28%
(DAP)>30cm<45 n Autenticar do ercloud com Qr/autenticidade i
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2 NOVO TELHAMENTO DE ACO GALVANIZADO TOTAL: R$ 11.219,85 4,99%
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
2.1 SINAPI 92580 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 26,40 R$ 48,28 | R$ 59,65 R$ 1.574,76 0,70%
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
22 CDHU 16.13.070 telhamento em chapa de aco prg-plntada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche, M2 26,40 R$ 182,39 | R$ 22532 | R$ 5.948.45 2.65%
espessura de 0,50 mm, com poliuretano
1 i 0 -
23 CDHU 16.33.052 g:r:t;i,iéﬁgo), afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m (acabamento telha M 19,00 R$ 157.49| R$ 19456 | R$ 3.696,64 1.64%
3 ALVENARIA, AREA EXTERNA E MANUNTENQAO DO PREDIO EXISTENTE TOTAL: R$ 128.206,29 57,02%
3.1 FUNDACAO SUBTOTAL: R$ 7.133,49 3,17%
3.1.2 CDHU 06.01.020 [Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 1,80 R$ 53,58 | R$ 66,19| R$ 119,30 0,05%
3.1.3 CDHU 12.01.041 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 36,00 R$ 82,59 | R$ 102,03| R$ 3.673,08 1,63%
3.1.4 CDHU 14.02.040 |Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macigco comum M2 1,50 R$ 235,02 | R$ 243,07 | R$ 365,09 0,16%
3.15 CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagéo M2 4,50 R$ 105,87 R$ 130,79 | R$ 588,56 0,26%
3.1.6 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 85,61 R$ 10,87 | R$ 13,43| R$ 1.149,80 0,51%
3.1.7 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 Mpa M3 0,90 R$ 503,12 | R$ 621,55| R$ 560,14 0,25%
3.1.8 CDHU 11.16.080 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 0,90 R$ 129,83 | R$ 160,39 | R$ 144,54 0,06%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / ) o
3.1.9 SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF._06/2018 M 12,00 R$ 35,94 | R$ 44,40 | R$ 532,98 0,24%
3.2 ALVENARIA (FECHAMENTO E MURO DE ARRIMO) SUBTOTAL: R$ 16.219,19 7,21%
3.21 CDHU 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 12,00 R$ 198,63 | R$ 245,39 | R$ 2.944,68 1,31%
3.2.2 CDHU 10.01.040 [Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 72,00 R$ 10,87 | R$ 13,43| R$ 966,96 0,43%
3.2.3 CDHU 11.03.090 [Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa M3 0,72 R$ 536,84 | R$ 663,21| R$ 477,51 0,21%
3.24 CDHU 11.16.080 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,72 R$ 129,83 | R$ 160,39 | R$ 115,48 0,05%
3.25 CDHU 14.20.010 |Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,57 R$ 1.881,18| R$ 2.324,01| R$ 1.324,69 0,59%
3.2.6 CDHU 14.11.261 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A m2 12,74 R$ 128,79 | R$ 159,11 R$ 2.027,06 0,90%
327 CDHU 32.15.100 Impermeabilizagcdo em manta asfaltica plasforpenca com armadura,, AtlpO 1, m2 25,48 RS 164.96| RS 171.21| R$ 4.362,43 1,04%
espessura de 4 mm, face exposta em geotéxtil com membrana acrilica
3.2.8 SINAPI 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UND 61,00 R$ 53,08 | R$ 65,58 R$ 4.000,38 1,78%
3.3 INSTALACOES HIDROSANITARIAS SUBTOTAL: R$ 16.023,44 7,13%
3.3.1 CDHU 06.01.020 [Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 3,60 R$ 53,58 | R$ 66,19 | R$ 238,28 0,11%
3.3.2 CDHU 06.11.040 [Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo M3 3,60 R$ 19,99 R$ 24,70 R$ 88,92 0,04%
333 CDHU 46.02.070 Tubo de PV(E Rigido Branco F_’XB Com erola e Anel de Borracha, Linha Esgoto Série M 30,00 RS 81,80 | R$ 10117 | R$ 3.035,10 1,35%
Normal, DN = 100 mm, Inclusive Conexdes
3.3.4 COHU | 46.02.060 |ubO de PVC rigido branco PxB com virola e anef de borracha, finha esgoto M 20,00 R$ 74,49 | R$ 92,02| RS 1.840,40 |  0,82%
série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
3.35 CDHU 49.01.020 |Caixa Sifonada de PVC Rigido de 100 x 150 x 50 mm, com Grelha UN 3,00 R$ 101,14 | R$ 124,95| R$ 374,85 0,17%
3.36 CDHU 44.01.800 |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CcJ 3,00 R$ 846,74 | R$ 1.046,06 [ R$ 3.138,18 1,40%
337 CDHU 44.20.280 [Tampa de plastico para bacia sanitéria UN 3,00 R$ 47,23| R$ 58,35| R$ 175,05 0,08%
3.38 CDHU 44.20.110 |Engate Flexivel de PVC DN = 1/2' UN 3,00 R$ 12,93 R$ 15,97 R$ 47,91 0,02%
3.3.9 CDHU 44.01.110 |Lavatério de louga com coluna UN 3,00 R$ 476,43 | R$ 588,58 | R$ 1.765,74 0,79%
3.3.10 CDHU 44.03.510 |Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4 UN 4,00 R$ 583,21 | R$ 720,50 | R$ 2.882,00 1,28%
3.3.11 CDHU 44.01.690 |Tanque de louga sem coluna de 30 litros UN 1,00 R$ 786,76 | R$ 971,96 | R$ 971,96 0,43%
3.3.12 CDHU 44.03.130 [Saboneteira tipo Dispenser, para Refil de 800 ML UN 3,00 R$ 65,97 [ R$ 81,50 R$ 244,50 0,11%
3313 CDHU 44.03.010 Dispenser Toalheiro em ABS e Policarbonato para Bobina de 20 Cm x 200 M, UN 3,00 RS 251,77| R$ 311.04| R$ 933,12 0,41%
com Alavanca
3.3.14 CDHU 44.03.050 Dispenser Pappl Higiﬁnir‘n em ABS para Roldo 300 /600 M, _Com Visar UN 300 R$ 7755 R$ 95,81| R$ 287,43 0,13%
3 Autenticar documento em https://moglguacu.nopapercloud.com.brlautentl(:ldade
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3.4 INSTALACOES ELETRICAS SUBTOTAL: R$ 8.979,78 3,99%
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
C ) ) o
3.4.1 SINAPI 103782 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 03/2022 UN 22,00 R$ 37,00 | R$ 4571| R$ 1.005,62 0,45%
3.4.2 CDHU 40.07.010 |Caixa em PVC de 4" x 2° UN 24,00 R$ 16,35 R$ 20,20 R$ 484,80 0,22%
3.4.3 CDHU 40.04.480 |Conjunto 1 Interruptor Simples e 1 Tomada 2P+T de 10 A, Completo (] 12,00 R$ 35,88 R$ 44,33 R$ 531,96 0,24%
3.4.4 CDHU 38.19.020 |Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20 mm M 50,00 R$ 18,20 | R$ 22,48| R$ 1.124,00 0,50%
3.4.5 CDHU 38.04.040 [Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios M 40,00 R$ 46,22 | R$ 57,10| R$ 2.284,00 1,02%
3.4.6 CDHU 39.02.020 [Cabo de cobre de 4 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 80,00 R$ 7,09| R$ 8,76 | R$ 700,80 0,31%
3.4.7 CDHU 39.03.170 |Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 400,00 R$ 4,62| R$ 571 R$ 2.284,00 1,02%
3.4.8 CDHU 37.13.600 [Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 15,00 R$ 30,47 | R$ 37,64 R$ 564,60 0,25%
3.5 REBOCO SUBTOTAL: R$ 1.716,28 0,76%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
35.1 SINAPI 87905 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO M2 36,47 R$ 9,16 | R$ 11,32| R$ 412,84 0,18%
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
3.5.2 CDHU 17.02.140 |Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 36,47 R$ 28,93| R$ 35,74 R$ 1.303,44 0,58%
3.6 CONTRAPISO/CALCAMENTO SUBTOTAL: R$ 4.482,69 1,99%
3.6.1 S||EUD|TFB 01-004-010 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 10,15 R$ 6,03 R$ 7,45 R$ 75,62 0,03%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.6.2 SINAPI 94995 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 32,00 R$ 85,84 | R$ 106,05| R$ 3.393,60 1,51%
ARMADO. AF_08/2022
3.6.3 CDHU 17.01.020 [Argamassa de regularizagdo e/ou protecé@o M3 1,02 R$ 808,23 | R$ 998,49 | R$ 1.013,47 0,45%
3.7 REVESTIMENTOS SUBTOTAL: R$ 15.672,85 6,97%
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e
3.7.1 CDHU 18.08.090 [ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcéo Bla, resisténcia M2 61,48 R$ 146,88 R$ 181,46 | R$ 11.156,16 4,96%
quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
3.7.2 CDHU 22.02.030 |Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 34,80 R$ 105,06 | R$ 129,79 | R$ 4.516,69 2,01%
3.8 GUARDA CORPO DE ACORDO COM A NBR 9050 SUBTOTAL: R$ 26.821,81( 11,93%
3.8.1 CDHU 24.03.040 |Guarda-corpo tubular com tela em ago galvanizado, diametro de 1 1/2° M 15,40 R$ 909,55 | R$ 1.123,66 | R$ 17.304,36 7,70%
3.8.2 CDHU 24.03.310 [Corrimé&o tubular em ago galvanizado, diametro 1 1/2” M 34,40 R$ 223,95| R$ 276,67 | R$ 9.517,45 4,23%
3.9 ESQUADRIAS SUBTOTAL: R$ 8.232,88 3,66%
3.9.1 CDHU 25.02.211 |Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca m2 1,47 R$ 679,70 | R$ 839,70 | R$ 1.234,36 | 108,74%
3.9.2 CDHU 24.02.080 |Porta/portdo de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m2 3,57 R$ 1.586,83| R$ 1.960,37 | R$ 6.998,52 | 616,55%
3.10 REPARO LAJE E TRINCAS SUBTOTAL: R$ 18.696,92 8,32%
3.10.1 CDHU 33.01.280 |Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 30,00 R$ 53,04 | R$ 65,53| R$ 1.965,90 0,87%
3.10.2 CDHU 11.20.130 |Tratamento de fissuras estaveis (ndo ativas) em elementos de concreto M 30,00 R$ 336,21 | R$ 415,35| R$ 12.460,50 5,54%
3.10.3 CDHU 11.20.120 |Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrépica), bicomponente M3 0,30 R$ 11.522,64 | R$ 14.235,07 | R$ 4.270,52 1,90%
3.11 REVISAO DE TODAS AS JANELAS COM TROCA DE VIDROS SUBTOTAL: R$ 4.226,96 1,88%
3.11.1 CDHU 26.01.080 |Vidro liso transparente de 6 mm M2 10,00 R$ 199,48 | R$ 246,44 | R$ 2.464,40 1,10%
3.11.2 CDHU 26.20.020 [Recolocacéo de vidro inclusive emassamento ou recolocacédo de baguetes M2 10,00 R$ 75,38 R$ 93,12| R$ 931,20 0,41%
3.11.3 CDHU B.Ol.ffj).OlO Serralheiro H 8,00 R$ 1491 R$ 18,42 R$ 147,36 0,07%
3.11.4 CDHU 24.20.090 |Solda MIG em esquadrias metéalicas M 10,00 R$ 55,37| R$ 68,40 | R$ 684,00 0,30%
4 PINTURA TOTAL: R$ 46.217,71 | 20,55%
4.1 PINTURA INTERNA SUBTOTAL: R$ 29.859,54  13,28%
411 CDHU 03.10.140 [Remogéo de pintura em massa com lixamento M2 583,31 R$ 6,61| R$ 8,17| R$ 4.765,63 2,12%
4.1.2 CDHU 33.10.030 [Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 583,31 R$ 3482 | R$ 43,02| R$ 25.093,91( 11,16%
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4.2 PINTURA EXTERNA SUBTOTAL: R$ 15.021,55 6,68%

421 CDHU 03.10.140 [Remogao de pintura em massa com lixamento M2 293,45 R$ 6,61| R$ 8,17| R$ 2.397,46 1,07%
4.2.2 CDHU 33.10.030 (Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 293,45 R$ 34,82| R$ 43,02 R$ 12.624,09 5,61%
4.3 PINTURA ESQUADRIAS SUBTOTAL: R$ 1.336,62 0,59%

4.3.1 CDHU 03.10.100 |Remocéo de pintura em superficies de madeira e/ou metdlicas com lixamento M2 15,07 R$ 9,73| R$ 12,02| R$ 181,14 0,08%
4.3.2 CDHU 33.11.050 [Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 15,07 R$ 49,22 | R$ 60,81 | R$ 916,41 0,41%
4.3.3 CDHU 33.12.011 [Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 3,90 R$ 49,62 | R$ 61,30| R$ 239,07 0,11%
5! COMBATE E PREVENGAO DE INCENDIO TOTAL: R$ 5.993,09 2,67%

51 EQUIPAMENTOS SUBTOTAL: R$ 1.506,06 0,67%

5.1.1 CDHU 50.10.058 [Extintor manual de pé quimico seco BC - capacidade de 4 kg UN 4,00 R$ 210,81 | R$ 260,43 | R$ 1.041,72 0,46%
5.1.2 CDHU | 50.05.072 'r‘n”imim”jr?hd;aesmergé”da LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia UN 2,00 R$ 102,94 | R$ 127,17 | R$ 25434  0,11%
13 | oo | s e e e o | e [ mas|ws sl ks o] oome
5.2 AVCB/CLCB SUBTOTAL: R$ 4.487,03 2,00%

521 | swRe | 200536 |Svic0S TECNICOSPROFISSIONATS PARA OBTENCAO DO AVCE JUNTO A0 ot 10 |Rs 363205 R sas70s| Rs  adsros| 2.0
6 PAISAGISMO TOTAL: R$ 4.548,33 2,02%

6.1.1 CDHU 34.01.010 |Terra vegetal organica comum M3 14,07 R$ 227,25| R$ 280,74 R$ 3.950,01 1,76%
6.1.2 CDHU 34.02.080 |Plantio de grama Sé&o Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 7,04 R$ 23,24 R$ 28,71| R$ 201,97 0,09%
6.1.3 CDHU 34.02.110 [Forrac¢do com clorofito, minimo de 20 mudas / m?-h=0,15m M2 7,04 R$ 54,03 | R$ 56,34 | R$ 396,35 0,18%
7 LIMPEZA DE OBRA TOTAL: R$ 2.964,80 1,32%

7.11 CDHU 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 160,00 R$ 15,00 | R$ 18,53 | R$ 2.964,80 1,32%

CUSTO TOTAL R$ 224.855,77

25 de marc¢o de 2025, Mogi Guacgu - SP
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