
 

CLIENTE: UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO
OBRA: PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO BDI 28,82%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 84.966,60 9,92 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 30.181,67 3,52 %
 1.1.1  02.08.050 CPOS/C

DHU
Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 4,5 199,68 257,22 1.157,49 0,14 %

 1.1.2  02.03.250 CPOS/C
DHU

Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm m² 217,98 82,28 105,99 23.103,70 2,70 %

 1.1.3  02.02.160 CPOS/C
DHU

Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 3 951,24 1.225,38 3.676,14 0,43 %

 1.1.4  02.10.020 CPOS/C
DHU

Locação de obra de edificação m² 102,81 16,95 21,83 2.244,34 0,26 %

 1.2 PROJETOS E PROFISSIONAIS 2.669,38 0,31 %
 1.2.1  01.17.111 CPOS/C

DHU
Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 2 1.036,09 1.334,69 2.669,38 0,31 %

 1.3 DEMOLIÇÕES E BOTA FORA 52.115,55 6,09 %
 1.3.1  03.01.040 CPOS/C

DHU
Demolição manual de concreto armado m³ 1,08 371,40 478,43 516,70 0,06 %

 1.3.2  03.02.040 CPOS/C
DHU

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 9 74,28 95,68 861,12 0,10 %

 1.3.3  04.02.110 CPOS/C
DHU

Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m² 81,57 12,35 15,90 1.296,96 0,15 %

 1.3.4  04.03.040 CPOS/C
DHU

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 81,57 7,42 9,55 778,99 0,09 %

 1.3.5  04.09.020 CPOS/C
DHU

Retirada de esquadria metálica em geral m² 5,85 28,81 37,11 217,09 0,03 %

 1.3.6  03.07.030 CPOS/C
DHU

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

m² 193,5 25,50 32,84 6.354,54 0,74 %

 1.3.7  03.01.250 CPOS/C
DHU

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

m² 298,5 29,21 37,62 11.229,57 1,31 %

 1.3.8  04.09.140 CPOS/C
DHU

Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 121,93 24,14 31,09 3.790,80 0,44 %

 1.3.9  04.09.160 CPOS/C
DHU

Retirada de entelamento metálico em geral m² 157,3 3,91 5,03 791,21 0,09 %

 1.3.10  04.40.030 CPOS/C
DHU

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 176 7,42 9,55 1.680,80 0,20 %

 1.3.11  34.13.041 CPOS/C
DHU

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>45cm<60cm

UN 1 3.799,61 4.894,65 4.894,65 0,57 %

 1.3.12  05.07.050 CPOS/C
DHU

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 121,88 125,50 161,66 19.703,12 2,30 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA 24.643,69 2,88 %
 2.1  02.09.130 CPOS/C

DHU
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm 
até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m² 701,85 5,84 7,52 5.277,91 0,62 %

 2.2  07.01.020 CPOS/C
DHU

Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 105,28 16,35 21,06 2.217,19 0,26 %

 2.3  07.12.040 CPOS/C
DHU

Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, 
sem compactação do aterro

m³ 210,56 20,54 26,45 5.569,31 0,65 %

 2.4  07.12.030 CPOS/C
DHU

Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em 
campo aberto

m³ 210,56 12,14 15,63 3.291,05 0,38 %

 2.5  05.10.010 CPOS/C
DHU

Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 136,86 6,40 8,24 1.127,72 0,13 %

 2.6  05.10.034 CPOS/C
DHU

Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km 
até o 15° km

m³ 136,86 40,62 52,32 7.160,51 0,84 %

 3 INFRAESTRUTURA 18.796,56 2,19 %
 3.1 ESTACAS 9.390,47 1,10 %
 3.1.1  12.05.020 CPOS/C

DHU
Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 85 56,13 72,30 6.145,50 0,72 %

 3.1.2  10.01.040 CPOS/C
DHU

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 153 10,38 13,37 2.045,61 0,24 %

 3.1.3  01.23.200 CPOS/C
DHU

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
perfuração em concreto

TX 1 250,87 323,17 323,17 0,04 %

 3.1.4  05.07.050 CPOS/C
DHU

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 5,42 125,50 161,66 876,19 0,10 %

 3.2 VIGAS BALDRAME 9.406,09 1,10 %
 3.2.1  06.01.020 CPOS/C

DHU
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 12,59 46,42 59,79 752,75 0,09 %

 3.2.2  94098 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 12,7 8,86 11,41 144,90 0,02 %

 3.2.3  09.01.020 CPOS/C
DHU

Forma em madeira comum para fundação m² 18,34 98,53 126,92 2.327,71 0,27 %

 3.2.4  11.18.040 CPOS/C
DHU

Lastro de pedra britada m³ 0,63 204,52 263,46 165,97 0,02 %

 3.2.5  10.01.040 CPOS/C
DHU

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 92 10,38 13,37 1.230,04 0,14 %

 3.2.6  11.01.290 CPOS/C
DHU

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 2,64 565,37 728,30 1.922,71 0,22 %

 3.2.7  11.16.040 CPOS/C
DHU

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,64 156,64 201,78 532,69 0,06 %

 3.2.8  32.15.030 CPOS/C
DHU

Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 
mm

m² 15,33 82,88 106,76 1.636,63 0,19 %

 3.2.9  06.11.020 CPOS/C
DHU

Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 9,31 7,98 10,27 95,61 0,01 %

 3.2.10  05.07.040 CPOS/C
DHU

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 4,26 108,81 140,16 597,08 0,07 %

 4 SUPERESTRUTURA 36.207,43 4,23 %
 4.1  09.01.030 CPOS/C

DHU
Forma em madeira comum para estrutura m² 67,1 251,86 324,44 21.769,92 2,54 %

 4.2  10.01.040 CPOS/C
DHU

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 449 10,38 13,37 6.003,13 0,70 %

 4.3  11.01.290 CPOS/C
DHU

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 7,22 565,37 728,30 5.258,32 0,61 %
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 4.4  11.16.020 CPOS/C
DHU

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

m³ 7,22 78,32 100,89 728,42 0,09 %

 4.5  13.01.130 CPOS/C
DHU

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

m² 12,38 153,48 197,71 2.447,64 0,29 %

 5 PAREDES E PAINÉIS 16.849,07 1,97 %
 5.1 PAREDES E PAINÉIS 16.849,07 1,97 %
 5.1.1  14.05.050 CPOS/C

DHU
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm m² 109,67 77,27 99,53 10.915,45 1,27 %

 5.1.2  10.01.040 CPOS/C
DHU

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 335 10,38 13,37 4.478,95 0,52 %

 5.1.3  11.05.040 CPOS/C
DHU

Argamassa graute m³ 2,68 421,36 542,79 1.454,67 0,17 %

 6 ESQUADRIAS 20.343,57 2,38 %
 6.1  25.01.060 CPOS/C

DHU
Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida m² 0,36 988,67 1.273,60 458,49 0,05 %

 6.2  25.01.240 CPOS/C
DHU

Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco m² 1,9 1.180,40 1.520,59 2.889,12 0,34 %

 6.3  25.01.080 CPOS/C
DHU

Caixilho em alumínio de correr, sob medida m² 2,4 829,85 1.069,01 2.565,62 0,30 %

 6.4  26.02.040 CPOS/C
DHU

Vidro temperado incolor de 8 mm m² 2,76 254,55 327,91 905,03 0,11 %

 6.5  26.03.070 CPOS/C
DHU

Vidro laminado temperado incolor de 8mm m² 1,9 367,91 473,94 900,48 0,11 %

 6.6  32.06.231 CPOS/C
DHU

Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros m² 4,66 83,16 107,12 499,17 0,06 %

 6.7  G0072 Próprio REPARO DE ESQUADRIA METÁLICA, INCLUSO REMOÇÃO E 
REINSTALAÇÃO - 04/2021

M² 24,2 260,79 335,94 8.129,74 0,95 %

 6.8  23.13.001 CPOS/C
DHU

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

UN 1 618,92 797,29 797,29 0,09 %

 6.9  25.02.310 CPOS/C
DHU

Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca m² 1,72 1.443,62 1.859,67 3.198,63 0,37 %

 7 COBERTURA 196.180,90 22,91 %
 7.1  15.03.030 CPOS/C

DHU
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 3622,2 27,30 35,16 127.356,55 14,87 %

 7.2  16.12.060 CPOS/C
DHU

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

m² 102,81 101,05 130,17 13.382,77 1,56 %

 7.3  16.33.052 CPOS/C
DHU

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 42,5 148,47 191,25 8.128,12 0,95 %

 7.4  16.33.062 CPOS/C
DHU

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 13,8 229,12 295,15 4.073,07 0,48 %

 7.5  21.03.151 CPOS/C
DHU

Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF

m² 29,75 837,70 1.079,12 32.103,82 3,75 %

 7.6  22.03.070 CPOS/C
DHU

Forro em lâmina de PVC m² 89 97,14 125,13 11.136,57 1,30 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24.249,49 2,83 %
 8.1 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 9.124,65 1,07 %
 8.1.1  46.01.040 CPOS/C

DHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 2 45,75 58,93 117,86 0,01 %

 8.1.2  46.02.050 CPOS/C
DHU

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 2 43,62 56,19 112,38 0,01 %

 8.1.3  46.02.070 CPOS/C
DHU

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 20 74,52 95,99 1.919,80 0,22 %

 8.1.4  42.05.320 CPOS/C
DHU

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
400 mm

UN 4 42,24 54,41 217,64 0,03 %

 8.1.5  49.03.036 CPOS/C
DHU

Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros UN 1 403,87 520,26 520,26 0,06 %

 8.1.6  47.05.080 CPOS/C
DHU

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ UN 2 953,87 1.228,77 2.457,54 0,29 %

 8.1.7  49.01.020 CPOS/C
DHU

Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 2 94,57 121,82 243,64 0,03 %

 8.1.8  49.01.030 CPOS/C
DHU

Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1 108,36 139,58 139,58 0,02 %

 8.1.9  053021 SBC FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP UN 1 2.636,20 3.395,95 3.395,95 0,40 %

 8.2 REDE DE ÁGUA FRIA 6.438,58 0,75 %
 8.2.1  47.01.030 CPOS/C

DHU
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 2 109,75 141,37 282,74 0,03 %

 8.2.2  46.01.020 CPOS/C
DHU

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 30 29,05 37,42 1.122,60 0,13 %

 8.2.3  46.01.050 CPOS/C
DHU

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 5 48,43 62,38 311,90 0,04 %

 8.2.4  48.02.401 CPOS/C
DHU

Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 1 618,85 797,20 797,20 0,09 %

 8.2.5  47.01.191 CPOS/C
DHU

Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 1.1/4´

UN 1 121,17 156,09 156,09 0,02 %

 8.2.6  46.01.030 CPOS/C
DHU

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 65 37,06 47,74 3.103,10 0,36 %

 8.2.7  47.02.110 CPOS/C
DHU

Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

UN 2 73,66 94,88 189,76 0,02 %

 8.2.8  47.04.040 CPOS/C
DHU

Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 1 368,88 475,19 475,19 0,06 %

 8.3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.124,01 0,25 %
 8.3.1  46.03.050 CPOS/C

DHU
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 6 104,43 134,52 807,12 0,09 %

 8.3.2  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2 195,30 251,58 503,16 0,06 %

 8.3.3 CANAL PARA ÁGUAS PLUVIAIS 813,73 0,10 %
 
8.3.3.1 

 6514 SINAPI FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 m³ 0,19 115,41 148,67 28,24 0,00 %

 
8.3.3.2 

 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 1,1 94,70 121,99 134,18 0,02 %

 
8.3.3.3 

 10.01.040 CPOS/C
DHU

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 18,26 10,38 13,37 244,13 0,03 %

 
8.3.3.4 

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

m³ 0,5 535,45 689,76 344,88 0,04 %

 
8.3.3.5 

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,5 51,19 65,94 32,97 0,00 %

 
8.3.3.6 

 14.02.040 CPOS/C
DHU

Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 0,1 227,75 293,38 29,33 0,00 %

 8.4 LOUÇAS E METAIS 6.138,57 0,72 %
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 8.4.1  44.01.800 CPOS/C
DHU

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 1 838,80 1.080,54 1.080,54 0,13 %

 8.4.2  44.01.160 CPOS/C
DHU

Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 1 962,41 1.239,77 1.239,77 0,14 %

 8.4.3  44.03.310 CPOS/C
DHU

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro 
integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 1 861,36 1.109,60 1.109,60 0,13 %

 8.4.4  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 0,24 721,32 929,20 223,00 0,03 %

 8.4.5  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 68,69 88,48 88,48 0,01 %

 8.4.6  101466 SIURB DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - 
ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE

UN 1 243,32 313,44 313,44 0,04 %

 8.4.7  44.03.050 CPOS/C
DHU

Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 1 74,46 95,91 95,91 0,01 %

 8.4.8  44.02.062 CPOS/C
DHU

Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 
polido

m² 0,66 977,96 1.259,80 831,46 0,10 %

 8.4.9  44.06.400 CPOS/C
DHU

Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 1 640,40 824,96 824,96 0,10 %

 8.4.10  44.03.590 CPOS/C
DHU

Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 1 199,84 257,43 257,43 0,03 %

 8.4.11  44.03.400 CPOS/C
DHU

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1 57,43 73,98 73,98 0,01 %

 8.5 DRENO AR CONDICIONADO 423,68 0,05 %
 8.5.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 16 20,56 26,48 423,68 0,05 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 55.338,25 6,46 %
 9.1 ALIMENTADORES ELETRICOS - ENTRADA ENERGIA 13.680,91 1,60 %
 9.1.1  39.21.110 CPOS/C

DHU
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 15 92,32 118,92 1.783,80 0,21 %

 9.1.2  39.21.090 CPOS/C
DHU

Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 25 52,00 66,98 1.674,50 0,20 %

 9.1.3  09.02.022 FDE AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  
CATEGORIA C-6

UN 1 7.935,58 10.222,61 10.222,61 1,19 %

 9.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 1.712,46 0,20 %
 9.2.1  37.03.200 CPOS/C

DHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on 
- 150 A - sem componentes

UN 1 561,76 723,65 723,65 0,08 %

 9.2.2  69.03.130 CPOS/C
DHU

Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm, 
padrão TELEBRÁS, com tampa

UN 1 592,92 763,79 763,79 0,09 %

 9.2.3  40.02.610 CPOS/C
DHU

Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm UN 2 87,34 112,51 225,02 0,03 %

 9.3 Eletroduto em PVC rígido ou corrugado pesado 2.543,17 0,30 %
 9.3.1  38.19.020 CPOS/C

DHU
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 25 16,21 20,88 522,00 0,06 %

 9.3.2  38.19.030 CPOS/C
DHU

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 85 16,04 20,66 1.756,10 0,21 %

 9.3.3  38.13.030 CPOS/C
DHU

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com 
acessórios

M 13 15,83 20,39 265,07 0,03 %

 9.4 Caixa de embutir 85,14 0,01 %
 9.4.1  40.07.010 CPOS/C

DHU
Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 1 14,82 19,09 19,09 0,00 %

 9.4.2  40.07.020 CPOS/C
DHU

Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 1 17,96 23,13 23,13 0,00 %

 9.4.3  40.01.080 CPOS/C
DHU

Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ UN 2 16,66 21,46 42,92 0,01 %

 9.5 CABOS 11.666,50 1,36 %
 9.5.1  39.24.151 CPOS/C

DHU
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 250 10,94 14,09 3.522,50 0,41 %

 9.5.2  39.02.016 CPOS/C
DHU

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 200 4,40 5,66 1.132,00 0,13 %

 9.5.3  39.02.030 CPOS/C
DHU

Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 450 9,39 12,09 5.440,50 0,64 %

 9.5.4  39.02.010 CPOS/C
DHU

Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 150 3,52 4,53 679,50 0,08 %

 9.5.5  39.02.020 CPOS/C
DHU

Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 100 6,93 8,92 892,00 0,10 %

 9.6 TOMADAS 506,11 0,06 %
 9.6.1  40.04.450 CPOS/C

DHU
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 5 25,66 33,05 165,25 0,02 %

 9.6.2  40.04.460 CPOS/C
DHU

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2 27,66 35,63 71,26 0,01 %

 9.6.3  69.20.340 CPOS/C
DHU

Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa UN 1 22,01 28,35 28,35 0,00 %

 9.6.4  40.04.096 CPOS/C
DHU

Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 1 79,08 101,87 101,87 0,01 %

 9.6.5  40.05.040 CPOS/C
DHU

Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 2 39,52 50,90 101,80 0,01 %

 9.6.6  40.05.020 CPOS/C
DHU

Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1 29,18 37,58 37,58 0,00 %

 9.7 LUMINÁRIAS 8.017,36 0,94 %
 9.7.1  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 3 68,55 88,30 264,90 0,03 %
 9.7.2  060386 SBC LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA UN 23 147,36 189,82 4.365,86 0,51 %
 9.7.3  060211 SBC LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR UN 7 375,57 483,80 3.386,60 0,40 %

 9.8 DISJUNTORES 8.794,93 1,03 %
 9.8.1  37.13.630 CPOS/C

DHU
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 5 140,63 181,15 905,75 0,11 %

 9.8.2  37.17.100 CPOS/C
DHU

Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 2 467,84 602,67 1.205,34 0,14 %

 9.8.3  090850 SIURB DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR 
TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1 2.415,28 3.111,36 3.111,36 0,36 %

 9.8.4  091703 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - 
CLASSE I

UN 2 295,10 380,14 760,28 0,09 %

 9.8.5  098025 SIURB TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 UN 25 43,51 56,04 1.401,00 0,16 %
 9.8.6  098023 SIURB TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 UN 30 36,52 47,04 1.411,20 0,16 %

 9.9 S.P.D.A. - conforme NBR 5419/15 8.331,67 0,97 %
 9.9.1  42.05.440 CPOS/C

DHU
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 
fixação

M 45 31,18 40,16 1.807,20 0,21 %

 9.9.2  42.01.090 CPOS/C
DHU

Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre UN 6 40,33 51,95 311,70 0,04 %

 9.9.3  39.09.120 CPOS/C
DHU

Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho UN 16 20,90 26,92 430,72 0,05 %
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 9.9.4  39.10.130 CPOS/C
DHU

Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 25 17,31 22,29 557,25 0,07 %

 9.9.5  39.04.050 CPOS/C
DHU

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² M 45 18,65 24,02 1.080,90 0,13 %

 9.9.6  39.04.080 CPOS/C
DHU

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 30 58,62 75,51 2.265,30 0,26 %

 9.9.7  42.05.200 CPOS/C
DHU

Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 6 200,82 258,69 1.552,14 0,18 %

 9.9.8  42.05.320 CPOS/C
DHU

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
400 mm

UN 6 42,24 54,41 326,46 0,04 %

 10 REVESTIMENTO DE FORROS 230,85 0,03 %
 10.1  17.02.020 CPOS/C

DHU
Chapisco m² 9,5 6,62 8,52 80,94 0,01 %

 10.2  17.02.220 CPOS/C
DHU

Reboco m² 9,5 12,25 15,78 149,91 0,02 %

 11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 6.444,44 0,75 %
 11.1  17.02.020 CPOS/C

DHU
Chapisco m² 52,8 6,62 8,52 449,85 0,05 %

 11.2  17.02.120 CPOS/C
DHU

Emboço comum m² 52,8 21,79 28,06 1.481,56 0,17 %

 11.3  17.02.220 CPOS/C
DHU

Reboco m² 52,8 12,25 15,78 833,18 0,10 %

 11.4  18.08.032 CPOS/C
DHU

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

m² 19,2 133,25 171,65 3.295,68 0,38 %

 11.5  19.01.062 CPOS/C
DHU

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 1,76 169,45 218,28 384,17 0,04 %

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 5.792,05 0,68 %
 12.1  17.02.020 CPOS/C

DHU
Chapisco m² 110,62 6,62 8,52 942,48 0,11 %

 12.2  17.02.120 CPOS/C
DHU

Emboço comum m² 110,62 21,79 28,06 3.103,99 0,36 %

 12.3  17.02.220 CPOS/C
DHU

Reboco m² 110,62 12,25 15,78 1.745,58 0,20 %

 13 PISOS 75.337,96 8,80 %
 13.1 INTERNO 3.735,26 0,44 %
 13.1.1  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

m² 9,5 43,48 56,01 532,09 0,06 %

 13.1.2  17.01.050 CPOS/C
DHU

Regularização de piso com nata de cimento m² 9,5 26,77 34,48 327,56 0,04 %

 13.1.3  10.02.020 CPOS/C
DHU

Armadura em tela soldada de aço KG 9,22 10,36 13,34 122,99 0,01 %

 13.1.4  18.08.032 CPOS/C
DHU

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

m² 9,5 133,25 171,65 1.630,67 0,19 %

 13.1.5  19.01.062 CPOS/C
DHU

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 5,14 169,45 218,28 1.121,95 0,13 %

 13.2 PISO DO CALÇAMENTO EXTERNO 32.106,24 3,75 %
 13.2.1  07.12.020 CPOS/C

DHU
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 
solo em campo aberto

m³ 49,2 12,10 15,58 766,53 0,09 %

 13.2.2  11.18.040 CPOS/C
DHU

Lastro de pedra britada m³ 8,2 204,52 263,46 2.160,37 0,25 %

 13.2.3  10.02.020 CPOS/C
DHU

Armadura em tela soldada de aço KG 159,08 10,36 13,34 2.122,12 0,25 %

 13.2.4  11.01.290 CPOS/C
DHU

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 9,84 565,37 728,30 7.166,47 0,84 %

 13.2.5  11.16.020 CPOS/C
DHU

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

m³ 9,84 78,32 100,89 992,75 0,12 %

 13.2.6  11.20.050 CPOS/C
DHU

Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 65,6 11,42 14,71 964,97 0,11 %

 13.2.7  11.16.220 CPOS/C
DHU

Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 164 15,86 20,43 3.350,52 0,39 %

 13.2.8  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 37 61,76 79,55 2.943,35 0,34 %

 13.2.9  94269 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 117 77,23 99,48 11.639,16 1,36 %

 13.3 PISOS INTERTRAVADO DE ALTO TRÁFEGO 39.496,46 4,61 %
 13.3.1  54.01.210 CPOS/C

DHU
Base de brita graduada m³ 18,9 267,85 345,04 6.521,25 0,76 %

 13.3.2  170211 SIURB PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM m² 189 109,57 141,14 26.675,46 3,11 %
 13.3.3  54.06.160 CPOS/C

DHU
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa m³ 5,7 857,96 1.105,22 6.299,75 0,74 %

 14 PINTURA 16.624,46 1,94 %
 14.1  33.10.050 CPOS/C

DHU
Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 153,72 31,05 39,99 6.147,26 0,72 %

 14.2  33.11.050 CPOS/C
DHU

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 6,07 45,10 58,09 352,60 0,04 %

 14.3  33.12.011 CPOS/C
DHU

Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 3,79 45,51 58,62 222,16 0,03 %

 14.4  33.07.140 CPOS/C
DHU

Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 1762 4,37 5,62 9.902,44 1,16 %

 15 FECHAMENTO FRONTAL 250.930,97 29,30 %
 15.1 ESTACAS 10.537,41 1,23 %
 15.1.1  12.05.020 CPOS/C

DHU
Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 123 56,13 72,30 8.892,90 1,04 %

 15.1.2  10.01.040 CPOS/C
DHU

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 123 10,38 13,37 1.644,51 0,19 %

 15.2 GRADIL 238.322,03 27,83 %
 15.2.1  06.01.020 CPOS/C

DHU
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 19,33 46,42 59,79 1.155,74 0,13 %

 15.2.2  94098 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 35,88 8,86 11,41 409,39 0,05 %

 15.2.3  32.17.010 CPOS/C
DHU

Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 56,38 789,70 1.017,29 57.354,81 6,70 %

 15.2.4  14.11.261 CPOS/C
DHU

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A m² 61,5 122,32 157,57 9.690,55 1,13 %
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 15.2.5  10.01.040 CPOS/C
DHU

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 434 10,38 13,37 5.802,58 0,68 %

 15.2.6  11.05.040 CPOS/C
DHU

Argamassa graute m³ 3,83 421,36 542,79 2.078,88 0,24 %

 15.2.7  34.05.310 CPOS/C
DHU

Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 210,13 550,47 709,11 149.005,28 17,40 %

 15.2.8  16.33.410 CPOS/C
DHU

Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm UN 205 19,89 25,62 5.252,10 0,61 %

 15.2.9  17.02.220 CPOS/C
DHU

Reboco m² 82 12,25 15,78 1.293,96 0,15 %

 
15.2.1
0 

 17.02.120 CPOS/C
DHU

Emboço comum m² 82 21,79 28,06 2.300,92 0,27 %

 
15.2.1
1 

 17.02.020 CPOS/C
DHU

Chapisco m² 82 6,62 8,52 698,64 0,08 %

 
15.2.1
2 

 33.10.050 CPOS/C
DHU

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 82 31,05 39,99 3.279,18 0,38 %

 15.3 REATERRO E BOTA-FORA 2.071,53 0,24 %
 15.3.1  06.11.020 CPOS/C

DHU
Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 28,93 7,98 10,27 297,11 0,03 %

 15.3.2  05.07.040 CPOS/C
DHU

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 12,66 108,81 140,16 1.774,42 0,21 %

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.498,94 2,74 %
 16.1 LIMPEZA 6.064,62 0,71 %
 16.1.1  55.01.020 CPOS/C

DHU
Limpeza final da obra m² 362,5 12,99 16,73 6.064,62 0,71 %

 16.2 PAISAGISMO 16.149,60 1,89 %
 16.2.1  34.02.100 CPOS/C

DHU
Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 240 17,73 22,83 5.479,20 0,64 %

 16.2.2  34.01.010 CPOS/C
DHU

Terra vegetal orgânica comum m³ 36 230,09 296,40 10.670,40 1,25 %

 16.3 SINALIZAÇÃO 1.284,72 0,15 %
 16.3.1  172371 SBC LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA UN 4 249,33 321,18 1.284,72 0,15 %

_______________________________________________________________
Alexandre R. Gaino

Eng. Civil
5060435411

Total Geral 856.435,23

_______________________________________________________________

Total sem BDI 664.907,94

Total do BDI 191.527,29

BANCOS:
SINAPI - 02/2025 - São Paulo
SBC - 04/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2024 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo
FDE - 01/2025 - São Paulo
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