DADOSDA [SIGILO LICITACAO

TABELA:  |REVISAO REVISAO 00

DATA 30/05/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:[  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM  [cépiIGo  [BANCO |DEscrICAO [UN  [QuANT [VALOR UNIT  [VALOR ¢/ BDI [TOTAL [PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 168.770,55 3,87 %
1.1 LIMPEZA DO TERRENO RS 18.814,62 0,43 %
111 [01.01.001 |FDE [RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. [m> ] 4511,90| RS 4,17 [RS 4,17 | RS 18.814,62| 0,43 %
1.2 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL RS 1.617,45 0,04 %
121  |01.02.004 |FDE [TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X kv | 789,00] RS 2,05 [ RS 2,05 | RS 1.617,45| 0,04 %
13 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO RS 140.300,60 3,21%
13.1 01.03.004 |FDE ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M m? 1518,80| RS 28,49 | R$ 28,49 | RS 43.270,61 0,99 %
132 01.03.005 |FDE TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 34407,80| RS 2,82 | RS 2,82 | RS 97.029,99 2,22%
1.4 ESCORAMENTO DE TERRA RS 5.432,86 0,12%
141  |o01.04.006 |FDE [ESCORAMENTO PONTALETADO [m2 | 54,15/ RS 100,33 [R$ 100,33 | RS 5.432,86| 0,12%
15 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS RS 2.605,02 0,06 %
151  |01.06.005 |FDE [REATERRO INTERNO APILOADO [m* | 35,70 RS 72,97 [ RS 72,97 | RS 2.605,02| 0,06 %
2 INFRA ESTRUTURA RS 579.103,94 13,27 %
2.1 ESCAVACAO RS 56.520,69 1,30%
2.1.1 02.01.001 |FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m? 259,06| RS 83,40 | RS 83,40 | RS 21.605,60 0,50 %
2.1.2 02.01.010  |FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m? 968,32| RS 8,34 | RS 8,34 | RS 8.075,78 0,19 %
213 02.01.012 [FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m? 968,32 RS 11,13 | RS 11,13 | RS 10.777,40 0,25%
214 02.01.015  |FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM m? 124,44] RS 41,21 [ RS 41,21 | RS 5.128,17 0,12 %
215 02.01.025 |FDE REATERRO INTERNO APILOADO m? 174,80[ RS 62,55 | RS 62,55 | RS 10.933,74 0,25%
2.2 FUNDAGAO PROFUNDA RS 262.282,23 6,01 %
2.2.1 02.02.021  [FDE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 3835,00| RS 12,81 [ RS 12,81 | R$ 49.126,35 1,13 %
222 02.02.071  |FDE ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 1920,00] RS 86,35 | RS 86,35 | RS 165.792,00 3,80 %
223 02.02.085 |FDE TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO-ESTACA- [m? 84,27| RS 77,14 | RS 77,14 | RS 6.500,58 0,15%
TUBULAO

224 02.02.094  |FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00[ RS 40.863,30 | RS 40.863,30 | RS 40.863,30 0,94 %
2.3 FORMA RS 50.851,66 1,17 %
231  |0203.001 |FDE [FORMA DE MADEIRA MACICA [m> ] 575,18] RS 88,41 | RS 88,41 | RS 50.851,66] 1,17 %
24 ARMADURA RS 96.201,68 2,20%
241  |0204.002 |FDE [ACO CA 50 (A OU B) FYk= 500 M PA [kc | 5362,00] RS 12,81 [ RS 12,81 | RS 68.687,22] 1,57 %
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DADOS DA |SIGILO LICITACAO

TABELA:  |REVISAO REVISAO 00

DATA 30/05/2025

¥= PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:[  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN  [QuANT VALOR UNIT  |[VALOR C/BDI [TOTAL PESO (%)
2.4.2 02.04.003  [FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 483,00 RS 13,42 | RS 13,42 | RS 6.481,86 0,15%
243 02.04.005  |FDE TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2042,00] RS 10,30 [ RS 10,30 | RS 21.032,60 0,48 %
2.5 CONCRETO RS 72.125,93 1,65 %
251  |020s5.018 |FDE [CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA [m> | 127,13|RS 567,34 [RS 567,34 | RS 72.125,93] 1,65 %
2.6 EMBASAMENTO RS 22.099,98 0,51 %
261  |0206.003 |FDE [ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 THOLO [m2 | 92,90[R$ 237,89 [RS 237,89 | RS 22.099,98] 0,51%
2.7 IMPERMEABILIZAGOES RS 19.021,77 0,44 %
271  |0207.001 |FDE [IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO  [m? | 309,70 RS 61,42 | RS 61,42 | RS 19.021,77| 0,44 %
3 SUPER ESTRUTURA RS 527.627,56 12,09 %
3.1 FORMA RS 183.873,77 4,21%
311  |03.01.002 [FDE [FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE [m> | 1206,60 RS 152,39 [R$ 152,39 [ RS 183.873,77| 4,21%
3.2 ARMADURA RS 141.896,98 3,25%
3.2.1 03.02.002  [FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 8634,00[ RS 12,81 [R$ 12,81 [ RS 110.601,54 2,53%
3.2.2 03.02.003  |FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2332,00] RS 13,42 [ RS 13,42 | RS 31.295,44 0,72 %
33 CONCRETO RS 201.856,81 4,63 %
3.3.1 03.03.018  |FDE LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 m? 953,20]R$ 15331 [RS 15331 | RS 146.135,09 3,35 %
3.3.2 03.03.026  |FDE CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA m? 91,90[RS 606,33 [RS 606,33 [ RS 55.721,72 1,28 %
4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS RS 127.054,36 2,91%
4.1 ALVENARIA RS  114.637,04 2,63 %
4.1.1 04.01.030  |FDE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C m? 131,10[ RS 78,08 | RS 78,08 | RS 10.236,28 0,23 %
4.1.2 04.01.033  [FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C m? 608,40 RS 92,93 | RS 92,93 | R$ 56.538,61 1,30 %
4.1.3 04.01.034  |FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C m? 286,00[RS 114,72 [RS 114,72 | RS 32.809,92 0,75 %
4.1.4 04.01.045  |FDE CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO m? 590/ RS 560,38 [RS 560,38 | RS 3.306,24 0,08 %
4.15 04.01.046  |FDE ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 150,00[ RS 12,81 [ RS 12,81 | RS 1.921,50 0,04 %
4.16 04.01.049  |FDE ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM  [m? 9,60|RS 170,44 [RS 170,44 | RS 1.636,22 0,04 %
CLASSE B
4.1.7 04.01.051  |FDE ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM  [m? 64,50/ RS 12695 [RS 126,95 | RS 8.188,27 0,19%
CLASSE B

4.2 PLACAS DIVISORIAS RS 12.417,32 0,28 %
421  |04.03.005 [FDE DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M v ] 8,40 RS 494,47 [RS 494,47 | RS 4.153,54 0,10 %
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DADOS DA SIGILO~ L|C|T,§<;Ao
TABELA: REVISAO REVISAO 00
DATA 30/05/2025
=~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
5 Creche Padrdo FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
4.2.2 04.03.009 FDE DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE m? 12,50 RS 243,88 | RS 243,88 | RS 3.048,50 0,07 %
4.2.3 04.03.010 FDE DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO M 5,20 RS 749,90 | RS 749,90 | RS 3.899,48 0,09 %
PADRAO CRECHE
4.2.4 04.03.029 FDE DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA m? 7,18[ RS 183,26 [ RS 183,26 | RS 1.315,80 0,03%
120/90 COM LA MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA
5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS RS 136.173,43 3,12 %
5.1 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS RS 44.008,17 1,01 %
5.1.1 05.01.004 FDE PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 2,00| RS 1.138,35 | RS 1.138,35| RS 2.276,70 0,05 %
5.1.2 05.01.014 FDE PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 3,00( RS 1.132,77 | RS 1.132,77 | RS 3.398,31 0,08 %
5.1.3 05.01.028 FDE PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS UN 1,00 RS 589,83 | RS 589,83 | RS 589,83 0,01 %
5.1.4 05.01.029 FDE PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 4,00| RS 686,05 | RS 686,05 | RS 2.744,20 0,06 %
5.1.5 05.01.070 FDE PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACICA G1-C1 P/PINTURA UN 3,00/ RS 3.420,91 | RS 3.420,91 | RS 10.262,73 0,24 %
L=101CM
5.1.6 05.01.096 FDE PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM UN 20,00| RS 1.236,82 | RS 1.236,82 | RS 24.736,40 0,57 %
INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA
5.2 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS RS 92.165,26 2,11%
521 05.05.037 FDE BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M 3,20[ RS 1.072,14 | RS 1.072,14 | RS 3.430,84 0,08 %
5.2.2 05.05.040 FDE BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 14,30| RS 476,09 | RS 476,09 | RS 6.808,08 0,16 %
5.2.3 05.05.064 FDE PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 15,50 RS 229,99 [ RS 229,99 | RS 3.564,84 0,08 %
5.2.4 05.05.067 FDE PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 9,50| RS 1.073,77 | RS 1.073,77 | RS 10.200,81 0,23 %
5.2.5 05.05.075 FDE PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 13,60 RS 1.240,18 | RS 1.240,18 | RS 16.866,44 0,39 %
5.2.6 05.05.078 FDE GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00/ RS 3.738,78 | RS 3.738,78 | RS 3.738,78 0,09 %
5.2.7 05.05.079 FDE PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 3,00{ RS 1.715,59 [RS 1.715,59 | RS 5.146,77 0,12 %
5.2.8 05.05.080 FDE ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 6,00| RS 75,40 | RS 75,40 | RS 452,40 0,01 %
529 05.05.086 FDE BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00| RS 5.334,15 | RS 5.334,15| RS 5.334,15 0,12 %
5.2.10 05.05.090 FDE BA-11 BALCAO DE DEVOLUCAO DE GRANITO (L=70CM) UN 2,00l RS 2.791,43 [RS 2.791,43 | RS 5.582,86 0,13 %
5.2.11 05.05.096 FDE CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00| RS  2.414,70 | RS  2.414,70 | RS 2.414,70 0,06 %
5.2.12 05.05.101 FDE CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00/ RS 3.095,93 | RS 3.095,93 | RS 3.095,93 0,07 %
5.2.13 05.05.103 FDE CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VALVULA AMERICANA- |UN 4,00l RS 2.674,11|RS 2.674,11| RS 10.696,44 0,25%
GRANITO
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DADOS DA SIGILO~ L|C|T,§<;Ao
TABELA: REVISAO REVISAO 00
DATA 30/05/2025
=~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
5 Creche Padrdo FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
5.2.14 05.05.104 FDE CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 1,00| RS 5.140,74 | RS 5.140,74 | RS 5.140,74 0,12 %
GRANITO
5.2.15 05.05.108 FDE PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA NA m? 20,35| RS 476,24 | RS 476,24 | RS 9.691,48 0,22 %
BIBLIOTECA USO EXCLUSIVO PADRAQO CRECHE
6 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS RS 439.584,11 10,07 %
6.1 ESQUADRIAS METALICAS RS 221.372,84 5,07 %
6.1.1 06.01.003 FDE EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 24,00l RS 1.668,49 |RS 1.668,49 | RS 40.043,76 0,92 %
6.1.2 06.01.013 FDE EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 39,00/ RS 1.338,80 | RS  1.338,80 | RS 52.213,20 1,20%
6.1.3 06.01.014 FDE EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 9,00/ RS  2.003,43 | RS 2.003,43 | RS 18.030,87 0,41 %
6.1.4 06.01.015 FDE EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM m? 20,66| RS 791,78 | RS 791,78 | RS 16.358,17 0,37 %
6.1.5 06.01.016 FDE EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 3,00( RS 2.191,68 [RS 2.191,68 | RS 6.575,04 0,15%
6.1.6 06.01.017 FDE EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN 4,00l RS 4.347,34 |RS  4.347,34 | RS 17.389,36 0,40 %
6.1.7 06.01.022 FDE EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 13,00/ RS 2.897,11 [RS 2.897,11 | RS 37.662,43 0,86 %
6.1.8 06.01.025 FDE CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES m? 8,10 RS 1.752,65 RS 1.752,65| RS 14.196,46 0,33%
6.1.9 06.01.082 FDE VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 m? 52,92| RS 357,21 | RS 357,21 | RS 18.903,55 0,43 %
6.2 PORTAS RS 143.841,57 3,30%
6.2.1 06.02.019 FDE PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 2,00l RS 3.21491|RS 3.21491| RS 6.429,82 0,15 %
6.2.2 06.02.032 FDE PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA L=180CM UN 2,00l RS 7.430,67 | RS 7.430,67 | RS 14.861,34 0,34 %
6.2.3 06.02.049 FDE PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00| RS 5.186,22 | RS 5.186,22 | RS 5.186,22 0,12 %
6.2.4 06.02.053 FDE PF-32 PORTA EM CHAPA DE ACO 82X210CM C/VENTILACAO UN 4,00l RS  3.495,05 | RS  3.495,05| RS 13.980,20 0,32 %
6.2.5 06.02.054 FDE PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00/ RS 6.530,08 | RS  6.530,08 | RS 6.530,08 0,15%
6.2.6 06.02.094 FDE ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 57,60| RS 152,96 [ RS 152,96 | RS 8.810,49 0,20 %
6.2.7 06.02.095 FDE ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 48,90( RS 144,62 | RS 144,62 | RS 7.071,91 0,16 %
6.2.8 06.02.098 FDE MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO ACO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA M 35,00| RS 149,19 [ RS 149,19 | RS 5.221,65 0,12 %
3MM. USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
6.2.9 06.02.103 FDE PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO UN 4,00/ RS 4.831,87 |RS 4.831,87 | RS 19.327,48 0,44 %
PADRAO CRECHE.
6.2.10 06.02.104 FDE "PF-B PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM UN 2,00/ RS 9.223,35|RS 9.223,35| RS 18.446,70 0,42 %
MONTANTES ME-02 E ME-03 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE"
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DADOSDA [SIGILO LICITACAO
TABELA:  |REVISAO REVISAO 00
DATA 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:[  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN  [QuANT VALOR UNIT  |[VALOR C/BDI [TOTAL PESO (%)
6211 |06.02.109 |[FDE PF-C  PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 USO EXCLUSIVO  [UN 8,00[ RS  4.746,96 | RS  4.746,96 | RS 37.975,68 0,87 %
PADRAO CRECHE
6.3 OUTROS ELEMENTOS METALICOS RS 74.369,70 1,70 %
6.3.1 06.03.001  |FDE TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00[RS 729,49 [RS 729,49 | RS 1.458,98 0,03 %
6.3.2 06.03.003  |FDE AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00[RS 656,49 |[RS 656,49 | RS 656,49 0,02 %
633 06.03.020  |FDE EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 13,30 RS 1.466,29 [RS  1.466,29 | RS 19.501,65 0,45 %
6.3.4 06.03.024  |FDE TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL m? 30,53| RS 1.086,72 [RS  1.086,72 | RS 33.177,56 0,76 %
6.3.5 06.03.035  [FDE GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" UN 1,00[Rs 77627 [RS 776,27 | RS 776,27 0,02%
6.3.6 06.03.101  |FDE CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO GALVANIZADO COM M 25,00|R$ 751,95 [RS 751,95 | RS 18.798,75 0,43 %
PINTURA ESMALTE
7 COBERTURA RS 123.012,71 2,82%
7.1 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LE! RS 46.695,88 1,07 %
7.1.1 07.01.026  |FDE EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST m? 223,65 RS 33,08 [ RS 33,08 | RS 7.398,34 0,17 %
7.1.2 07.01.040  |FDE ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERGA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS m? 670,95| RS 58,57 | RS 58,57 | RS 39.297,54 0,90 %
SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO USQ EXCLUSIVO PADRAQ CRECHE
7.2 COBERTURA RS 70.200,75 1,61%
7.2.1 07.03.121  [FDE [TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM [m2 | 979,09 RS 71,70 [ RS 71,70 | RS 70.200,75 1,61%
7.3 PECAS PARA COBERTURA RS 6.116,08 0,14 %
7.3.1 07.04.130  |FDE CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70] RS 62,53 | RS 62,53 | RS 3.107,74 0,07 %
7.3.2 07.04.131  [FDE RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70[ RS 60,53 | RS 60,53 | RS 3.008,34 0,07 %
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS  659.306,18 15,11 %
8.1 CAVALETE E ABRIGO RS 1.799,50 0,04 %
8.1.1 08.01.002  |FDE [AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM [un ] 1,00[ RS 1.799,50 [R$  1.799,50 | RS 1.799,50 0,04 %
8.2 ABRIGO E REDE DE GAS RS 24.580,48 0,56 %
8.2.1 08.02.003  |FDE AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00[ RS 17.294,51 | RS 17.294,51 | RS 17.294,51 0,40 %
8.2.2 08.02.016  [FDE PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 28,60| RS 27,47 | RS 27,47 | RS 785,64 0,02 %
8.2.3 08.02.017  |FDE PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 28,60 RS 12,39 [ RS 12,39 | RS 354,35 0,01%
8.2.4 08.02.021  [FDE VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00|RS 780,94 [RS 780,94 [ RS 780,94 0,02 %
8.2.5 08.02.040  |FDE TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 4,90 RS 162,22 [RS 162,22 | RS 794,87 0,02 %
8.2.6 08.02.041  [FDE TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES M 24,20/ RS 188,85 [RS 188,85 | RS 4.570,17 0,10 %
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DADOS DA SIGILO~ L|C|T,§<;Ao
TABELA:  |REVISAO REVISAO 00
DATA 30/05/2025
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
; Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:[  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM CODIGO BANCO |DEscrICAO [UN  [QuANT [VALOR UNIT  [VALOR ¢/ BDI [TOTAL [PESO (%)
8.3 REDE DE AGUA FRIA: TUBULAGOES RS 34.447,24 0,79 %
8.3.1 08.03.016  |FDE TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 157,70[ RS 24,74 | RS 24,74 | RS 3.901,49 0,09 %
8.3.2 08.03.017  [FDE TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 101,40| R$ 34,57 [ RS 34,57 | RS 3.505,39 0,08 %
8.3.3 08.03.018  |FDE TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 48,00] RS 45,42 | RS 45,42 | RS 2.180,16 0,05 %
8.3.4 08.03.019  [FDE TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 195,03 R$ 48,82 | RS 48,82 | RS 9.521,36 0,22 %
8.3.5 08.03.020  |FDE TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 13,50| RS 73,44 | RS 73,44 | RS 991,44 0,02 %
8.3.6 08.03.021  [FDE TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 144,50| RS 99,29 [ RS 99,29 | RS 14.347,40 033%
8.4 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS RS 20.969,84 0,48 %
8.4.1 08.04.007  [FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00/RS 421,70 [RS 421,70 | RS 843,40 0,02 %
8.4.2 08.04.022  |FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 25,00[R$ 109,37 [RS 109,37 [ RS 2.734,25 0,06 %
8.4.3 08.04.023  [FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 9,00[RS 142,73 [RS 142,73 | RS 1.284,57 0,03 %
8.4.4 08.04.025  |FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 4,00/ RS 21560 [RS 21560 | RS 862,40 0,02 %
8.4.5 08.04.032  [FDE REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 29,00[ RS 117,18 [R$ 117,18 | RS 3.398,22 0,08 %
8.4.6 08.04.044  |FDE VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO  [UN 22,00]R$ 53850 [RS 538,50 | RS 11.847,00 0,27 %
8.5 REDE DE AGUA QUENTE: TUBULAGOES RS 26.394,13 0,60 %
8.5.1 08.05.010  |FDE TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL M 106,00| RS 73,36 | RS 73,36 | RS 7.776,16 0,18%
CONEXOES COM ISOLACAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
8.5.2 08.05.011  [FDE TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL M 51,00 RS 90,95 [ RS 90,95 | RS 4.638,45 0,11%
CONEXOES COM ISOLACAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
8.5.3 08.05.012  |FDE TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL M 69,70| RS 14847 [RS 148,47 | RS 10.348,35 0,24 %
CONEXOES COM ISOLACAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
8.5.4 08.05.014  [FDE PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN M 20,75[ RS 20,32 [ RS 2032 | RS 421,64 0,01%
22MM AGUA QUENTE INCL AMARRACAQ
8.5.5 08.05.015  |FDE PROTECAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN M 51,00| RS 24,72 | RS 24,72 | RS 1.260,72 0,03%
28MM AGUA QUENTE INCL AMARRACAQ
8.5.6 08.05.016  |FDE PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN M 69,70 RS 27,96 | RS 27,96 | RS 1.948,81 0,04 %
35MM AGUA QUENTE INCL AMARRACAQ
8.6 REDE DE AGUA QUENTE: DEMAIS SERVICOS RS 75.798,84 1,74 %
8.6.1 08.06.001  [FDE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1000 LITROS AGO INOX ALTA PRESSAO  [UN 2,00| RS 37.899,42 RS 37.899,42 | RS 75.798,84 1,74 %
COM 10 PLACAS COLETORAS 175x100x6,5 CM FORNECIDO EINSTALADO USO
EXCLUSIVO PADRAQ CRECHE
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DADOSDA [SIGILO LICITACAO

TABELA:  |REVISAO REVISAO 00

DATA 30/05/2025

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
; Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:[  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM CODIGO BANCO |DEscrICAO [UN  [QuANT [VALOR UNIT  [VALOR ¢/ BDI [TOTAL [PESO (%)
8.7 COMBATE A INCENDIO : TUBULAGOES RS 34.151,40 0,78 %
8.7.1 08.07.002  |FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 111,57[ RS 224,11 |RS 224,11 [ RS 25.003,95 0,57 %
8.7.2 08.07.003  [FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL CONEXOES M 1500/ RS 255,14 [RS 255,14 | RS 3.827,10 0,09 %
8.7.3 08.07.010  |FDE PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 105,00[ RS 50,67 | RS 50,67 | RS 5.320,35 0,12 %
8.8 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS RS 22.022,07 0,50 %
8.8.1 08.08.002  |FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 1,00[RS 421,70 [RS 421,70 | RS 421,70 0,01 %
8.8.2 08.08.003  [FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 3,00[RS 672,45 [RS 672,45 | RS 2.017,35 0,05 %
8.8.3 08.08.012  |FDE REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 2,00[RS 892,14 [RS 892,14 | RS 1.784,28 0,04 %
8.8.4 08.08.028  [FDE AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL [UN 2,00/ RS 1.659,08 [RS  1.659,08 | RS 3.318,16 0,08 %
8.8.5 08.08.041  |FDE VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 1,00[RS 639,81 |RS 639,81 [ RS 639,81 0,01%
8.8.6 08.08.042  [FDE VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 1,00|RS 763,46 [RS 763,46 [ RS 763,46 0,02 %
8.8.7 08.08.045  |FDE EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 3,00[RS 609,45 [RS 609,45 | RS 1.828,35 0,04 %
8.8.8 08.08.046  [FDE EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 2,00/RS 200,96 [RS 200,96 | RS 401,92 0,01 %
8.8.9 08.08.047  |FDE EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00[RS 316,85 |RS 316,85 [ RS 316,85 0,01 %
8.8.10 [08.08.050 |FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00/RS 22838 [RS 22838 RS 456,76 0,01 %
8811 |08.08060 [FDE MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 1,00[RS 524,72 |RS 524,72 | RS 524,72 0,01 %
88.12 [08.08061 |FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00| RS 2.72355 [RS  2.723,55 | RS 2.723,55 0,06 %
8813 |08.08077 [FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00[ RS 528436 | RS 5.284,36 | RS 5.284,36 0,12 %
88.14 [08.08.090 |FDE TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR [UN 10,00/ RS 154,08 [RS 154,08 | RS 1.540,80 0,04 %
PARTICIPANTE)
8.9 REDE DE ESGOTO: TUBULAGOES RS 27.995,75 0,64 %
8.9.1 08.09.015  [FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 37,00 RS 48,17 | RS 48,17 | RS 1.782,29 0,04 %
8.9.2 08.09.016  |FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 138,55] RS 53,51 | RS 53,51 | RS 7.413,81 0,17 %
8.9.3 08.09.017  [FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 85,80| RS 67,44 | RS 67,44 | RS 5.786,35 0,13 %
8.9.4 08.09.018  |FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 183,70[ RS 70,84 | RS 70,84 | RS 13.013,30 0,30 %
8.10 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIGOS RS 2.055,90 0,05 %
8101 Jos.10010 [FDE CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 33,00] RS 57,44 | RS 57,44 | RS 1.895,52 0,04 %
8.10.2 [08.10.057 |FDE TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 6,00 RS 26,73 | RS 26,73 | RS 160,38 0,00 %
8.11 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULAGOES RS 18.068,05 0,41 %
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DADOS DA SIGILO~ L|C|T,§<;Ao

TABELA: REVISAO REVISAO 00

DATA 30/05/2025

=~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
; Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
8.11.1 08.11.004 FDE TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 20,10| RS 340,47 | RS 340,47 | RS 6.843,44 0,16 %
8.11.2 08.11.054 FDE TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 83,56 RS 134,33 [ RS 134,33 | RS 11.224,61 0,26 %
8.12 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS RS 19.795,35 0,45 %
8.12.1 08.12.031 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 93,70| RS 46,60 | RS 46,60 | RS 4.366,42 0,10 %
8.12.2 08.12.033 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 138,50| RS 72,59 | RS 72,59 | RS 10.053,71 0,23 %
8.12.3 08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 50,50| RS 100,84 [ RS 100,84 | RS 5.092,42 0,12 %
8.12.4 08.12.067 FDE GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 8,00| RS 35,35 [ RS 35,35 | RS 282,80 0,01 %
8.13 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES RS 17.980,97 0,41 %
8.13.1 08.13.012 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES M 16,60 RS 107,28 | RS 107,28 | RS 1.780,84 0,04 %
8.13.2 08.13.013 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 15,90( RS 128,86 | RS 128,86 | RS 2.048,87 0,05 %
8.13.3 08.13.014 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN4OMM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 22,75| RS 148,77 | RS 148,77 | RS 3.384,51 0,08 %
8.13.4 08.13.015 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 14,40 RS 184,24 [ RS 184,24 | RS 2.653,05 0,06 %
8.13.5 08.13.016 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES M 16,93| RS 224,11 | RS 224,11 | RS 3.794,18 0,09 %
8.13.6 08.13.017 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL CONEXOES M 16,93 RS 255,14 | RS 255,14 | RS 4.319,52 0,10 %
8.14 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS RS 229.895,60 5,27 %
8.14.1 08.14.003 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00| RS 97,95 | RS 97,95 | RS 97,95 0,00 %
8.14.2 08.14.004 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 2,00] RS 129,06 | RS 129,06 | RS 258,12 0,01 %
8.14.3 08.14.005 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00| RS 151,43 [ RS 151,43 | RS 605,72 0,01 %
8.14.4 08.14.007 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 1,00 RS 421,70 | RS 421,70 | RS 421,70 0,01 %
8.14.5 08.14.008 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00| RS 672,45 | RS 672,45 | RS 672,45 0,02 %
8.14.6 08.14.027 FDE VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00] RS 181,68 | RS 181,68 | RS 363,36 0,01 %
8.14.7 08.14.037 FDE VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 1,00| RS 193,69 [ RS 193,69 | RS 193,69 0,00 %
8.14.8 08.14.046 FDE TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00| RS 139,57 | RS 139,57 | RS 139,57 0,00 %
8.14.9 08.14.078 FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00l RS 2.065,71 | RS 2.065,71| RS 4.131,42 0,09 %
8.14.10 08.14.085 FDE ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA M 14,50/ RS 14.191,84 | RS 14.191,84 | RS 205.781,68 4,72 %
D=2,50M

8.14.11 08.14.086 FDE LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 2,00l RS 3.497,52 | RS 3.497,52| RS 6.995,04 0,16 %
8.14.12 08.14.087 FDE LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2,00/ RS 5.117,45|RS 5.117,45| RS 10.234,90 0,23 %
8.15 BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS RS 28.632,40 0,66 %
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DADOS DA SIGILO’_ LICITA'CAO
TABELA: REVISAO REVISAO 00
DATA 30/05/2025
=~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
; Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
8.15.1 08.15.002 FDE BN-01 BANHO BERCARIO UN 2,00 RS 3.955,17 | RS 3.955,17 | RS 7.910,34 0,18 %
8.15.2 08.15.003 FDE BN-02 BANHO INFANTIL (@] 12,00/ RS 1.218,03 [RS 1.218,03 | RS 14.616,36 0,33%
8.15.3 08.15.017 FDE BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL AGUA REFRIGERADA PRESSAO MINIMA 8MCA - UN 2,00 RS 3.052,85|RS 3.052,85| RS 6.105,70 0,14 %
FORNECIDO E INSTALADO
8.16 LOUCAS RS 69.723,82 1,60 %
8.16.1 08.16.001 FDE BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00] RS 325,84 | RS 325,84 | RS 651,68 0,01 %
8.16.2 08.16.003 FDE BACIA SANITARIA INFANTIL UN 17,00[ RS 651,26 | RS 651,26 | RS 11.071,42 0,25 %
8.16.3 08.16.010 FDE LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 24,00l RS  1.000,86 [ RS  1.000,86 | RS 24.020,64 0,55 %
AUTOMATICO
8.16.4 08.16.045 FDE TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 4,00l RS 1.039,05|RS 1.039,05| RS 4.156,20 0,10 %
8.16.5 08.16.051 FDE SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 15,00] RS 101,97 | RS 101,97 | RS 1.529,55 0,04 %
8.16.6 08.16.065 FDE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 19,00 RS 112,00 [ RS 112,00 | RS 2.128,00 0,05 %
8.16.7 08.16.070 FDE CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 10,00] RS 58,95 [ RS 58,95 | RS 589,50 0,01 %
8.16.8 08.16.073 FDE BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIARIO M 11,00[ RS 390,07 | RS 390,07 | RS 4.290,77 0,10 %
8.16.9 08.16.083 FDE VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00] RS 529,92 | RS 529,92 | RS 1.059,84 0,02 %
8.16.10 08.16.089 FDE BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL (@] 3,00/ RS 2.950,84 [RS 2.950,84 | RS 8.852,52 0,20 %
8.16.11 08.16.090 FDE BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL (@] 3,00/ RS 1.746,89 | RS  1.746,89 | RS 5.240,67 0,12 %
8.16.12 08.16.093 FDE BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 1,00| RS  3.368,95 | RS  3.368,95| RS 3.368,95 0,08 %
8.16.13 08.16.094 FDE BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL (@] 1,00/ RS 2.764,08 | RS  2.764,08 | RS 2.764,08 0,06 %
8.17 APARELHOS E METAIS RS 4.994,84 0,11 %
8.17.1 08.17.037 FDE CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2| RS 1.228,09 |RS 1.228,09 | RS 2.456,18 0,06 %
8.17.2 08.17.058 FDE FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2| RS 597,71 | RS 597,71 | RS 1.195,42 0,03 %
8.17.3 08.17.080 FDE TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 11| RS 73,58 | RS 73,58 | RS 809,38 0,02 %
8.17.4 08.17.081 FDE TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1| RS 533,86 | RS 533,86 | RS 533,86 0,01 %
9 INSTALACOES ELETRICAS RS 224.774,57 5,15 %
9.1 ENTRADA EM BAIXA TENSAO RS 9.011,40 0,21 %
9.1.1 09.02.042 FDE DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1| RS 137,49 | RS 137,49 | RS 137,49 0,00 %
9.1.2 09.02.043 FDE DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1| RS 227,69 | RS 227,69 | RS 227,69 0,01 %
9.1.3 09.02.060 FDE AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Il OU UN 1| RS 3.314,09 [RS 3.314,09 | RS 3.314,09 0,08 %
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
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TABELA: REVISAO REVISAO 00

DATA 30/05/2025

=~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
; Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)

9.1.4 09.02.077 FDE CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1| RS 3.477,15 RS 3.477,15| RS 3.477,15 0,08 %
9.1.5 09.02.088 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1| RS 112,68 [ RS 112,68 | RS 112,68 0,00 %
9.1.6 09.02.091 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1| RS 474,92 | RS 474,92 | RS 474,92 0,01 %
9.1.7 09.02.102 FDE CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1| RS 637,32 | RS 637,32 | RS 637,32 0,01 %
9.1.8 09.02.103 FDE CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1| RS 630,06 | RS 630,06 | RS 630,06 0,01 %
9.2 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL RS 18.545,76 0,42 %
9.2.1 09.03.017 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 4 MM?2 (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 152,5[ RS 7,34 | RS 7,34 | RS 1.119,35 0,03 %
9.2.2 09.03.018 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 121,6[ RS 11,10 [ RS 11,10 | RS 1.349,76 0,03 %
9.2.3 09.03.022 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 35 MM2 (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 34,3 RS 65,34 | RS 65,34 | RS 2.241,16 0,05 %
9.2.4 09.03.024 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 102,6[ RS 112,06 | RS 112,06 | RS 11.497,35 0,26 %
9.2.5 09.03.050 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 28,3| RS 61,90 | RS 61,90 | RS 1.751,77 0,04 %
9.2.6 09.03.090 FDE ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 28,3| RS 20,72 | RS 20,72 | RS 586,37 0,01 %
9.3 QUADRO GERAL RS 3.848,21 0,09 %
9.3.1 09.04.006 FDE CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO m? 0,54 RS  1.944,75 [RS  1.944,75 | RS 1.050,16 0,02 %
9.3.2 09.04.019 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 2| RS 112,68 | RS 112,68 | RS 225,36 0,01 %
9.33 09.04.020 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2| RS 141,75 [ RS 141,75 | RS 283,50 0,01 %
9.3.4 09.04.021 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A UN 1| RS 540,28 | RS 540,28 | RS 540,28 0,01 %
9.35 09.04.025 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1| RS 474,92 | RS 474,92 | RS 474,92 0,01 %
9.3.6 09.04.043 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 1,2| RS 50,35 [ RS 50,35 | RS 60,42 0,00 %
9.3.7 09.04.044 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,5 RS 72,68 | RS 72,68 | RS 109,02 0,00 %
9.3.8 09.04.050 FDE PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL [m? 0,22| RS 280,89 | RS 280,89 | RS 61,79 0,00 %
9.3.9 09.04.085 FDE TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPECAO UN 1| RS 359,61 | RS 359,61 | RS 359,61 0,01 %
9.3.10 09.04.092 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1| RS 98,97 | RS 98,97 | RS 98,97 0,00 %
9.3.11 09.04.094 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A UN 2| RS 292,09 | RS 292,09 | RS 584,18 0,01 %
9.4 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE RS 41.370,96 0,95 %
9.4.1 09.05.003 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 61,5[ RS 56,77 | RS 56,77 | RS 3.491,35 0,08 %
9.4.2 09.05.006 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES M 20,4| RS 100,93 | RS 100,93 | RS 2.058,97 0,05 %
9.4.3 09.05.013 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 371| RS 29,78 | RS 29,78 | RS 11.048,38 0,25 %
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=~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
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ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)

9.4.4 09.05.014 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 231,5| RS 37,61 | RS 37,61 | RS 8.706,71 0,20 %
9.4.5 09.05.016 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 43| RS 53,58 | RS 53,58 | RS 2.303,94 0,05 %
9.4.6 09.05.017 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 1| RS 61,90 | RS 61,90 | RS 61,90 0,00 %
9.4.7 09.05.040 FDE ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 215,5| RS 20,72 | RS 20,72 | RS 4.465,16 0,10 %
9.4.8 09.05.054 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2| RS 880,68 | RS 880,68 | RS 1.761,36 0,04 %
9.4.9 09.05.069 FDE INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 1| RS 92,15 | RS 92,15 | RS 92,15 0,00 %
9.4.10 09.05.070 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 27| RS 84,72 | RS 84,72 | RS 2.287,44 0,05 %
9.4.11 09.05.071 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1| RS 115,15 [ RS 115,15 [ RS 115,15 0,00 %
9.4.12 09.05.073 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 20| RS 24,45 | RS 24,45 | RS 489,00 0,01 %
9.4.13 09.05.076 FDE QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A1 HP UN 1| RS 1.746,71 |RS  1.746,71 | RS 1.746,71 0,04 %
9.4.14 09.05.087 FDE QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1| RS 922,67 | RS 922,67 | RS 922,67 0,02 %
9.4.15 09.05.093 FDE INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA UN 2| RS 515,24 | RS 515,24 | RS 1.030,48 0,02 %
9.4.16 09.05.096 FDE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDERECOS UN 1| RS 789,59 | RS 789,59 | RS 789,59 0,02 %
9.5 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM RS 827,78 0,02 %
9.5.1 09.06.001 FDE CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 3| RS 22,82 | RS 22,82 | RS 68,46 0,00 %
9.5.2 09.06.002 FDE CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 12| RS 36,77 | RS 36,77 | RS 441,24 0,01 %
9.5.3 09.06.007 FDE CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 3| RS 39,76 | RS 39,76 | RS 119,28 0,00 %
9.54 09.06.007 FDE CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 5| RS 39,76 | RS 39,76 | RS 198,80 0,00 %
9.6 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO RS 11.381,33 0,26 %
9.6.1 09.07.004 FDE FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 530| RS 4,31 | RS 4,31 | RS 2.284,30 0,05 %
9.6.2 09.07.006 FDE FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 200| RS 7,83 | RS 7,83 | RS 1.566,00 0,04 %
9.6.3 09.07.012 FDE CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 36| RS 20,28 | RS 20,28 | RS 730,08 0,02 %
9.6.4 09.07.014 FDE CABO DE 35 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 108| RS 50,01 [ RS 50,01 | RS 5.401,08 0,12 %
9.6.5 09.07.016 FDE CABO DE 70 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 3| RS 97,38 | RS 97,38 | RS 292,14 0,01 %
9.6.6 09.07.024 FDE CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 233,7| RS 4,74 | RS 4,74 | RS 1.107,73 0,03 %
9.7 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS RS 28.510,25 0,65 %
9.7.1 09.08.055 FDE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 3| RS 425,43 | RS 425,43 | RS 1.276,29 0,03 %
9.7.2 09.08.067 FDE INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 15| RS 181,01 [ RS 181,01 | RS 2.715,15 0,06 %
9.7.3 09.08.069 FDE 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO UN 12| RS 272,90 | RS 272,90 | RS 3.274,80 0,08 %
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9.7.4 09.08.070 FDE 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC UN 2| RS 293,20 | RS 293,20 | RS 586,40 0,01 %
9.7.5 09.08.075 FDE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A |UN 2| RS 166,02 [ RS 166,02 | RS 332,04 0,01 %
ELETROD.PVC RIGIDQ

9.7.6 09.08.079 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 85| RS 156,77 | RS 156,77 | RS 13.325,45 0,31%
9.7.7 09.08.081 FDE PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3| RS 121,84 [ RS 121,84 | RS 365,52 0,01 %
9.7.8 09.08.082 FDE TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 9| RS 205,22 | RS 205,22 | RS 1.846,98 0,04 %
9.7.9 09.08.084 FDE CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 2| RS 306,62 | RS 306,62 | RS 613,24 0,01 %
9.7.10 09.08.085 FDE PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 26| RS 121,84 [ RS 121,84 | RS 3.167,84 0,07 %
9.7.11 09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2| RS 232,66 | RS 232,66 | RS 465,32 0,01 %
9.7.12 09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 3| RS 123,19 [ RS 123,19 | RS 369,57 0,01 %
9.7.13 09.08.089 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO UN 1| RS 171,65 [ RS 171,65 | RS 171,65 0,00 %
9.8 LUMINARIAS INTERNAS RS 38.636,94 0,89 %
9.8.1 09.09.038 FDE IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 45| RS 308,25 | RS 308,25 | RS 13.871,25 0,32 %
9.8.2 09.09.039 FDE IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 40W |UN 31| RS 468,73 | RS 468,73 | RS 14.530,63 0,33 %
9.8.3 09.09.046 FDE IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES UN 5| RS 233,63 [ RS 233,63 | RS 1.168,15 0,03 %
9.8.4 09.09.058 FDE IL-86 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 36W |UN 9| RS 317,39 | RS 317,39 | RS 2.856,51 0,07 %
9.8.5 09.09.059 FDE IL-87 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 50W |UN 9| RS 373,32 | RS 373,32 | RS 3.359,88 0,08 %
9.8.6 09.09.067 FDE IL-98 LUMINARIA LED SUSPENSA <= 68W @ 190MM UN 6| RS 396,90 | RS 396,90 | RS 2.381,40 0,05 %
9.8.7 09.09.083 FDE IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 8| RS 58,64 | RS 58,64 | RS 469,12 0,01 %
9.9 CENTRO DE LUZ RS 26.072,88 0,60 %
9.9.1 09.10.003 FDE CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 108| RS 236,54 | RS 236,54 | RS 25.546,32 0,59 %
9.9.2 09.10.030 FDE SENSOR DE PRESENCA INTERNO UN 6| RS 87,76 | RS 87,76 | RS 526,56 0,01 %
9.10 ILUMINAGAO EXTERNA RS 6.373,14 0,15 %
9.10.1 09.11.035 FDE IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1| RS 374,41 | RS 374,41 | RS 374,41 0,01 %
9.10.2 09.11.040 FDE IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 5| RS 185,23 [ RS 185,23 | RS 926,15 0,02 %
9.10.3 09.11.060 FDE IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SODIO 70W UN 2| RS  2.536,29 |RS  2.536,29 | RS 5.072,58 0,12 %
9.11 APARELHOS ELETRICOS RS 2.651,89 0,06 %
9.11.1 09.12.001 FDE EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1| RS 1.802,48 [RS 1.802,48 | RS 1.802,48 0,04 %
9.11.2 09.12.010 FDE EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE UN 1| RS 849,41 | RS 849,41 | RS 849,41 0,02 %

INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
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DADOSDA [SIGILO LICITACAO

TABELA:  |REVISAO REVISAO 00

DATA 30/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:|  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM CODIGO BANCO |DEscrICAO [UN  [QuANT [VALOR UNIT  [VALOR ¢/ BDI [TOTAL [PESO (%)
9.12 PARA RAIOS RS 37.197,87 0,85 %
9121 ]o09.13.010 [FDE PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AGO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1{rs 876,64 |RS 87664 | RS 876,64 0,02 %
9122 |09.13.025 [FDE CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 232| RS 45,09 [ RS 45,09 | RS 10.460,88 0,24 %
9123 |09.13.027 [FDE TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE CONCRETO UN s|RS 35579 [RS 355,79 [ RS 1.778,95 0,04 %
9.12.4 [09.13.028 |FDE TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPECAO UN o[RS 281,43 [RS 281,43 [ RS 2.532,87 0,06 %
9.125 ]09.13.030 [FDE CAIXA SUSPENSA MEDIGAO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO (32" UN 2| RS 81,36 | RS 81,36 | RS 162,72 0,00 %
9.12.6 |09.13.032 [FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 20| RS 57,90 | RS 57,90 | RS 1.158,00 0,03 %
9127 ]09.13.033 [FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 29| RS 62,10 | RS 62,10 | RS 1.800,90 0,04 %
9.12.8 |09.13.034 [FDE CONEXAQ EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15[ RS 51,08 | RS 51,08 | RS 766,20 0,02 %
9129 |09.13.035 |[FDE RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1{RS  2.66523 RS  2.66523 | RS 2.665,23 0,06 %
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
9.12.10 |09.13.036  [FDE TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 2[RS 110,54 [RS 110,54 [ RS 221,08 0,01%
9.12.11 |09.13.040 [FDE CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 360| RS 41,04 | RS 41,04 | RS 14.774,40 0,34 %
9.13 CONSERVAGAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS RS 346,16 0,01 %
9.13.1 [09.85.060 |FDE [CONDULETE DE 1" [un | 8| RS 43,27 | RS 43,27 | RS 346,16 0,01%
10 FORRO RS 940,71 0,02 %
10.1 FORRO RS 940,71 0,02 %
10.1.1  [10.01.049  |FDE [FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA [m> | 875|R$ 107,51 [RS 107,51 | RS 940,71 0,02 %
11 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO RS 26.640,33 0,61%
11.1 IMPERMEABILIZAGOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES RS 12.246,08 0,28 %
1111 [11.02.026  [FDE IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST  [m? 152,11[ RS 67,13 | RS 67,13 | RS 10.211,14 0,23 %
1112 [11.02.027  |FDE IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS m? 5| RS 54,89 | RS 54,89 | RS 274,45 0,01%
11.1.3  [11.02.066 [FDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM m? 53,69 RS 32,79 | RS 32,79 | RS 1.760,49 0,04 %
11.2 IMPERMEABILIZGOES: RESERVATORIOS D'AGUA RS 5.701,82 0,13 %
11.2.1  [11.03.006 [FDE IMPERMEABILIZAGAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAGAO 2 |m? 91,2| RS 62,52 | RS 62,52 | RS 5.701,82 0,13%
DEMAQS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAQS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE

11.3 JUNTAS DE DILATAGAO RS 8.692,43 0,20 %
1131 [11.04.004 [FDE JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO c3 33840| RS 0,24 [ RS 0,24 | RS 8.121,60 0,19 %
1132  [11.04.010 |FDE MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 40,6] RS 14,06 | RS 14,06 | RS 570,83 0,01%
12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE RS 215.837,52 4,95 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
; Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:[  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM CODIGO BANCO |DEscrICAO [UN  [QuANT [VALOR UNIT  [VALOR ¢/ BDI [TOTAL [PESO (%)
12.1 REVESTIMENTO DE TETO RS 60.963,03 1,40 %
12.1.1  [12.01.001 [FDE CHAPISCO m? 1031[ RS 13,16 [ RS 13,16 | RS 13.567,96 0,31%
1212 [12.01.006 |FDE EMBOCO DESEMPENADO m? 1031 RS 45,97 | RS 45,97 | RS 47.395,07 1,09 %
12.2 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS RS  121.266,69 2,78 %
1221 [12.02.002 |FDE CHAPISCO m? 735,26 RS 7,26 | RS 7,26 | RS 5.337,98 0,12 %
1222 [12.02.005  [FDE EMBOCO m? 656,26 RS 37,83 | RS 37,83 | RS 24.826,31 0,57 %
1223 [12.02.006 |FDE EMBOCO DESEMPENADO m? 79,09| RS 46,17 | RS 46,17 | RS 3.651,58 0,08 %
1224 [12.02.009  [FDE REVESTIMENTO COM GESSO m? 934,85 RS 22,84 | RS 22,84 | RS 21.351,97 0,49 %
1225 [12.02.036 |FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE m? 636,72| RS 103,04 |[RS 103,04 | RS 65.607,62 1,50 %
1226 [12.02.044  [FDE PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 16,8[ RS 29,24 | RS 29,24 | RS 491,23 0,01%
12.3 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS RS 33.607,80 0,77 %
1231 [12.04.004 [FDE CHAPISCO m? 480,5] RS 7,26 | RS 7,26 | RS 3.488,43 0,08 %
1232 [12.04.005 |FDE EMBOCO m? 197,4| RS 37,83 [ RS 37,83 | RS 7.467,64 0,17 %
1233 [12.04.006 [FDE EMBOCO DESEMPENADO m? 283,1] RS 45,97 | RS 45,97 | RS 13.014,10 0,30 %
1234 [12.04.007 |FDE REBOCO m? 197,4| RS 27,89 | RS 27,89 | RS 5.505,48 0,13 %
1235 [12.04.024  [FDE REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM m? 19,45| RS 212,45 |RS 212,45 [ RS 4.132,15 0,09 %
13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS RS 279.017,09 6,39 %
13.1 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES RS 73.365,92 1,68 %
13.1.1  [13.01.004 |FDE LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM m? 853,88| RS 43,15 | RS 43,15 | RS 36.844,92 0,84 %
13.1.2  [13.01.006 [FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m? 853,88] RS 11,13 [ RS 11,13 [ RS 9.503,68 0,22 %
13.13  [13.01.017 |FDE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM m? 823,95 RS 32,79 [ RS 32,79 | RS 27.017,32 0,62 %
13.2 REVESTIMENTO DE PISOS RS  179.112,02 4,10 %
1321 [13.02.005 |FDE CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG m? 19,93| RS 66,42 | RS 66,42 | RS 1.323,75 0,03 %
1322 [13.02.023 [FDE BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL m? 481/RS 217,23 [RS 217,23 | RS 1.044,87 0,02 %
1323  [13.02069 |FDE PORCELANATO ESMALTADO m? 54538 RS 182,71 |RS 182,71 | RS 99.646,37 2,28%
1324 [13.02.080 [FDE PISO VINIILICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFICIE COM PUR LARG.DE m? 278,57| RS 276,76 [RS 276,76 | RS 77.097,03 1,77 %
2,00M E=2MM INCLUSO RODAPE CURVO H= 5CM_FORNEC E INSTALADO.
13.3 REVESTIMENTO DE RODAPES RS 8.902,81 0,20 %
1331 [13.05.006 [FDE RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE M 12,9[ RS 25,67 | RS 25,67 | RS 331,14 0,01%
7CM
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DADOS DA |SIGILO LICITACAO

TABELA:  |REVISAO REVISAO 00

DATA 30/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
Creche Padrdo FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:]  20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN  [QUANT VALOR UNIT [VALOR C/BDI |[TOTAL PESO (%)
1332 [13.05.022 [FDE RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 394,1 RS 21,75 | RS 21,75 | RS 8.571,67 0,20 %
13.4 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS R$ 12.618,33 0,29 %
13.41 [13.06.082 |FDE SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 19|RS 15642 [RS 15642 | RS 297,19 0,01 %
13.42 |[13.06.083 [FDE SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 11,8 RS 202,58 [RS 202,58 | RS 2.390,44 0,05 %
13.43 |13.06.084 |FDE SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PECAS (L=14 A 17CM) [M 9,1/ RS 203,46 [RS 203,46 | RS 1.851,48 0,04 %
13.44 |13.06.085 |FDE SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PECAS (L=19 A 22CM)  |M 17,5| RS 249,65 [RS 249,65 | RS 4.368,87 0,10 %
13.45 |[13.06.086 |FDE SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PECAS (L=14 A 17CM) |M 10,2[R$ 250,37 [RS 250,37 [ RS 2.553,77 0,06 %
13.4.6 |13.06.087 |FDE SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PECAS (L=19 A 22CM) |M 39|RS 296,56 [RS 296,56 | RS 1.156,58 0,03 %
13.5 REVESTIMENTO DE PEITORIS RS$ 5.018,01 0,11 %
1351 [13.07.002 |FDE PE-02 PEITORIL [ 55,7| RS 90,09 [ RS 90,09 | RS 5.018,01 0,11%
14 VIDROS RS$ 37.022,98 0,85 %
14.1 VIDROS R$ 26.938,78 0,62 %
14.11 |[14.01.002 |FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM m 184,09| RS 97,77 | RS 97,77 | RS 17.998,47 0,41 %
1412 |14.01.004 [FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM m 2838/RS 140,55 |[RS 140,55 | RS 3.988,80 0,09 %
14.1.3 |14.01.062 |FDE VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE m 738[RS 22596 [RS 225,96 | RS 1.667,58 0,04 %
GUARNICAO NEOPRENE _USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
14.1.4 |14.01.063 |[FDE VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNICAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO  [m 21,89| RS 150,02 [RS 150,02 | RS 3.283,93 0,08 %
PADRAO CRECHE

14.2 ESPELHOS RS$ 10.084,20 0,23 %
142.1 |14.02.001 [FDE [EP-01 ESPELHO [uN 21JRS 480,20 [RS 480,20 | RS 10.084,20 0,23 %
15 PINTURA RS 137.640,79 3,15 %
15.1 FORROS / PAREDES INTERNAS RS 91.302,32 2,09 %
15.1.1 | 15.02.003 [FDE MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR m 878,53[ RS 26,13 | RS 26,13 | RS 22.955,98 0,53 %
15.1.2 |[15.02.005 |FDE TINTA LATEX ECONOMICA m 1031| RS 33,70 [ RS 33,70 | RS 34.744,70 0,80 %
15.1.3 | 15.02.019 |FDE ESMALTE m 1013,93| RS 33,14 [ RS 33,14 | RS 33.601,64 0,77 %
15.2 ESQUADRIAS RS 30.138,23 0,69 %
152.1 |[15.03.011 |[FDE ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m 177,45| RS 63,24 | RS 63,24 | RS 11.221,93 0,26 %
1522 [15.03.021 |[FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO m 373,19[ RS 33,59 [ RS 33,59 | RS 12.535,45 0,29 %
15.2.3 | 15.03.060 |FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 282,7| RS 15,44 | RS 15,44 | RS 4.364,38 0,10 %
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DADOS DA SIGILO~ L|C|T,§<;Ao
TABELA: REVISAO REVISAO 00
DATA 30/05/2025
=~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
5 Creche Padrdo FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
15.2.4 15.03.069 FDE PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @1" M 16,6] RS 8,20 | RS 8,20 | RS 136,12 0,00 %
15.2.5 15.03.072 FDE PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @1 1/4" M 15,9] RS 10,85 [ RS 10,85 | RS 172,51 0,00 %
15.2.6 15.03.073 FDE PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @11/2" M 22,75| RS 11,17 | RS 11,17 | RS 254,11 0,01 %
15.2.7 15.03.074 FDE PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @ 2" M 14,4] RS 14,13 [ RS 14,13 | RS 203,47 0,00 %
15.2.8 15.03.075 FDE PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @21/2" M 23,5/ RS 14,13 [ RS 14,13 | RS 332,05 0,01 %
15.2.9 15.03.076 FDE PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @ 3" M 30,43| RS 15,42 | RS 15,42 | RS 469,23 0,01 %
15.2.10 15.03.082 FDE PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO PVC @ 6" M 25,76| RS 17,41 | RS 17,41 | RS 448,48 0,01 %
15.3 EXTERNA RS 16.200,24 0,37 %
15.3.1 15.04.006 FDE TINTA LATEX STANDARD m? 480,5| RS 27,41 | RS 27,41 | RS 13.170,50 0,30 %
15.3.2 15.04.030 FDE VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAQOS VERNIZ m? 113,9| RS 26,60 | RS 26,60 | RS 3.029,74 0,07 %
ACRILICO BASE SOLVENTE
16 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 681.554,12 15,62 %
16.1 FECHO:MUROS/ALAMBRADQS/PORTOES RS 316.390,78 7,25 %
16.1.2 16.01.022 FDE FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) (M 130,82| RS 1.085,88 | RS  1.085,88 | RS 142.054,82 3,26 %
16.1.2 16.01.015 FDE FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO M 163,03| RS 706,87 | RS 706,87 | RS 115.241,01 2,64 %
H=235CM/SAPATA
16.1.6 16.01.046 FDE PORTAO EM CHAPA DE ACO m? 36,43| RS 1.083,28 [RS  1.083,28 | RS 39.463,89 0,90 %
16.1.7 15.04.005 FDE TINTA LATEX ECONOMICA m? 766,24 RS 25,62 | RS 25,62 | RS 19.631,06 0,45 %
16.2 PISOS RS 139.689,56 3,20%
16.2.1 16.02.018 FDE BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL m? 1,96 RS 402,03 | RS 402,03 | RS 787,97 0,02 %
16.2.2 16.02.022 FDE PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM m? 90,6( RS 14,73 | RS 14,73 | RS 1.334,53 0,03 %
16.2.3 16.02.027 FDE GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 125,87| RS 53,50 | RS 53,50 | RS 6.734,04 0,15 %
16.2.4 16.02.064 FDE PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=8CM m?2 673,09( RS 72,13 | RS 72,13 | RS 48.549,98 1,11%
16.2.5 16.02.066 FDE PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=10CM [m? 30| RS 103,98 [ RS 103,98 | RS 3.119,40 0,07 %
16.2.8 16.02.100 FDE LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL m?2 703,09( RS 7,28 | RS 7,28 | RS 5.118,49 0,12 %
16.2.11 16.02.040 FDE PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa [m? 432,7| RS 153,56 | RS 153,56 | RS 66.445,41 1,52 %
COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
16.2.13 16.02.101 FDE LASTRO DE CONCRETO TRAGCO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA m? 80,2| RS 31,27 | RS 31,27 | RS 2.507,85 0,06 %
CONSTRUCAQ CIVIL.
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DADOS DA SIGILO~ L|C|T,§<;Ao
TABELA: REVISAO REVISAO 00
DATA 30/05/2025
=~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO (01/2025
5 Creche Padrdo FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
16.2.14 16.02.105 FDE CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECAE =5 CM COM AGREGADO m? 80,2| RS 63,49 | RS 63,49 | RS 5.091,89 0,12 %
RECICLADO DA CONSTRUCAO CIVIL
16.3 GRAMADOS/PAISAGISMO RS 20.164,20 0,46 %
16.3.1 16.03.006 FDE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS |m2 904,63' RS 22,29 | RS 22,29 | RS 20.164,20 0,46 %
16.4 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO RS 72.835,11 1,67 %
16.4.1 16.05.004 FDE CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 168,5[ RS 51,79 | RS 51,79 | RS 8.726,61 0,20 %
16.4.2 16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 41,1| RS 168,06 | RS 168,06 | RS 6.907,26 0,16 %
16.4.3 16.05.047 FDE TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM M 41,1| RS 102,98 | RS 102,98 | RS 4.232,47 0,10 %
16.4.4 16.05.052 FDE TAMPA PRE-MOLDADA @ 2,50M PARA POCO DE RETENCAO DE A.P. COM TAMPA DE |UN 2| RS 870,16 | RS 870,16 | RS 1.740,32 0,04 %
INSPECAO @ 0,60M
16.4.5 16.05.058 FDE POCO DE RETENCAO DE AGUA PLUVIAL @ 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO M 5| RS  3.905,59 | RS  3.905,59 | RS 19.527,95 0,45 %
16.4.6 16.05.066 FDE TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 6,3| RS 195,36 | RS 195,36 | RS 1.230,76 0,03 %
16.4.7 16.05.067 FDE TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 76,4| RS 252,43 [ RS 252,43 | RS 19.285,65 0,44 %
16.4.8 16.05.068 FDE TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 0,8| RS 389,66 | RS 389,66 | RS 311,72 0,01 %
16.4.9 16.05.075 FDE CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 7| RS 408,39 | RS 408,39 | RS 2.858,73 0,07 %
16.4.10 16.05.080 FDE BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA UN 2| RS 2.692,29 |RS  2.692,29 | RS 5.384,58 0,12 %
MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENCAO AGUA PLUVIAL
16.4.11 16.05.081 FDE AUTOMATICO DE BOIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE  |UN 2| RS 69,03 | RS 69,03 | RS 138,06 0,00 %
MERCURIO RESERVATORIO RETENCAO AGUA PLUVIAL
16.4.12 16.05.083 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENCAO AGUA UN 2| RS 642,17 | RS 642,17 | RS 1.284,34 0,03 %
PLUVIAL
16.4.13 16.05.084 FDE VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN8OMM (3") RESERVATORIO RETEN(;AO AGUA |UN 2| RS 579,47 | RS 579,47 | RS 1.158,94 0,03%
PLUVIAL
16.4.14 16.05.085 FDE CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG M 4| RS 11,93 [ RS 11,93 | RS 47,72 0,00 %
RESERVATORIO RETENCAO AGUA PLUVIAL
16.5 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO RS 70.493,88 1,62 %
16.5.1 16.06.023 FDE AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1| RS 5.535,65 RS 5.535,65| RS 5.535,65 0,13 %
16.5.2 16.06.051 FDE CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M m? 47,19( RS 491,61 [ RS 491,61 | RS 23.199,07 0,53 %
16.5.3 16.06.077 FDE MANUTENCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA m? 342| RS 3,84 | RS 3,84 | RS 1.313,28 0,03 %
16.5.4 16.06.078 FDE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO m? 28,5| RS 430,27 | RS 430,27 | RS 12.262,69 0,28 %
SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
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DADOS DA SIGILO~ L|C|T,§<;Ao

TABELA:  |REVISAO REVISAO 00

DATA 30/05/2025

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:[  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN  [QuANT VALOR UNIT  |[VALOR C/BDI [TOTAL PESO (%)
1655 [16.06.090 |FDE INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 5| RS 46,22 | RS 46,22 | RS 231,10 0,01 %
1656 |16.06.092  [FDE INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1| RS 23,10 | RS 23,10 | RS 23,10 0,00 %
1657 [16.06.022 |FDE MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1{RS  9.817,69 |RS 9.817,69 | RS 9.817,69 0,22 %
16.5.8 COBERTURA ACESSO RS 18.111,30 0,42 %
16.5.8.1 [07.03.135  |FDE TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS [m? 23,49| RS 191,24 [RS 191,24 [ RS 4.492,22 0,10%
DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
16.5.8.1 [02.02.026  [FDE BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 12| RS 83,33 | RS 83,33 | RS 999,96 0,02 %
16.5.82 [03.04010 [FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO NAO KG 399,33[ RS 26,02 [ RS 26,02 | RS 10.390,56 0,24 %
PATINAVEL (ASTM A36/A570)

16.5.8.4 |08.12.015 [FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 7,02]RS 10833 [RS 108,33 | RS 760,47 0,02 %
16.5.8.5 [15.03.064 |FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA M 7,02| RS 16,00 | RS 16,00 | RS 112,32 0,00 %
16.5.8.6 |08.12.007 [FDE LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" [UN 2| RS 76,10 | RS 76,10 | RS 152,20 0,00 %
16.5.8.7 [08.12.001  [FDE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 7| RS 72,81 [ RS 72,81 | RS 509,67 0,01 %
16.5.8.8 [15.03.076 [FDE PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 3" M 45| RS 15,42 | RS 15,42 | RS 693,90 0,02 %
16.6 AREA EXTERNA : RECREAGAO RS 5.489,75 0,13 %
1661 |[16.07.023 |FDE BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) [un | 5|RS  1.097,95[RS  1.097,95 | RS 5.489,75 0,13 %
16.7 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO RS 22.178,46 0,51 %
16.7.1 [16.08.026 [FDE CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 10[R$ 127583 RS  1.27583 [ RS 12.758,30 0,29 %
1672 [16.08.027 [FDE CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 4[RS  1.680,75 [RS  1.680,75 | RS 6.723,00 0,15 %
1673 |16.08.028  [FDE CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 4|RS 67429 [RS 674,29 | RS 2.697,16 0,06 %
16.8 LIMPEZA FINAL RS 13.054,84 0,30 %
1681 |[16.11.005 |FDE LIMPEZA DA OBRA [m> | 894,78 RS 14,59 | RS 14,59 | RS 13.054,84 0,30 %
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DADOS DA SIGILO~ L|C|T,§<;Ao
TABELA:  |REVISAO REVISAO 00
DATA 30/05/2025
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA FDE NAO DESONERADO |01/2025
; Creche Padrio FDE - 7 salas| DATA BASE:
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guagu/Sp
BDI1:[  20,35%
BDI2:[  0,00%
ITEM CODIGO BANCO |DEscrICAO [UN  [QuANT [VALOR UNIT  [VALOR ¢/ BDI [TOTAL [PESO (%)
16.9 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL RS 21.257,54 0,49 %
169.1 [16.18.070 [FDE SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 1| RS 86,12 | RS 86,12 | RS 86,12 0,00 %
1692 [16.18071 [FDE SI-02 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 7| RS 88,66 | RS 88,66 | RS 620,62 0,01 %
1693 [16.18.072 [FDE 51-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 23RS 124,16 [RS 124,16 | RS 2.855,68 0,07 %
1694 [16.18073 |FDE SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 40[RS 212,62 [RS 212,62 | RS 8.504,80 0,19 %
1695 [16.18.074 [FDE SI-05 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4/RS 21516 [RS 21516 | RS 860,64 0,02 %
1696 |[16.18.075 |FDE SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4[RS 332,16 [RS 332,16 | RS 1.328,64 0,03 %
169.7 |16.18076 [FDE SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 31|RS 161,58 [RS 161,58 | RS 5.008,98 0,11%
BRAILLE
1698 |[16.18078 |FDE SI-09 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) UN 1{RS 65516 |RS 655,16 | RS 655,16 0,02 %
1699 [16.18.079 [FDE SI-10 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) UN 1{RS 905,16 |[RS 905,16 | RS 905,16 0,02 %
16.9.10 |[16.18.080 |FDE SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1{RS 431,74 |RS 431,74 [ RS 431,74 0,01 %
TOTAL GERAL COM BDI| R$ 4.364.060,95 100,00%
ObservagGes:
TABELA REFERENCIAL: FDE - VIGENCIA: 01/2025 - SEM DESONERAGAO.
NOTA': COMO A TABELA DO FDE JA INCLUI BDI, NO ORGAMENTO NAO FOI CONSIDERADO BDI.

sexta-feira, 30 de maio de 2025

JHU LY JARD'M Assinado de forma digital
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