
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA FDE NÃO DESONERADO 01/2025

 BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          168.770,55 3,87 %

 1.1 LIMPEZA DO TERRENO  R$            18.814,62 0,43 %

 1.1.1  01.01.001 FDE RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. m² 4511,90  R$             4,17  R$             4,17  R$             18.814,62 0,43 %

 1.2 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL  R$              1.617,45 0,04 %

 1.2.1  01.02.004 FDE TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X KM 789,00  R$             2,05  R$             2,05  R$               1.617,45 0,04 %

 1.3 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO  R$          140.300,60 3,21 %

 1.3.1  01.03.004 FDE ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M m³ 1518,80  R$           28,49  R$           28,49  R$             43.270,61 0,99 %

 1.3.2  01.03.005 FDE TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X KM 34407,80  R$             2,82  R$             2,82  R$             97.029,99 2,22 %

 1.4 ESCORAMENTO DE TERRA  R$              5.432,86 0,12 %

 1.4.1  01.04.006 FDE ESCORAMENTO PONTALETADO m² 54,15  R$         100,33  R$         100,33  R$               5.432,86 0,12 %

 1.5 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS  R$              2.605,02 0,06 %

 1.5.1  01.06.005 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 35,70  R$           72,97  R$           72,97  R$               2.605,02 0,06 %

 2 INFRA ESTRUTURA  R$          579.103,94 13,27 %

 2.1 ESCAVAÇÃO  R$            56.520,69 1,30 %

 2.1.1  02.01.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m³ 259,06  R$           83,40  R$           83,40  R$             21.605,60 0,50 %

 2.1.2  02.01.010 FDE APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m² 968,32  R$             8,34  R$             8,34  R$               8.075,78 0,19 %

 2.1.3  02.01.012 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m² 968,32  R$           11,13  R$           11,13  R$             10.777,40 0,25 %

 2.1.4  02.01.015 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5 CM m² 124,44  R$           41,21  R$           41,21  R$               5.128,17 0,12 %

 2.1.5  02.01.025 FDE REATERRO INTERNO APILOADO m³ 174,80  R$           62,55  R$           62,55  R$             10.933,74 0,25 %

 2.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA  R$          262.282,23 6,01 %

 2.2.1  02.02.021 FDE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 3835,00  R$           12,81  R$           12,81  R$             49.126,35 1,13 %

 2.2.2  02.02.071 FDE ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 1920,00  R$           86,35  R$           86,35  R$          165.792,00 3,80 %

 2.2.3  02.02.085 FDE TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-

TUBULÃO

m³ 84,27  R$           77,14  R$           77,14  R$               6.500,58 0,15 %

 2.2.4  02.02.094 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00  R$    40.863,30  R$    40.863,30  R$             40.863,30 0,94 %

 2.3 FORMA  R$            50.851,66 1,17 %

 2.3.1  02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA m² 575,18  R$           88,41  R$           88,41  R$             50.851,66 1,17 %

 2.4 ARMADURA  R$            96.201,68 2,20 %

 2.4.1  02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 5362,00  R$           12,81  R$           12,81  R$             68.687,22 1,57 %

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 00
30/05/2025

DATA BASE:Creche Padrão FDE - 7 salas
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guaçu/Sp

    30/05/2025 MGG_Demanda 022450_ORÇ_R01 Pagina 1 de 19



SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA FDE NÃO DESONERADO 01/2025

 BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 00
30/05/2025

DATA BASE:Creche Padrão FDE - 7 salas
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guaçu/Sp

 2.4.2  02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 483,00  R$           13,42  R$           13,42  R$               6.481,86 0,15 %

 2.4.3  02.04.005 FDE TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2042,00  R$           10,30  R$           10,30  R$             21.032,60 0,48 %

 2.5 CONCRETO  R$            72.125,93 1,65 %

 2.5.1  02.05.018 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA m³ 127,13  R$         567,34  R$         567,34  R$             72.125,93 1,65 %

 2.6 EMBASAMENTO  R$            22.099,98 0,51 %

 2.6.1  02.06.003 FDE ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO m² 92,90  R$         237,89  R$         237,89  R$             22.099,98 0,51 %

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$            19.021,77 0,44 %

 2.7.1  02.07.001 FDE IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO m² 309,70  R$           61,42  R$           61,42  R$             19.021,77 0,44 %

 3 SUPER ESTRUTURA  R$          527.627,56 12,09 %

 3.1 FORMA  R$          183.873,77 4,21 %

 3.1.1  03.01.002 FDE FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE m² 1206,60  R$         152,39  R$         152,39  R$          183.873,77 4,21 %

 3.2 ARMADURA  R$          141.896,98 3,25 %

 3.2.1  03.02.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 8634,00  R$           12,81  R$           12,81  R$          110.601,54 2,53 %

 3.2.2  03.02.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2332,00  R$           13,42  R$           13,42  R$             31.295,44 0,72 %

 3.3 CONCRETO  R$          201.856,81 4,63 %

 3.3.1  03.03.018 FDE LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 m² 953,20  R$         153,31  R$         153,31  R$          146.135,09 3,35 %

 3.3.2  03.03.026 FDE CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA m³ 91,90  R$         606,33  R$         606,33  R$             55.721,72 1,28 %

 4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS  R$          127.054,36 2,91 %

 4.1 ALVENARIA  R$          114.637,04 2,63 %

 4.1.1  04.01.030 FDE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C m² 131,10  R$           78,08  R$           78,08  R$             10.236,28 0,23 %

 4.1.2  04.01.033 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C m² 608,40  R$           92,93  R$           92,93  R$             56.538,61 1,30 %

 4.1.3  04.01.034 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C m² 286,00  R$         114,72  R$         114,72  R$             32.809,92 0,75 %

 4.1.4  04.01.045 FDE CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO m³ 5,90  R$         560,38  R$         560,38  R$               3.306,24 0,08 %

 4.1.5  04.01.046 FDE ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 150,00  R$           12,81  R$           12,81  R$               1.921,50 0,04 %

 4.1.6  04.01.049 FDE ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM 

CLASSE B

m² 9,60  R$         170,44  R$         170,44  R$               1.636,22 0,04 %

 4.1.7  04.01.051 FDE ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM 

CLASSE B

m² 64,50  R$         126,95  R$         126,95  R$               8.188,27 0,19 %

 4.2 PLACAS DIVISORIAS  R$            12.417,32 0,28 %

 4.2.1  04.03.005 FDE DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 8,40  R$         494,47  R$         494,47  R$               4.153,54 0,10 %
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 4.2.2  04.03.009 FDE DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE m² 12,50  R$         243,88  R$         243,88  R$               3.048,50 0,07 %

 4.2.3  04.03.010 FDE DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO 

PADRÃO CRECHE

M 5,20  R$         749,90  R$         749,90  R$               3.899,48 0,09 %

 4.2.4  04.03.029 FDE DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 

120/90  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

m² 7,18  R$         183,26  R$         183,26  R$               1.315,80 0,03 %

 5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS  R$          136.173,43 3,12 %

 5.1 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS  R$            44.008,17 1,01 %

 5.1.1  05.01.004 FDE PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 2,00  R$      1.138,35  R$      1.138,35  R$               2.276,70 0,05 %

 5.1.2  05.01.014 FDE PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 3,00  R$      1.132,77  R$      1.132,77  R$               3.398,31 0,08 %

 5.1.3  05.01.028 FDE PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS UN 1,00  R$         589,83  R$         589,83  R$                  589,83 0,01 %

 5.1.4  05.01.029 FDE PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 4,00  R$         686,05  R$         686,05  R$               2.744,20 0,06 %

 5.1.5  05.01.070 FDE PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA 

L=101CM

UN 3,00  R$      3.420,91  R$      3.420,91  R$             10.262,73 0,24 %

 5.1.6  05.01.096 FDE PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM  

INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

UN 20,00  R$      1.236,82  R$      1.236,82  R$             24.736,40 0,57 %

 5.2 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS  R$            92.165,26 2,11 %

 5.2.1  05.05.037 FDE BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 3,20  R$      1.072,14  R$      1.072,14  R$               3.430,84 0,08 %

 5.2.2  05.05.040 FDE BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 14,30  R$         476,09  R$         476,09  R$               6.808,08 0,16 %

 5.2.3  05.05.064 FDE PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 15,50  R$         229,99  R$         229,99  R$               3.564,84 0,08 %

 5.2.4  05.05.067 FDE PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 9,50  R$      1.073,77  R$      1.073,77  R$             10.200,81 0,23 %

 5.2.5  05.05.075 FDE PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 13,60  R$      1.240,18  R$      1.240,18  R$             16.866,44 0,39 %

 5.2.6  05.05.078 FDE GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00  R$      3.738,78  R$      3.738,78  R$               3.738,78 0,09 %

 5.2.7  05.05.079 FDE PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 3,00  R$      1.715,59  R$      1.715,59  R$               5.146,77 0,12 %

 5.2.8  05.05.080 FDE ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 6,00  R$           75,40  R$           75,40  R$                  452,40 0,01 %

 5.2.9  05.05.086 FDE BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00  R$      5.334,15  R$      5.334,15  R$               5.334,15 0,12 %

 5.2.10  05.05.090 FDE BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN 2,00  R$      2.791,43  R$      2.791,43  R$               5.582,86 0,13 %

 5.2.11  05.05.096 FDE CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00  R$      2.414,70  R$      2.414,70  R$               2.414,70 0,06 %

 5.2.12  05.05.101 FDE CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00  R$      3.095,93  R$      3.095,93  R$               3.095,93 0,07 %

 5.2.13  05.05.103 FDE CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-

GRANITO

UN 4,00  R$      2.674,11  R$      2.674,11  R$             10.696,44 0,25 %
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 5.2.14  05.05.104 FDE CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-

GRANITO

UN 1,00  R$      5.140,74  R$      5.140,74  R$               5.140,74 0,12 %

 5.2.15  05.05.108 FDE PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA NA 

BIBLIOTECA          USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

m² 20,35  R$         476,24  R$         476,24  R$               9.691,48 0,22 %

 6 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS  R$          439.584,11 10,07 %

 6.1 ESQUADRIAS METALICAS  R$          221.372,84 5,07 %

 6.1.1  06.01.003 FDE EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 24,00  R$      1.668,49  R$      1.668,49  R$             40.043,76 0,92 %

 6.1.2  06.01.013 FDE EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 39,00  R$      1.338,80  R$      1.338,80  R$             52.213,20 1,20 %

 6.1.3  06.01.014 FDE EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 9,00  R$      2.003,43  R$      2.003,43  R$             18.030,87 0,41 %

 6.1.4  06.01.015 FDE EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM m² 20,66  R$         791,78  R$         791,78  R$             16.358,17 0,37 %

 6.1.5  06.01.016 FDE EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 3,00  R$      2.191,68  R$      2.191,68  R$               6.575,04 0,15 %

 6.1.6  06.01.017 FDE EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN 4,00  R$      4.347,34  R$      4.347,34  R$             17.389,36 0,40 %

 6.1.7  06.01.022 FDE EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 13,00  R$      2.897,11  R$      2.897,11  R$             37.662,43 0,86 %

 6.1.8  06.01.025 FDE CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES m² 8,10  R$      1.752,65  R$      1.752,65  R$             14.196,46 0,33 %

 6.1.9  06.01.082 FDE VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 m² 52,92  R$         357,21  R$         357,21  R$             18.903,55 0,43 %

 6.2 PORTAS  R$          143.841,57 3,30 %

 6.2.1  06.02.019 FDE PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 2,00  R$      3.214,91  R$      3.214,91  R$               6.429,82 0,15 %

 6.2.2  06.02.032 FDE PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA  L=180CM UN 2,00  R$      7.430,67  R$      7.430,67  R$             14.861,34 0,34 %

 6.2.3  06.02.049 FDE PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00  R$      5.186,22  R$      5.186,22  R$               5.186,22 0,12 %

 6.2.4  06.02.053 FDE PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 4,00  R$      3.495,05  R$      3.495,05  R$             13.980,20 0,32 %

 6.2.5  06.02.054 FDE PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00  R$      6.530,08  R$      6.530,08  R$               6.530,08 0,15 %

 6.2.6  06.02.094 FDE ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M M 57,60  R$         152,96  R$         152,96  R$               8.810,49 0,20 %

 6.2.7  06.02.095 FDE ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 48,90  R$         144,62  R$         144,62  R$               7.071,91 0,16 %

 6.2.8  06.02.098 FDE MONTANTE DA PORTA  PF-A  TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA 

3MM.   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

M 35,00  R$         149,19  R$         149,19  R$               5.221,65 0,12 %

 6.2.9  06.02.103 FDE PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO 

PADRÃO CRECHE.

UN 4,00  R$      4.831,87  R$      4.831,87  R$             19.327,48 0,44 %

 6.2.10  06.02.104 FDE "PF-B  PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM 

MONTANTES ME-02 E ME-03   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE"

UN 2,00  R$      9.223,35  R$      9.223,35  R$             18.446,70 0,42 %
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 6.2.11  06.02.109 FDE PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27  USO EXCLUSIVO 

PADRAO CRECHE

UN 8,00  R$      4.746,96  R$      4.746,96  R$             37.975,68 0,87 %

 6.3 OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS  R$            74.369,70 1,70 %

 6.3.1  06.03.001 FDE TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00  R$         729,49  R$         729,49  R$               1.458,98 0,03 %

 6.3.2  06.03.003 FDE AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00  R$         656,49  R$         656,49  R$                  656,49 0,02 %

 6.3.3  06.03.020 FDE EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 13,30  R$      1.466,29  R$      1.466,29  R$             19.501,65 0,45 %

 6.3.4  06.03.024 FDE TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL m² 30,53  R$      1.086,72  R$      1.086,72  R$             33.177,56 0,76 %

 6.3.5  06.03.035 FDE GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" UN 1,00  R$         776,27  R$         776,27  R$                  776,27 0,02 %

 6.3.6  06.03.101 FDE CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM 

PINTURA ESMALTE

M 25,00  R$         751,95  R$         751,95  R$             18.798,75 0,43 %

 7 COBERTURA  R$          123.012,71 2,82 %

 7.1 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI  R$            46.695,88 1,07 %

 7.1.1  07.01.026 FDE EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST m² 223,65  R$           33,08  R$           33,08  R$               7.398,34 0,17 %

 7.1.2  07.01.040 FDE ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS 

SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO  USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

m² 670,95  R$           58,57  R$           58,57  R$             39.297,54 0,90 %

 7.2 COBERTURA  R$            70.200,75 1,61 %

 7.2.1  07.03.121 FDE TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM m² 979,09  R$           71,70  R$           71,70  R$             70.200,75 1,61 %

 7.3 PEÇAS PARA COBERTURA  R$              6.116,08 0,14 %

 7.3.1  07.04.130 FDE CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70  R$           62,53  R$           62,53  R$               3.107,74 0,07 %

 7.3.2  07.04.131 FDE RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70  R$           60,53  R$           60,53  R$               3.008,34 0,07 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$          659.306,18 15,11 %

 8.1 CAVALETE E ABRIGO  R$              1.799,50 0,04 %

 8.1.1  08.01.002 FDE AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00  R$      1.799,50  R$      1.799,50  R$               1.799,50 0,04 %

 8.2 ABRIGO E REDE DE GÁS  R$            24.580,48 0,56 %

 8.2.1  08.02.003 FDE AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00  R$    17.294,51  R$    17.294,51  R$             17.294,51 0,40 %

 8.2.2  08.02.016 FDE PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 28,60  R$           27,47  R$           27,47  R$                  785,64 0,02 %

 8.2.3  08.02.017 FDE PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 28,60  R$           12,39  R$           12,39  R$                  354,35 0,01 %

 8.2.4  08.02.021 FDE VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00  R$         780,94  R$         780,94  R$                  780,94 0,02 %

 8.2.5  08.02.040 FDE TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 4,90  R$         162,22  R$         162,22  R$                  794,87 0,02 %

 8.2.6  08.02.041 FDE TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES M 24,20  R$         188,85  R$         188,85  R$               4.570,17 0,10 %

    30/05/2025 MGG_Demanda 022450_ORÇ_R01 Pagina 5 de 19



SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA FDE NÃO DESONERADO 01/2025

 BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 00
30/05/2025

DATA BASE:Creche Padrão FDE - 7 salas
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guaçu/Sp

 8.3 REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES  R$            34.447,24 0,79 %

 8.3.1  08.03.016 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 157,70  R$           24,74  R$           24,74  R$               3.901,49 0,09 %

 8.3.2  08.03.017 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 101,40  R$           34,57  R$           34,57  R$               3.505,39 0,08 %

 8.3.3  08.03.018 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 48,00  R$           45,42  R$           45,42  R$               2.180,16 0,05 %

 8.3.4  08.03.019 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 195,03  R$           48,82  R$           48,82  R$               9.521,36 0,22 %

 8.3.5  08.03.020 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 13,50  R$           73,44  R$           73,44  R$                  991,44 0,02 %

 8.3.6  08.03.021 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 144,50  R$           99,29  R$           99,29  R$             14.347,40 0,33 %

 8.4 REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS  R$            20.969,84 0,48 %

 8.4.1  08.04.007 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00  R$         421,70  R$         421,70  R$                  843,40 0,02 %

 8.4.2  08.04.022 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 25,00  R$         109,37  R$         109,37  R$               2.734,25 0,06 %

 8.4.3  08.04.023 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 9,00  R$         142,73  R$         142,73  R$               1.284,57 0,03 %

 8.4.4  08.04.025 FDE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 4,00  R$         215,60  R$         215,60  R$                  862,40 0,02 %

 8.4.5  08.04.032 FDE REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 29,00  R$         117,18  R$         117,18  R$               3.398,22 0,08 %

 8.4.6  08.04.044 FDE VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 22,00  R$         538,50  R$         538,50  R$             11.847,00 0,27 %

 8.5 REDE DE ÁGUA QUENTE: TUBULAÇÕES  R$            26.394,13 0,60 %

 8.5.1  08.05.010 FDE TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL 

CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

M 106,00  R$           73,36  R$           73,36  R$               7.776,16 0,18 %

 8.5.2  08.05.011 FDE TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL 

CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

M 51,00  R$           90,95  R$           90,95  R$               4.638,45 0,11 %

 8.5.3  08.05.012 FDE TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL 

CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

M 69,70  R$         148,47  R$         148,47  R$             10.348,35 0,24 %

 8.5.4  08.05.014 FDE PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 

22MM AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 20,75  R$           20,32  R$           20,32  R$                  421,64 0,01 %

 8.5.5  08.05.015 FDE PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 

28MM AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 51,00  R$           24,72  R$           24,72  R$               1.260,72 0,03 %

 8.5.6  08.05.016 FDE PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 

35MM AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 69,70  R$           27,96  R$           27,96  R$               1.948,81 0,04 %

 8.6 REDE DE ÁGUA QUENTE: DEMAIS SERVIÇOS  R$            75.798,84 1,74 %

 8.6.1  08.06.001 FDE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1000 LITROS AÇO INOX ALTA PRESSAO 

COM 10 PLACAS COLETORAS 175x100x6,5 CM FORNECIDO EINSTALADO USO 

EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE

UN 2,00  R$    37.899,42  R$    37.899,42  R$             75.798,84 1,74 %
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 8.7 COMBATE A INCÊNDIO : TUBULAÇÕES  R$            34.151,40 0,78 %

 8.7.1  08.07.002 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 111,57  R$         224,11  R$         224,11  R$             25.003,95 0,57 %

 8.7.2  08.07.003 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M 15,00  R$         255,14  R$         255,14  R$               3.827,10 0,09 %

 8.7.3  08.07.010 FDE PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 105,00  R$           50,67  R$           50,67  R$               5.320,35 0,12 %

 8.8 COMBATE A INCÊNDIO : DEMAIS SERVIÇOS  R$            22.022,07 0,50 %

 8.8.1  08.08.002 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 1,00  R$         421,70  R$         421,70  R$                  421,70 0,01 %

 8.8.2  08.08.003 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 3,00  R$         672,45  R$         672,45  R$               2.017,35 0,05 %

 8.8.3  08.08.012 FDE REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 2,00  R$         892,14  R$         892,14  R$               1.784,28 0,04 %

 8.8.4  08.08.028 FDE AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO REGULAVEL UN 2,00  R$      1.659,08  R$      1.659,08  R$               3.318,16 0,08 %

 8.8.5  08.08.041 FDE VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 1,00  R$         639,81  R$         639,81  R$                  639,81 0,01 %

 8.8.6  08.08.042 FDE VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 1,00  R$         763,46  R$         763,46  R$                  763,46 0,02 %

 8.8.7  08.08.045 FDE EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 3,00  R$         609,45  R$         609,45  R$               1.828,35 0,04 %

 8.8.8  08.08.046 FDE EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 2,00  R$         200,96  R$         200,96  R$                  401,92 0,01 %

 8.8.9  08.08.047 FDE EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00  R$         316,85  R$         316,85  R$                  316,85 0,01 %

 8.8.10  08.08.050 FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00  R$         228,38  R$         228,38  R$                  456,76 0,01 %

 8.8.11  08.08.060 FDE MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 1,00  R$         524,72  R$         524,72  R$                  524,72 0,01 %

 8.8.12  08.08.061 FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00  R$      2.723,55  R$      2.723,55  R$               2.723,55 0,06 %

 8.8.13  08.08.077 FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00  R$      5.284,36  R$      5.284,36  R$               5.284,36 0,12 %

 8.8.14  08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR 

PARTICIPANTE)

UN 10,00  R$         154,08  R$         154,08  R$               1.540,80 0,04 %

 8.9 REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES  R$            27.995,75 0,64 %

 8.9.1  08.09.015 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M 37,00  R$           48,17  R$           48,17  R$               1.782,29 0,04 %

 8.9.2  08.09.016 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 138,55  R$           53,51  R$           53,51  R$               7.413,81 0,17 %

 8.9.3  08.09.017 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 85,80  R$           67,44  R$           67,44  R$               5.786,35 0,13 %

 8.9.4  08.09.018 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 183,70  R$           70,84  R$           70,84  R$             13.013,30 0,30 %

 8.10 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS  R$              2.055,90 0,05 %

 8.10.1  08.10.010 FDE CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 33,00  R$           57,44  R$           57,44  R$               1.895,52 0,04 %

 8.10.2  08.10.057 FDE TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 6,00  R$           26,73  R$           26,73  R$                  160,38 0,00 %

 8.11 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES  R$            18.068,05 0,41 %
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 8.11.1  08.11.004 FDE TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 20,10  R$         340,47  R$         340,47  R$               6.843,44 0,16 %

 8.11.2  08.11.054 FDE TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M 83,56  R$         134,33  R$         134,33  R$             11.224,61 0,26 %

 8.12 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS  R$            19.795,35 0,45 %

 8.12.1  08.12.031 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 93,70  R$           46,60  R$           46,60  R$               4.366,42 0,10 %

 8.12.2  08.12.033 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 138,50  R$           72,59  R$           72,59  R$             10.053,71 0,23 %

 8.12.3  08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 50,50  R$         100,84  R$         100,84  R$               5.092,42 0,12 %

 8.12.4  08.12.067 FDE GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 8,00  R$           35,35  R$           35,35  R$                  282,80 0,01 %

 8.13 RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES  R$            17.980,97 0,41 %

 8.13.1  08.13.012 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES M 16,60  R$         107,28  R$         107,28  R$               1.780,84 0,04 %

 8.13.2  08.13.013 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 15,90  R$         128,86  R$         128,86  R$               2.048,87 0,05 %

 8.13.3  08.13.014 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 22,75  R$         148,77  R$         148,77  R$               3.384,51 0,08 %

 8.13.4  08.13.015 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 14,40  R$         184,24  R$         184,24  R$               2.653,05 0,06 %

 8.13.5  08.13.016 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES M 16,93  R$         224,11  R$         224,11  R$               3.794,18 0,09 %

 8.13.6  08.13.017 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M 16,93  R$         255,14  R$         255,14  R$               4.319,52 0,10 %

 8.14 RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS  R$          229.895,60 5,27 %

 8.14.1  08.14.003 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00  R$           97,95  R$           97,95  R$                    97,95 0,00 %

 8.14.2  08.14.004 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 2,00  R$         129,06  R$         129,06  R$                  258,12 0,01 %

 8.14.3  08.14.005 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00  R$         151,43  R$         151,43  R$                  605,72 0,01 %

 8.14.4  08.14.007 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 1,00  R$         421,70  R$         421,70  R$                  421,70 0,01 %

 8.14.5  08.14.008 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00  R$         672,45  R$         672,45  R$                  672,45 0,02 %

 8.14.6  08.14.027 FDE VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00  R$         181,68  R$         181,68  R$                  363,36 0,01 %

 8.14.7  08.14.037 FDE VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 1,00  R$         193,69  R$         193,69  R$                  193,69 0,00 %

 8.14.8  08.14.046 FDE TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00  R$         139,57  R$         139,57  R$                  139,57 0,00 %

 8.14.9  08.14.078 FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00  R$      2.065,71  R$      2.065,71  R$               4.131,42 0,09 %

 8.14.10  08.14.085 FDE ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA 

D=2,50M

M 14,50  R$    14.191,84  R$    14.191,84  R$          205.781,68 4,72 %

 8.14.11  08.14.086 FDE LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 2,00  R$      3.497,52  R$      3.497,52  R$               6.995,04 0,16 %

 8.14.12  08.14.087 FDE LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2,00  R$      5.117,45  R$      5.117,45  R$             10.234,90 0,23 %

 8.15 BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS  R$            28.632,40 0,66 %
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 8.15.1  08.15.002 FDE BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 2,00  R$      3.955,17  R$      3.955,17  R$               7.910,34 0,18 %

 8.15.2  08.15.003 FDE BN-02 BANHO INFANTIL CJ 12,00  R$      1.218,03  R$      1.218,03  R$             14.616,36 0,33 %

 8.15.3  08.15.017 FDE BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - 

FORNECIDO E INSTALADO

UN 2,00  R$      3.052,85  R$      3.052,85  R$               6.105,70 0,14 %

 8.16 LOUÇAS  R$            69.723,82 1,60 %

 8.16.1  08.16.001 FDE BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00  R$         325,84  R$         325,84  R$                  651,68 0,01 %

 8.16.2  08.16.003 FDE BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 17,00  R$         651,26  R$         651,26  R$             11.071,42 0,25 %

 8.16.3  08.16.010 FDE LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM 

AUTOMATICO

UN 24,00  R$      1.000,86  R$      1.000,86  R$             24.020,64 0,55 %

 8.16.4  08.16.045 FDE TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 4,00  R$      1.039,05  R$      1.039,05  R$               4.156,20 0,10 %

 8.16.5  08.16.051 FDE SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 15,00  R$         101,97  R$         101,97  R$               1.529,55 0,04 %

 8.16.6  08.16.065 FDE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 19,00  R$         112,00  R$         112,00  R$               2.128,00 0,05 %

 8.16.7  08.16.070 FDE CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 10,00  R$           58,95  R$           58,95  R$                  589,50 0,01 %

 8.16.8  08.16.073 FDE BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO M 11,00  R$         390,07  R$         390,07  R$               4.290,77 0,10 %

 8.16.9  08.16.083 FDE VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00  R$         529,92  R$         529,92  R$               1.059,84 0,02 %

 8.16.10  08.16.089 FDE BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00  R$      2.950,84  R$      2.950,84  R$               8.852,52 0,20 %

 8.16.11  08.16.090 FDE BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00  R$      1.746,89  R$      1.746,89  R$               5.240,67 0,12 %

 8.16.12  08.16.093 FDE BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 1,00  R$      3.368,95  R$      3.368,95  R$               3.368,95 0,08 %

 8.16.13  08.16.094 FDE BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00  R$      2.764,08  R$      2.764,08  R$               2.764,08 0,06 %

 8.17 APARELHOS E METAIS  R$              4.994,84 0,11 %

 8.17.1  08.17.037 FDE CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2  R$      1.228,09  R$      1.228,09  R$               2.456,18 0,06 %

 8.17.2  08.17.058 FDE FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2  R$         597,71  R$         597,71  R$               1.195,42 0,03 %

 8.17.3  08.17.080 FDE TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 11  R$           73,58  R$           73,58  R$                  809,38 0,02 %

 8.17.4  08.17.081 FDE TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1  R$         533,86  R$         533,86  R$                  533,86 0,01 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          224.774,57 5,15 %

 9.1 ENTRADA EM BAIXA TENSÃO  R$              9.011,40 0,21 %

 9.1.1  09.02.042 FDE DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1  R$         137,49  R$         137,49  R$                  137,49 0,00 %

 9.1.2  09.02.043 FDE DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1  R$         227,69  R$         227,69  R$                  227,69 0,01 %

 9.1.3  09.02.060 FDE AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU 

V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

UN 1  R$      3.314,09  R$      3.314,09  R$               3.314,09 0,08 %
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 9.1.4  09.02.077 FDE CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1  R$      3.477,15  R$      3.477,15  R$               3.477,15 0,08 %

 9.1.5  09.02.088 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1  R$         112,68  R$         112,68  R$                  112,68 0,00 %

 9.1.6  09.02.091 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1  R$         474,92  R$         474,92  R$                  474,92 0,01 %

 9.1.7  09.02.102 FDE CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1  R$         637,32  R$         637,32  R$                  637,32 0,01 %

 9.1.8  09.02.103 FDE CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO  NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1  R$         630,06  R$         630,06  R$                  630,06 0,01 %

 9.2 ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL  R$            18.545,76 0,42 %

 9.2.1  09.03.017 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 4 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 152,5  R$             7,34  R$             7,34  R$               1.119,35 0,03 %

 9.2.2  09.03.018 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 121,6  R$           11,10  R$           11,10  R$               1.349,76 0,03 %

 9.2.3  09.03.022 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 35 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 34,3  R$           65,34  R$           65,34  R$               2.241,16 0,05 %

 9.2.4  09.03.024 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 102,6  R$         112,06  R$         112,06  R$             11.497,35 0,26 %

 9.2.5  09.03.050 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 28,3  R$           61,90  R$           61,90  R$               1.751,77 0,04 %

 9.2.6  09.03.090 FDE ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 28,3  R$           20,72  R$           20,72  R$                  586,37 0,01 %

 9.3 QUADRO GERAL  R$              3.848,21 0,09 %

 9.3.1  09.04.006 FDE CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO m² 0,54  R$      1.944,75  R$      1.944,75  R$               1.050,16 0,02 %

 9.3.2  09.04.019 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 2  R$         112,68  R$         112,68  R$                  225,36 0,01 %

 9.3.3  09.04.020 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2  R$         141,75  R$         141,75  R$                  283,50 0,01 %

 9.3.4  09.04.021 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A UN 1  R$         540,28  R$         540,28  R$                  540,28 0,01 %

 9.3.5  09.04.025 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1  R$         474,92  R$         474,92  R$                  474,92 0,01 %

 9.3.6  09.04.043 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 1,2  R$           50,35  R$           50,35  R$                    60,42 0,00 %

 9.3.7  09.04.044 FDE QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,5  R$           72,68  R$           72,68  R$                  109,02 0,00 %

 9.3.8  09.04.050 FDE PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL m² 0,22  R$         280,89  R$         280,89  R$                    61,79 0,00 %

 9.3.9  09.04.085 FDE TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 1  R$         359,61  R$         359,61  R$                  359,61 0,01 %

 9.3.10  09.04.092 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1  R$           98,97  R$           98,97  R$                    98,97 0,00 %

 9.3.11  09.04.094 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A UN 2  R$         292,09  R$         292,09  R$                  584,18 0,01 %

 9.4 REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE  R$            41.370,96 0,95 %

 9.4.1  09.05.003 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 61,5  R$           56,77  R$           56,77  R$               3.491,35 0,08 %

 9.4.2  09.05.006 FDE ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES M 20,4  R$         100,93  R$         100,93  R$               2.058,97 0,05 %

 9.4.3  09.05.013 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 371  R$           29,78  R$           29,78  R$             11.048,38 0,25 %

    30/05/2025 MGG_Demanda 022450_ORÇ_R01 Pagina 10 de 19



SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA FDE NÃO DESONERADO 01/2025

 BDI 1: 20,35%
BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 00
30/05/2025

DATA BASE:Creche Padrão FDE - 7 salas
Rua José Tonon, S/N, Jardim Sakaida - Mogi Guaçu/Sp

 9.4.4  09.05.014 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 231,5  R$           37,61  R$           37,61  R$               8.706,71 0,20 %

 9.4.5  09.05.016 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 43  R$           53,58  R$           53,58  R$               2.303,94 0,05 %

 9.4.6  09.05.017 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 1  R$           61,90  R$           61,90  R$                    61,90 0,00 %

 9.4.7  09.05.040 FDE ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 215,5  R$           20,72  R$           20,72  R$               4.465,16 0,10 %

 9.4.8  09.05.054 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2  R$         880,68  R$         880,68  R$               1.761,36 0,04 %

 9.4.9  09.05.069 FDE INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 1  R$           92,15  R$           92,15  R$                    92,15 0,00 %

 9.4.10  09.05.070 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 27  R$           84,72  R$           84,72  R$               2.287,44 0,05 %

 9.4.11  09.05.071 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A UN 1  R$         115,15  R$         115,15  R$                  115,15 0,00 %

 9.4.12  09.05.073 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 20  R$           24,45  R$           24,45  R$                  489,00 0,01 %

 9.4.13  09.05.076 FDE QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 1  R$      1.746,71  R$      1.746,71  R$               1.746,71 0,04 %

 9.4.14  09.05.087 FDE QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1  R$         922,67  R$         922,67  R$                  922,67 0,02 %

 9.4.15  09.05.093 FDE INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA UN 2  R$         515,24  R$         515,24  R$               1.030,48 0,02 %

 9.4.16  09.05.096 FDE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN 1  R$         789,59  R$         789,59  R$                  789,59 0,02 %

 9.5 REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM  R$                  827,78 0,02 %

 9.5.1  09.06.001 FDE CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 3  R$           22,82  R$           22,82  R$                    68,46 0,00 %

 9.5.2  09.06.002 FDE CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 12  R$           36,77  R$           36,77  R$                  441,24 0,01 %

 9.5.3  09.06.007 FDE CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 3  R$           39,76  R$           39,76  R$                  119,28 0,00 %

 9.5.4  09.06.007 FDE CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 5  R$           39,76  R$           39,76  R$                  198,80 0,00 %

 9.6 REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO  R$            11.381,33 0,26 %

 9.6.1  09.07.004 FDE FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 530  R$             4,31  R$             4,31  R$               2.284,30 0,05 %

 9.6.2  09.07.006 FDE FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 200  R$             7,83  R$             7,83  R$               1.566,00 0,04 %

 9.6.3  09.07.012 FDE CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 36  R$           20,28  R$           20,28  R$                  730,08 0,02 %

 9.6.4  09.07.014 FDE CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 108  R$           50,01  R$           50,01  R$               5.401,08 0,12 %

 9.6.5  09.07.016 FDE CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 3  R$           97,38  R$           97,38  R$                  292,14 0,01 %

 9.6.6  09.07.024 FDE CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 233,7  R$             4,74  R$             4,74  R$               1.107,73 0,03 %

 9.7 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS  R$            28.510,25 0,65 %

 9.7.1  09.08.055 FDE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 3  R$         425,43  R$         425,43  R$               1.276,29 0,03 %

 9.7.2  09.08.067 FDE INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 15  R$         181,01  R$         181,01  R$               2.715,15 0,06 %

 9.7.3  09.08.069 FDE 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO UN 12  R$         272,90  R$         272,90  R$               3.274,80 0,08 %
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 9.7.4  09.08.070 FDE 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC UN 2  R$         293,20  R$         293,20  R$                  586,40 0,01 %

 9.7.5  09.08.075 FDE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A 

ELETROD.PVC RIGIDO

UN 2  R$         166,02  R$         166,02  R$                  332,04 0,01 %

 9.7.6  09.08.079 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO UN 85  R$         156,77  R$         156,77  R$             13.325,45 0,31 %

 9.7.7  09.08.081 FDE PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3  R$         121,84  R$         121,84  R$                  365,52 0,01 %

 9.7.8  09.08.082 FDE TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 9  R$         205,22  R$         205,22  R$               1.846,98 0,04 %

 9.7.9  09.08.084 FDE CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 2  R$         306,62  R$         306,62  R$                  613,24 0,01 %

 9.7.10  09.08.085 FDE PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 26  R$         121,84  R$         121,84  R$               3.167,84 0,07 %

 9.7.11  09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2  R$         232,66  R$         232,66  R$                  465,32 0,01 %

 9.7.12  09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 3  R$         123,19  R$         123,19  R$                  369,57 0,01 %

 9.7.13  09.08.089 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO UN 1  R$         171,65  R$         171,65  R$                  171,65 0,00 %

 9.8 LUMINÁRIAS INTERNAS  R$            38.636,94 0,89 %

 9.8.1  09.09.038 FDE IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN 45  R$         308,25  R$         308,25  R$             13.871,25 0,32 %

 9.8.2  09.09.039 FDE IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN 31  R$         468,73  R$         468,73  R$             14.530,63 0,33 %

 9.8.3  09.09.046 FDE IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES UN 5  R$         233,63  R$         233,63  R$               1.168,15 0,03 %

 9.8.4  09.09.058 FDE IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W UN 9  R$         317,39  R$         317,39  R$               2.856,51 0,07 %

 9.8.5  09.09.059 FDE IL-87 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 50W UN 9  R$         373,32  R$         373,32  R$               3.359,88 0,08 %

 9.8.6  09.09.067 FDE IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <=  68W Ø 190MM UN 6  R$         396,90  R$         396,90  R$               2.381,40 0,05 %

 9.8.7  09.09.083 FDE IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 8  R$           58,64  R$           58,64  R$                  469,12 0,01 %

 9.9 CENTRO DE LUZ  R$            26.072,88 0,60 %

 9.9.1  09.10.003 FDE CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 108  R$         236,54  R$         236,54  R$             25.546,32 0,59 %

 9.9.2  09.10.030 FDE SENSOR DE PRESENÇA INTERNO UN 6  R$           87,76  R$           87,76  R$                  526,56 0,01 %

 9.10 ILUMINAÇÃO EXTERNA  R$              6.373,14 0,15 %

 9.10.1  09.11.035 FDE IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1  R$         374,41  R$         374,41  R$                  374,41 0,01 %

 9.10.2  09.11.040 FDE IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 5  R$         185,23  R$         185,23  R$                  926,15 0,02 %

 9.10.3  09.11.060 FDE IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W UN 2  R$      2.536,29  R$      2.536,29  R$               5.072,58 0,12 %

 9.11 APARELHOS ELÉTRICOS  R$              2.651,89 0,06 %

 9.11.1  09.12.001 FDE EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1  R$      1.802,48  R$      1.802,48  R$               1.802,48 0,04 %

 9.11.2  09.12.010 FDE EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE  

INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

UN 1  R$         849,41  R$         849,41  R$                  849,41 0,02 %
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 9.12 PARA RAIOS  R$            37.197,87 0,85 %

 9.12.1  09.13.010 FDE PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1  R$         876,64  R$         876,64  R$                  876,64 0,02 %

 9.12.2  09.13.025 FDE CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 232  R$           45,09  R$           45,09  R$             10.460,88 0,24 %

 9.12.3  09.13.027 FDE TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO UN 5  R$         355,79  R$         355,79  R$               1.778,95 0,04 %

 9.12.4  09.13.028 FDE TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO UN 9  R$         281,43  R$         281,43  R$               2.532,87 0,06 %

 9.12.5  09.13.030 FDE CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2'' UN 2  R$           81,36  R$           81,36  R$                  162,72 0,00 %

 9.12.6  09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 20  R$           57,90  R$           57,90  R$               1.158,00 0,03 %

 9.12.7  09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 29  R$           62,10  R$           62,10  R$               1.800,90 0,04 %

 9.12.8  09.13.034 FDE CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15  R$           51,08  R$           51,08  R$                  766,20 0,02 %

 9.12.9  09.13.035 FDE RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE 

PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419

UN 1  R$      2.665,23  R$      2.665,23  R$               2.665,23 0,06 %

 9.12.10  09.13.036 FDE TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA UN 2  R$         110,54  R$         110,54  R$                  221,08 0,01 %

 9.12.11  09.13.040 FDE CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. M 360  R$           41,04  R$           41,04  R$             14.774,40 0,34 %

 9.13 CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS  R$                  346,16 0,01 %

 9.13.1  09.85.060 FDE CONDULETE DE 1" UN 8  R$           43,27  R$           43,27  R$                  346,16 0,01 %

 10 FORRO  R$                  940,71 0,02 %

 10.1 FORRO  R$                  940,71 0,02 %

 10.1.1  10.01.049 FDE FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA m² 8,75  R$         107,51  R$         107,51  R$                  940,71 0,02 %

 11 IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO  R$            26.640,33 0,61 %

 11.1 IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES  R$            12.246,08 0,28 %

 11.1.1  11.02.026 FDE IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST m² 152,11  R$           67,13  R$           67,13  R$             10.211,14 0,23 %

 11.1.2  11.02.027 FDE IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS m² 5  R$           54,89  R$           54,89  R$                  274,45 0,01 %

 11.1.3  11.02.066 FDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM m² 53,69  R$           32,79  R$           32,79  R$               1.760,49 0,04 %

 11.2 IMPERMEABILIZÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA  R$              5.701,82 0,13 %

 11.2.1  11.03.006 FDE IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 

DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE

m² 91,2  R$           62,52  R$           62,52  R$               5.701,82 0,13 %

 11.3 JUNTAS DE DILATAÇÃO  R$              8.692,43 0,20 %

 11.3.1  11.04.004 FDE JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 33840  R$             0,24  R$             0,24  R$               8.121,60 0,19 %

 11.3.2  11.04.010 FDE MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 40,6  R$           14,06  R$           14,06  R$                  570,83 0,01 %

 12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE  R$          215.837,52 4,95 %
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 12.1 REVESTIMENTO DE TETO  R$            60.963,03 1,40 %

 12.1.1  12.01.001 FDE CHAPISCO m² 1031  R$           13,16  R$           13,16  R$             13.567,96 0,31 %

 12.1.2  12.01.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO m² 1031  R$           45,97  R$           45,97  R$             47.395,07 1,09 %

 12.2 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS  R$          121.266,69 2,78 %

 12.2.1  12.02.002 FDE CHAPISCO m² 735,26  R$             7,26  R$             7,26  R$               5.337,98 0,12 %

 12.2.2  12.02.005 FDE EMBOCO m² 656,26  R$           37,83  R$           37,83  R$             24.826,31 0,57 %

 12.2.3  12.02.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO m² 79,09  R$           46,17  R$           46,17  R$               3.651,58 0,08 %

 12.2.4  12.02.009 FDE REVESTIMENTO COM GESSO m² 934,85  R$           22,84  R$           22,84  R$             21.351,97 0,49 %

 12.2.5  12.02.036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE m² 636,72  R$         103,04  R$         103,04  R$             65.607,62 1,50 %

 12.2.6  12.02.044 FDE PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 16,8  R$           29,24  R$           29,24  R$                  491,23 0,01 %

 12.3 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS  R$            33.607,80 0,77 %

 12.3.1  12.04.004 FDE CHAPISCO m² 480,5  R$             7,26  R$             7,26  R$               3.488,43 0,08 %

 12.3.2  12.04.005 FDE EMBOCO m² 197,4  R$           37,83  R$           37,83  R$               7.467,64 0,17 %

 12.3.3  12.04.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO m² 283,1  R$           45,97  R$           45,97  R$             13.014,10 0,30 %

 12.3.4  12.04.007 FDE REBOCO m² 197,4  R$           27,89  R$           27,89  R$               5.505,48 0,13 %

 12.3.5  12.04.024 FDE REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM m² 19,45  R$         212,45  R$         212,45  R$               4.132,15 0,09 %

 13 PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS  R$          279.017,09 6,39 %

 13.1 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES  R$            73.365,92 1,68 %

 13.1.1  13.01.004 FDE LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM m² 853,88  R$           43,15  R$           43,15  R$             36.844,92 0,84 %

 13.1.2  13.01.006 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m² 853,88  R$           11,13  R$           11,13  R$               9.503,68 0,22 %

 13.1.3  13.01.017 FDE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM m² 823,95  R$           32,79  R$           32,79  R$             27.017,32 0,62 %

 13.2 REVESTIMENTO DE PISOS  R$          179.112,02 4,10 %

 13.2.1  13.02.005 FDE CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG m² 19,93  R$           66,42  R$           66,42  R$               1.323,75 0,03 %

 13.2.2  13.02.023 FDE BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL m² 4,81  R$         217,23  R$         217,23  R$               1.044,87 0,02 %

 13.2.3  13.02.069 FDE PORCELANATO ESMALTADO m² 545,38  R$         182,71  R$         182,71  R$             99.646,37 2,28 %

 13.2.4  13.02.080 FDE PISO VINIÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR  LARG.DE 

2,00M  E=2MM  INCLUSO RODAPÉ CURVO H= 5CM  FORNEC E INSTALADO.

m² 278,57  R$         276,76  R$         276,76  R$             77.097,03 1,77 %

 13.3 REVESTIMENTO DE RODAPES  R$              8.902,81 0,20 %

 13.3.1  13.05.006 FDE RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 

7CM

M 12,9  R$           25,67  R$           25,67  R$                  331,14 0,01 %
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 13.3.2  13.05.022 FDE RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 394,1  R$           21,75  R$           21,75  R$               8.571,67 0,20 %

 13.4 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS  R$            12.618,33 0,29 %

 13.4.1  13.06.082 FDE SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M 1,9  R$         156,42  R$         156,42  R$                  297,19 0,01 %

 13.4.2  13.06.083 FDE SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) M 11,8  R$         202,58  R$         202,58  R$               2.390,44 0,05 %

 13.4.3  13.06.084 FDE SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM) M 9,1  R$         203,46  R$         203,46  R$               1.851,48 0,04 %

 13.4.4  13.06.085 FDE SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) M 17,5  R$         249,65  R$         249,65  R$               4.368,87 0,10 %

 13.4.5  13.06.086 FDE SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM) M 10,2  R$         250,37  R$         250,37  R$               2.553,77 0,06 %

 13.4.6  13.06.087 FDE SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM) M 3,9  R$         296,56  R$         296,56  R$               1.156,58 0,03 %

 13.5 REVESTIMENTO DE PEITORIS  R$              5.018,01 0,11 %

 13.5.1  13.07.002 FDE PE-02 PEITORIL M 55,7  R$           90,09  R$           90,09  R$               5.018,01 0,11 %

 14 VIDROS  R$            37.022,98 0,85 %

 14.1 VIDROS  R$            26.938,78 0,62 %

 14.1.1  14.01.002 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM m² 184,09  R$           97,77  R$           97,77  R$             17.998,47 0,41 %

 14.1.2  14.01.004 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM m² 28,38  R$         140,55  R$         140,55  R$               3.988,80 0,09 %

 14.1.3  14.01.062 FDE VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE 

GUARNIÇAO NEOPRENE   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

m² 7,38  R$         225,96  R$         225,96  R$               1.667,58 0,04 %

 14.1.4  14.01.063 FDE VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO 

PADRAO CRECHE

m² 21,89  R$         150,02  R$         150,02  R$               3.283,93 0,08 %

 14.2 ESPELHOS  R$            10.084,20 0,23 %

 14.2.1  14.02.001 FDE EP-01 ESPELHO UN 21  R$         480,20  R$         480,20  R$             10.084,20 0,23 %

 15 PINTURA  R$          137.640,79 3,15 %

 15.1 FORROS / PAREDES INTERNAS  R$            91.302,32 2,09 %

 15.1.1  15.02.003 FDE MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR m² 878,53  R$           26,13  R$           26,13  R$             22.955,98 0,53 %

 15.1.2  15.02.005 FDE TINTA LATEX ECONOMICA m² 1031  R$           33,70  R$           33,70  R$             34.744,70 0,80 %

 15.1.3  15.02.019 FDE ESMALTE m² 1013,93  R$           33,14  R$           33,14  R$             33.601,64 0,77 %

 15.2 ESQUADRIAS  R$            30.138,23 0,69 %

 15.2.1  15.03.011 FDE ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 177,45  R$           63,24  R$           63,24  R$             11.221,93 0,26 %

 15.2.2  15.03.021 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 373,19  R$           33,59  R$           33,59  R$             12.535,45 0,29 %

 15.2.3  15.03.060 FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 282,7  R$           15,44  R$           15,44  R$               4.364,88 0,10 %
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 15.2.4  15.03.069 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1" M 16,6  R$             8,20  R$             8,20  R$                  136,12 0,00 %

 15.2.5  15.03.072 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/4" M 15,9  R$           10,85  R$           10,85  R$                  172,51 0,00 %

 15.2.6  15.03.073 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2" M 22,75  R$           11,17  R$           11,17  R$                  254,11 0,01 %

 15.2.7  15.03.074 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2" M 14,4  R$           14,13  R$           14,13  R$                  203,47 0,00 %

 15.2.8  15.03.075 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" M 23,5  R$           14,13  R$           14,13  R$                  332,05 0,01 %

 15.2.9  15.03.076 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" M 30,43  R$           15,42  R$           15,42  R$                  469,23 0,01 %

 15.2.10  15.03.082 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6" M 25,76  R$           17,41  R$           17,41  R$                  448,48 0,01 %

 15.3 EXTERNA  R$            16.200,24 0,37 %

 15.3.1  15.04.006 FDE TINTA LATEX STANDARD m² 480,5  R$           27,41  R$           27,41  R$             13.170,50 0,30 %

 15.3.2  15.04.030 FDE VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ 

ACRILICO BASE SOLVENTE

m² 113,9  R$           26,60  R$           26,60  R$               3.029,74 0,07 %

 16 SERVICOS COMPLEMENTARES  R$          681.554,12 15,62 %

 16.1 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTÕES  R$          316.390,78 7,25 %

 16.1.2  16.01.022 FDE FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) M 130,82  R$      1.085,88  R$      1.085,88  R$          142.054,82 3,26 %

 16.1.2  16.01.015 FDE FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO 

H=235CM/SAPATA

M 163,03  R$         706,87  R$         706,87  R$          115.241,01 2,64 %

 16.1.6  16.01.046 FDE PORTÃO EM CHAPA DE AÇO m² 36,43  R$      1.083,28  R$      1.083,28  R$             39.463,89 0,90 %

 16.1.7  15.04.005 FDE TINTA LÁTEX ECONÔMICA m² 766,24  R$           25,62  R$           25,62  R$             19.631,06 0,45 %

 16.2 PISOS  R$          139.689,56 3,20 %

 16.2.1  16.02.018 FDE BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL m² 1,96  R$         402,03  R$         402,03  R$                  787,97 0,02 %

 16.2.2  16.02.022 FDE PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM m² 90,6  R$           14,73  R$           14,73  R$               1.334,53 0,03 %

 16.2.3  16.02.027 FDE GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 125,87  R$           53,50  R$           53,50  R$               6.734,04 0,15 %

 16.2.4  16.02.064 FDE PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM m² 673,09  R$           72,13  R$           72,13  R$             48.549,98 1,11 %

 16.2.5  16.02.066 FDE PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM m² 30  R$         103,98  R$         103,98  R$               3.119,40 0,07 %

 16.2.8  16.02.100 FDE LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL m² 703,09  R$             7,28  R$             7,28  R$               5.118,49 0,12 %

 16.2.11  16.02.040 FDE PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa  

COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA

m² 432,7  R$         153,56  R$         153,56  R$             66.445,41 1,52 %

 16.2.13  16.02.101 FDE LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   E=5CM  COM AGREGADO RECICLADO DA 

CONSTRUÇAO CIVIL.

m² 80,2  R$           31,27  R$           31,27  R$               2.507,85 0,06 %
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 16.2.14  16.02.105 FDE CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO 

RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL

m² 80,2  R$           63,49  R$           63,49  R$               5.091,89 0,12 %

 16.3 GRAMADOS/PAISAGISMO  R$            20.164,20 0,46 %

 16.3.1  16.03.006 FDE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS m² 904,63  R$           22,29  R$           22,29  R$             20.164,20 0,46 %

 16.4 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO  R$            72.835,11 1,67 %

 16.4.1  16.05.004 FDE CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 168,5  R$           51,79  R$           51,79  R$               8.726,61 0,20 %

 16.4.2  16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 41,1  R$         168,06  R$         168,06  R$               6.907,26 0,16 %

 16.4.3  16.05.047 FDE TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM M 41,1  R$         102,98  R$         102,98  R$               4.232,47 0,10 %

 16.4.4  16.05.052 FDE TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE 

INSPEÇÃO Ø 0,60M

UN 2  R$         870,16  R$         870,16  R$               1.740,32 0,04 %

 16.4.5  16.05.058 FDE POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO M 5  R$      3.905,59  R$      3.905,59  R$             19.527,95 0,45 %

 16.4.6  16.05.066 FDE TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 6,3  R$         195,36  R$         195,36  R$               1.230,76 0,03 %

 16.4.7  16.05.067 FDE TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 76,4  R$         252,43  R$         252,43  R$             19.285,65 0,44 %

 16.4.8  16.05.068 FDE TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 0,8  R$         389,66  R$         389,66  R$                  311,72 0,01 %

 16.4.9  16.05.075 FDE CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 7  R$         408,39  R$         408,39  R$               2.858,73 0,07 %

 16.4.10  16.05.080 FDE BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA 

MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL

UN 2  R$      2.692,29  R$      2.692,29  R$               5.384,58 0,12 %

 16.4.11  16.05.081 FDE AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE 

MERCÚRIO  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL

UN 2  R$           69,03  R$           69,03  R$                  138,06 0,00 %

 16.4.12  16.05.083 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA 

PLUVIAL

UN 2  R$         642,17  R$         642,17  R$               1.284,34 0,03 %

 16.4.13  16.05.084 FDE VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3")  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA 

PLUVIAL

UN 2  R$         579,47  R$         579,47  R$               1.158,94 0,03 %

 16.4.14  16.05.085 FDE CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG 

RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL

M 4  R$           11,93  R$           11,93  R$                    47,72 0,00 %

 16.5 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO  R$            70.493,88 1,62 %

 16.5.1  16.06.023 FDE AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1  R$      5.535,65  R$      5.535,65  R$               5.535,65 0,13 %

 16.5.2  16.06.051 FDE CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M m² 47,19  R$         491,61  R$         491,61  R$             23.199,07 0,53 %

 16.5.3  16.06.077 FDE MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA m² 342  R$             3,84  R$             3,84  R$               1.313,28 0,03 %

 16.5.4  16.06.078 FDE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA   INCLUSO 

SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.

m² 28,5  R$         430,27  R$         430,27  R$             12.262,69 0,28 %
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 16.5.5  16.06.090 FDE INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 5  R$           46,22  R$           46,22  R$                  231,10 0,01 %

 16.5.6  16.06.092 FDE INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1  R$           23,10  R$           23,10  R$                    23,10 0,00 %

 16.5.7  16.06.022 FDE MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1  R$      9.817,69  R$      9.817,69  R$               9.817,69 0,22 %

 16.5.8 COBERTURA ACESSO  R$            18.111,30 0,42 %

 16.5.8.1  07.03.135 FDE TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM  (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS 

DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES

m² 23,49  R$         191,24  R$         191,24  R$               4.492,22 0,10 %

 16.5.8.1  02.02.026 FDE BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 12  R$           83,33  R$           83,33  R$                  999,96 0,02 %

 16.5.8.2  03.04.010 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO 

PATINAVEL (ASTM A36/A570)

KG 399,33  R$           26,02  R$           26,02  R$             10.390,56 0,24 %

 16.5.8.4  08.12.015 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 7,02  R$         108,33  R$         108,33  R$                  760,47 0,02 %

 16.5.8.5  15.03.064 FDE FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA M 7,02  R$           16,00  R$           16,00  R$                  112,32 0,00 %

 16.5.8.6  08.12.007 FDE LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" UN 2  R$           76,10  R$           76,10  R$                  152,20 0,00 %

 16.5.8.7  08.12.001 FDE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 7  R$           72,81  R$           72,81  R$                  509,67 0,01 %

 16.5.8.8  15.03.076 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" M 45  R$           15,42  R$           15,42  R$                  693,90 0,02 %

 16.6 AREA EXTERNA : RECREAÇÃO  R$              5.489,75 0,13 %

 16.6.1  16.07.023 FDE BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) UN 5  R$      1.097,95  R$      1.097,95  R$               5.489,75 0,13 %

 16.7 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO  R$            22.178,46 0,51 %

 16.7.1  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 10  R$      1.275,83  R$      1.275,83  R$             12.758,30 0,29 %

 16.7.2  16.08.027 FDE CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 4  R$      1.680,75  R$      1.680,75  R$               6.723,00 0,15 %

 16.7.3  16.08.028 FDE CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 4  R$         674,29  R$         674,29  R$               2.697,16 0,06 %

 16.8 LIMPEZA FINAL  R$            13.054,84 0,30 %

 16.8.1  16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA m² 894,78  R$           14,59  R$           14,59  R$             13.054,84 0,30 %
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 16.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL  R$            21.257,54 0,49 %

 16.9.1  16.18.070 FDE SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 1  R$           86,12  R$           86,12  R$                    86,12 0,00 %

 16.9.2  16.18.071 FDE SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 7  R$           88,66  R$           88,66  R$                  620,62 0,01 %

 16.9.3  16.18.072 FDE SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 23  R$         124,16  R$         124,16  R$               2.855,68 0,07 %

 16.9.4  16.18.073 FDE SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 40  R$         212,62  R$         212,62  R$               8.504,80 0,19 %

 16.9.5  16.18.074 FDE SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4  R$         215,16  R$         215,16  R$                  860,64 0,02 %

 16.9.6  16.18.075 FDE SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4  R$         332,16  R$         332,16  R$               1.328,64 0,03 %

 16.9.7  16.18.076 FDE SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / 

BRAILLE

UN 31  R$         161,58  R$         161,58  R$               5.008,98 0,11 %

 16.9.8  16.18.078 FDE SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) UN 1  R$         655,16  R$         655,16  R$                  655,16 0,02 %

 16.9.9  16.18.079 FDE SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) UN 1  R$         905,16  R$         905,16  R$                  905,16 0,02 %

 16.9.10  16.18.080 FDE SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1  R$         431,74  R$         431,74  R$                  431,74 0,01 %

4.364.060,95R$    100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA

CREA: 5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI

ART: 2620250654489 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico

Responsável Técnico Portaria

sexta-feira, 30 de maio de 2025

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: FDE - VIGÊNCIA: 01/2025 - SEM DESONERAÇÃO.

NOTA¹: COMO A TABELA DO FDE JÁ INCLUI BDI, NO ORÇAMENTO NÃO FOI CONSIDERADO BDI.
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