
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 11/2025
SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026
SIURB NÃO DESONERADO 07/2025

 BDI 1: 20,73%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            46.581,70 0,78 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$              6.699,84 0,11 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$         924,91  R$      1.116,64  R$               6.699,84 0,11 %
 1.2 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO  R$            39.881,86 0,67 %
 1.2.1  01.20.280 CDHU Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre m² 17644,20  R$             0,25  R$             0,30  R$               5.293,26 0,09 %
 1.2.2  02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 15580,45  R$             1,84  R$             2,22  R$             34.588,60 0,58 %
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          143.753,33 2,42 %
 2.1  02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
m² 6214,00  R$             5,28  R$             6,37  R$             39.583,18 0,67 %

 2.2  03.06.060 CDHU Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive acomodação do material

m² 371,00  R$           12,91  R$           15,59  R$               5.783,89 0,10 %

 2.3  04.30.060 CDHU Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos M 13,00  R$             9,08  R$           10,96  R$                  142,48 0,00 %
 2.4  03.01.230 CDHU Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação 

do material
m³ 21,76  R$         307,63  R$         371,40  R$               8.081,66 0,14 %

 2.5  03.07.080 CDHU Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do 
material fresado até 10 quilômetros e varrição

m² 2063,75  R$           14,94  R$           18,04  R$             37.230,05 0,63 %

 2.6  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 62,00  R$           17,13  R$           20,68  R$               1.282,16 0,02 %

 2.7  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 869,82  R$           49,18  R$           59,38  R$             51.649,91 0,87 %
 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$          111.815,48 1,88 %
 3.1  07.01.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 510,00  R$           15,91  R$           19,21  R$               9.797,10 0,16 %
 3.2  07.12.040 CDHU Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem 

compactação do aterro
m³ 1058,40  R$           20,37  R$           24,59  R$             26.026,06 0,44 %

 3.3  07.12.030 CDHU Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em 
campo aberto

m³ 1058,40  R$           12,19  R$           14,72  R$             15.579,65 0,26 %

 3.4  07.01.010 CDHU Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m³ 344,06  R$           15,46  R$           18,66  R$               6.420,16 0,11 %
 3.5  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km
m³ 344,06  R$           28,91  R$           34,90  R$             12.007,69 0,20 %

 3.6  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 1700,64  R$           11,43  R$           13,80  R$             23.468,83 0,39 %
 3.7  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 1552,30  R$             7,49  R$             9,04  R$             14.032,79 0,24 %
 3.8  08.07.090 CDHU Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa HPXh 72,00  R$             7,12  R$             8,60  R$                  619,20 0,01 %
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 3.9  11.18.140 CDHU Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado m³ 12,00  R$         266,71  R$         322,00  R$               3.864,00 0,06 %
 4 DRENAGEM  R$          420.844,18 7,08 %
 4.1 TUBO DE CONCRETO  R$          210.804,56 3,55 %
 4.1.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 154,08  R$         219,03  R$         264,43  R$             40.743,37 0,69 %
 4.1.2  46.12.150 CDHU Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 480,00  R$         259,89  R$         313,77  R$          150.609,60 2,53 %
 4.1.3  46.12.270 CDHU Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm M 101,00  R$         159,52  R$         192,59  R$             19.451,59 0,33 %
 4.2 DISPOSITIVOS  R$          174.831,82 2,94 %
 4.2.1  49.12.030 CDHU Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 17,00  R$      6.036,83  R$      7.288,26  R$          123.900,42 2,08 %
 4.2.2  49.12.110 CDHU Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 5,00  R$      6.990,03  R$      8.439,06  R$             42.195,30 0,71 %
 4.2.3  49.12.120 CDHU Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 

pescoço
M 5,00  R$         779,02  R$         940,51  R$               4.702,55 0,08 %

 4.2.4  49.06.420 CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 5,00  R$         668,19  R$         806,71  R$               4.033,55 0,07 %
 4.3 LEVANTAMENTO POÇO DE VISITA  R$              1.220,15 0,02 %
 4.3.1  6021000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 5,00  R$         202,13  R$         244,03  R$               1.220,15 0,02 %
 4.4 MURO DE ALA COM DISSIPADOR  R$            33.987,65 0,57 %
 4.4.1  17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado m³ 4,10  R$         791,64  R$         955,75  R$               3.918,58 0,07 %
 4.4.2  11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
m³ 4,10  R$           95,77  R$         115,62  R$                  474,04 0,01 %

 4.4.3  09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 33,90  R$         252,88  R$         305,30  R$             10.349,67 0,17 %
 4.4.4  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 405,00  R$           10,14  R$           12,24  R$               4.957,20 0,08 %
 4.4.5  11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 3,95  R$         599,81  R$         724,15  R$               2.860,39 0,05 %
 4.4.6  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 3,95  R$         135,79  R$         163,94  R$                  647,56 0,01 %
 4.4.7  08.10.060 CDHU Enrocamento com pedra assentada m³ 14,20  R$         628,82  R$         759,17  R$             10.780,21 0,18 %
 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  R$      4.235.526,02 71,25 %
 5.1  54.01.030 CDHU Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do 

PN e transporte até o raio de 1 km
m² 12106,19  R$           29,15  R$           35,19  R$          426.016,83 7,17 %

 5.2  54.01.210 CDHU Base de brita graduada m³ 3147,61  R$         279,32  R$         337,22  R$       1.061.437,04 17,86 %
 5.3  11.18.140 CDHU Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado m³ 4842,48  R$         266,71  R$         322,00  R$       1.559.278,56 26,23 %
 5.4  54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 12106,19  R$           13,00  R$           15,69  R$          189.946,12 3,20 %
 5.5  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 12106,19  R$             6,66  R$             8,04  R$             97.333,77 1,64 %
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 5.6  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 484,25  R$      1.542,01  R$      1.861,67  R$          901.513,70 15,16 %
 6 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$          170.273,41 2,86 %
 6.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 2063,75  R$             6,66  R$             8,04  R$             16.592,55 0,28 %
 6.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 82,55  R$      1.542,01  R$      1.861,67  R$          153.680,86 2,59 %
 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$          133.412,03 2,24 %
 7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  R$            31.970,77 0,54 %
 7.1.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 758,86  R$           34,90  R$           42,13  R$             31.970,77 0,54 %
 7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL  R$          101.441,26 1,71 %
 7.2.1  70.03.001 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA 

- área até 2,0 m²
m² 12,26  R$      1.648,95  R$      1.990,78  R$             24.406,96 0,41 %

 7.2.2  70.04.006 CDHU Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 30,00  R$      2.126,90  R$      2.567,81  R$             77.034,30 1,30 %
 8 GUIA, SARJETA E SARJETÃO  R$          220.662,09 3,71 %
 8.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 57,37  R$         219,03  R$         264,43  R$             15.170,35 0,26 %
 8.2  54.06.151 CDHU Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 109,94  R$         448,57  R$         541,56  R$             59.539,11 1,00 %
 8.3  11.01.630 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 109,94  R$         621,84  R$         750,75  R$             82.537,46 1,39 %
 8.4  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 770,47  R$             9,85  R$           11,89  R$               9.160,89 0,15 %
 8.5  54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 49,55  R$         906,93  R$      1.094,94  R$             54.254,28 0,91 %
 9 INFRAESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE  R$          305.880,08 5,15 %
 9.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 2792,38  R$             3,56  R$             4,30  R$             12.007,23 0,20 %

 9.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 139,62  R$         219,03  R$         264,43  R$             36.919,72 0,62 %
 9.3  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 195,47  R$      1.088,83  R$      1.314,54  R$          256.953,13 4,32 %
 10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE  R$            15.798,63 0,27 %
 10.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 109,92  R$             3,56  R$             4,30  R$                  472,66 0,01 %

 10.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 3,30  R$         219,03  R$         264,43  R$                  872,62 0,01 %
 10.3  32.20.066 CDHU Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento m² 109,92  R$             1,78  R$             2,15  R$                  236,33 0,00 %

 10.4  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 341,85  R$             9,85  R$           11,89  R$               4.064,60 0,07 %
 10.5  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 5,50  R$      1.088,83  R$      1.314,54  R$               7.229,97 0,12 %
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 10.6  30.04.030 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista

m² 15,30  R$         140,30  R$         169,38  R$               2.591,51 0,04 %

 10.7  30.04.070 CDHU Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 15,30  R$           17,92  R$           21,63  R$                  330,94 0,01 %

 11 ILUMINAÇÃO PÚBLICA  R$          140.183,93 2,36 %
 11.1  9001053 SIURB ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA UN 1,00  R$      4.377,66  R$      5.285,15  R$               5.285,15 0,09 %
 11.2  41.10.330 CDHU Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m UN 11,00  R$      2.517,26  R$      3.039,09  R$             33.429,99 0,56 %
 11.3  41.11.440 CDHU Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala UN 11,00  R$           85,44  R$         103,15  R$               1.134,65 0,02 %
 11.4  70.04.005 CDHU Braço (P-55) para fixação em poste de concreto UN 16,00  R$      3.049,09  R$      3.681,17  R$             58.898,72 0,99 %
 11.5  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 27,00  R$         432,17  R$         521,76  R$             14.087,52 0,24 %

 11.6  40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 27,00  R$         105,18  R$         126,98  R$               3.428,46 0,06 %
 11.7  99250 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 12,00  R$         210,01  R$         253,55  R$               3.042,60 0,05 %

 11.8  38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 328,19  R$             7,45  R$             8,99  R$               2.950,43 0,05 %

 11.9  39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 168,00  R$             3,55  R$             4,29  R$                  720,72 0,01 %
 11.10  39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1318,47  R$             6,50  R$             7,85  R$             10.349,99 0,17 %
 11.11  42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 12,00  R$         208,94  R$         252,25  R$               3.027,00 0,05 %
 11.12  37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1,00  R$         168,87  R$         203,88  R$                  203,88 0,00 %
 11.13  9017001 SIURB DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 3,00  R$         243,80  R$         294,34  R$                  883,02 0,01 %
 11.14  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 119,46  R$           11,43  R$           13,80  R$               1.648,55 0,03 %
 11.15  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 119,23  R$             7,49  R$             9,04  R$               1.077,84 0,02 %
 11.16  06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 0,30  R$           13,63  R$           16,46  R$                      4,94 0,00 %
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 11.17  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
10° km até o 15° km

m³ 0,30  R$           28,91  R$           34,90  R$                    10,47 0,00 %

5.944.730,88R$    100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920 Nome: PEDRO LUÍS MENDES DE SOUSA
ART: 2620260381439 Responsável Técnico Portaria

Responsável Técnico
Responsável Técnico Portaria

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 200 – VIGÊNCIA: 11/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB - 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO.
NOTA¹: SEGUINDO AS DIRETRIZES DO SGRI NÃO FOI INCLUÍDO NA PLANILHA O PLANTIO DE ÁRVORES.
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