
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 11/2025
SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026

RUA JOSÉ PENTEADO, 90, JARDIM NOVO I - MOGI GUAÇU/SP 
 BDI 1: 20,35%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            16.887,22 7,55 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$              6.678,78 2,99 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$         924,91  R$      1.113,13  R$               6.678,78 2,99 %
 1.2 PROJETOS EXECUTIVOS  R$              8.724,42 3,90 %
 1.2.1  01.17.031 CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 2,00  R$      3.624,60  R$      4.362,21  R$               8.724,42 3,90 %
 1.3 EQUIPAMENTOS  R$              1.484,02 0,66 %
 1.3.1  02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXM

ES
32,40  R$           28,84  R$           34,71  R$               1.124,60 0,50 %

 1.3.2  02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 21,60  R$           13,83  R$           16,64  R$                  359,42 0,16 %
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            20.216,88 9,04 %
 2.1  04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 830,18  R$             9,08  R$           10,93  R$               9.073,87 4,06 %
 2.2  04.02.070 CDHU Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer m² 332,07  R$           22,66  R$           27,27  R$               9.055,55 4,05 %
 2.3  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 23,74  R$           17,13  R$           20,62  R$                  489,52 0,22 %

 2.4  05.08.120 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km m³ 23,74  R$           55,93  R$           67,31  R$               1.597,94 0,71 %
 3 COBERTURA  R$          170.633,05 76,31 %
 3.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 829,41  R$           69,53  R$           83,68  R$             69.405,03 31,04 %

 3.2  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 131,00  R$         174,85  R$         210,43  R$             27.566,33 12,33 %

 3.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 58,13  R$           53,15  R$           63,97  R$               3.718,58 1,66 %

 3.4  16.12.200 CDHU Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 
0,50mm

M 59,25  R$           85,21  R$         102,55  R$               6.076,09 2,72 %
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 3.5  15.01.140 CDHU Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m m² 332,07  R$         159,81  R$         192,33  R$             63.867,02 28,56 %
 4 LIMPEZA FINAL  R$            15.874,91 7,10 %
 4.1  55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m² 829,41  R$           15,90  R$           19,14  R$             15.874,91 7,10 %

223.612,06R$       100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART: 2620251940404 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 200 - VIGÊNCIA: 11/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO.
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