1.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAGAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS DADOSDA [SIGILO LG
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TaBELA; [REVISAO et o
| 55,051 | DATA 13/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU CDHU NAO DESONERAI 08/2021
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO DATA BASE: [5|NAPI NAO DESONERA[ 10/2021
SIURB NAO DESONERAI[|07/2021
BDI1: 20.73%
BDI 2:
COMPOSICOES UNITARIAS

751} Cédigo|Banco Descri¢do Tipo Und Quant.. Valor Unit| Total

Composigdo CPU-01|Préprio BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO FUNDIDO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,00 591,48 591,48
PINTADO

Insumo N.03.000.050494|CDHU Banco de madeira tipos cavalinho ou tamandua, com réguas em Material UN 1,00 591,48 591,48
madeira envernizada de 1.60m e nés em ferro fundido pintado

7.2 Cddigo|Banco Descrigdo Tipo Und Quant.l Valor Unit| Total
Composicio CPU-02|Préprio LIXEIRA DUPLA, CAPACIDADE 60 L - FORNECIMENTO E INSTALACAO |SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,00] 1112,97 1112,97
Insumo B.01.000.010139|CDHU Pedreiro Méo de Obra H 0,75 20.34 15.25
Insumo B.01.000.010146|CDHU Servente Mao de Obra H 0,75 16,74 12,55
Insumo 00042440(SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, Material UN 1,00 1085,17 1085,17

FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO
E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR
LIV/RE / ACANEMIA NA TERCEIRA INANE . ATI

10.2.3 Cédigol Banco Descricdo Tipo Und Quant.l Valor Unit|
Composicdo CPU-03|Préprio REMOCAO DE PLACA E SUPORTE METALICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,00 44.4£|
Insumo B.01.000.010139|CDHU Pedreiro Méo de Obra H 20.34
Insumo B.01.000.0101 4QCDHU Servente Méo de Obra H 16.74]

10.2.4 Cédigo|Banco Descri¢do Tipo Und Quant.l Valor Unit| Total
Composicdo CPU-04/|Préprio RECOLOCACAO DE PLACA E SUPORTE METALICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,@' 104,47 104,47
Insumo $.01.000.091713|CDHU Col do de placa em suporte de madeira / metalico - solo Material m? 1,00 51,21 51,21
Insumo B.01.000.010144|CDHU Serralheiro Méo de Obra H 1,20 27.66 3318
Insumo B.01.000.010145|CDHU Aiudante serralheiro Méo de Obra H 1,20 16.74 20,08
Observagdes:

segunda-feira, 13 de dezembro de 2021
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