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REVISÃO

DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 08/2021

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO PRAÇA ANTÔNIO GIOVANI LANZI SINAPI NÃO DESONERADO 11/2021

RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 07/2021

 BDI 1: 20,73%

 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        117.716,66 5,84 %

 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  R$            4.572,42 0,23 %

 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$         631,22  R$         762,07  R$             4.572,42 0,23 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$          10.961,52 0,54 %

 1.2.1  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM

ES

6,00  R$         568,83  R$         686,74  R$             4.120,44 0,20 %

 1.2.2  02.02.140 CDHU Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 

4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNM

ES

6,00  R$         878,05  R$      1.060,06  R$             6.360,36 0,32 %

 1.2.3  02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXM

ES

16,00  R$            19,71  R$            23,79  R$                 380,64 0,02 %

 1.2.4  02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 8,00  R$            10,37  R$            12,51  R$                 100,08 0,00 %

 1.3 LOCAÇÃO DE VIAS  R$            9.971,39 0,49 %

 1.3.1  02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 5478,79  R$              1,51  R$              1,82  R$             9.971,39 0,49 %

 1.4 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$          28.513,41 1,41 %

 1.4.1  12.12.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 

tipo hélice contínua em solo

TX 1,00  R$    23.617,51  R$    28.513,41  R$           28.513,41 1,41 %

 1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          63.697,92 3,16 %

 1.5.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1056,00  R$            49,97  R$            60,32  R$           63.697,92 3,16 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$        206.675,07 10,25 %

 2.1  04.04.020 CDHU Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m² 4979,76  R$            21,75  R$            26,25  R$         130.718,70 6,49 %

 2.2  04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 77,48  R$              6,69  R$              8,07  R$                 625,26 0,03 %

 2.3  03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 129,94  R$         184,08  R$         222,23  R$           28.876,56 1,43 %

 2.4  04.17.040 CDHU Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 22,00  R$            62,92  R$            75,96  R$             1.671,12 0,08 %

 2.5  04.21.140 CDHU Remoção de poste metálico UN 22,00  R$         208,51  R$         251,73  R$             5.538,06 0,27 %

 2.6  02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

m² 1631,60  R$              2,89  R$              3,48  R$             5.677,96 0,28 %

 2.7  04.02.140 CDHU Retirada de estrutura metálica KG 438,35  R$              1,75  R$              2,11  R$                 924,91 0,05 %

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO

REVISÃO 03

28/12/2021

DATA BASE:

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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 2.8  04.30.060 CDHU Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos M 21,00  R$              6,69  R$              8,07  R$                 169,47 0,01 %

 2.9  04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 29,79  R$              6,69  R$              8,07  R$                 240,40 0,01 %

 2.10  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 776,69  R$            34,38  R$            41,50  R$           32.232,63 1,60 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$          33.571,90 1,67 %

 3.1 ATERRO  R$          17.299,10 0,86 %

 3.1.1  07.01.010 CDHU Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m³ 357,40  R$            11,37  R$            13,72  R$             4.903,52 0,24 %

 3.1.2  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal

m² 453,71  R$              2,86  R$              3,45  R$             1.565,29 0,08 %

 3.1.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 464,62  R$            19,31  R$            23,31  R$           10.830,29 0,54 %

 3.2 FUNDAÇÃO COBERTURA PONTO DE TÁXI  R$               127,07 0,01 %

 3.2.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 3,18  R$              8,14  R$              9,82  R$                   31,22 0,00 %

 3.2.2  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,04  R$            15,61  R$            18,84  R$                     0,75 0,00 %

 3.2.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 4,08  R$            19,31  R$            23,31  R$                   95,10 0,00 %

 3.3 FUNDAÇÃO LETREIRO  R$                  34,21 0,00 %

 3.3.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 0,85  R$              8,14  R$              9,82  R$                     8,34 0,00 %

 3.3.2  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 1,11  R$            19,31  R$            23,31  R$                   25,87 0,00 %

 3.4 FUNDAÇÃO PONTE  R$               130,13 0,01 %

 3.4.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 3,25  R$              8,14  R$              9,82  R$                   31,91 0,00 %

 3.4.2  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,03  R$            15,61  R$            18,84  R$                     0,56 0,00 %

 3.4.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 4,19  R$            19,31  R$            23,31  R$                   97,66 0,00 %

 3.5 FUNDAÇÃO TÊNIS DE MESA  R$                  42,20 0,00 %

 3.5.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 1,10  R$              8,14  R$              9,82  R$                   10,80 0,00 %

 3.5.2  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,17  R$            15,61  R$            18,84  R$                     3,20 0,00 %
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 3.5.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 1,21  R$            19,31  R$            23,31  R$                   28,20 0,00 %

 3.6 FUNDAÇÃO MESA DE XADREZ  R$                  95,09 0,00 %

 3.6.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 2,48  R$              8,14  R$              9,82  R$                   24,35 0,00 %

 3.6.2  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,39  R$            15,61  R$            18,84  R$                     7,34 0,00 %

 3.6.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 2,72  R$            19,31  R$            23,31  R$                   63,40 0,00 %

 3.7 FUNDAÇÃO PERGOLADO  R$               106,19 0,01 %

 3.7.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 3,56  R$              8,14  R$              9,82  R$                   34,95 0,00 %

 3.7.2  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,07  R$            15,61  R$            18,84  R$                     1,31 0,00 %

 3.7.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 3,00  R$            19,31  R$            23,31  R$                   69,93 0,00 %

 3.8 VALA TÉCNICA  R$          14.155,21 0,70 %

 3.8.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 465,17  R$              8,14  R$              9,82  R$             4.567,96 0,23 %

 3.8.2  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 393,33  R$            15,61  R$            18,84  R$             7.410,33 0,37 %

 3.8.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 93,39  R$            19,31  R$            23,31  R$             2.176,92 0,11 %

 3.9 ESCAVAÇÃO PARA BANCO FONTE INTERATIVA  R$               148,78 0,01 %

 3.9.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 3,71  R$              8,14  R$              9,82  R$                   36,43 0,00 %

 3.9.2  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 4,82  R$            19,31  R$            23,31  R$                 112,35 0,01 %

 3.10 NOVA CASA DE MÁQUINAS  R$            1.433,92 0,07 %

 3.10.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 36,29  R$              8,14  R$              9,82  R$                 356,36 0,02 %

 3.10.2  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 1,94  R$            15,61  R$            18,84  R$                   36,54 0,00 %

 3.10.3  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 44,66  R$            19,31  R$            23,31  R$             1.041,02 0,05 %

 4 FONTE / CHAFARIZ  R$          52.584,45 2,61 %

 4.1 PISO DE CONCRETO  R$          42.951,66 2,13 %
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 4.1.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal

m² 214,03  R$              2,86  R$              3,45  R$                 738,40 0,04 %

 4.1.2  11.18.060 CDHU Lona plástica m² 237,38  R$              3,17  R$              3,82  R$                 906,79 0,04 %

 4.1.3  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 6,60  R$         129,58  R$         156,44  R$             1.032,50 0,05 %

 4.1.4  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 738,25  R$            12,83  R$            15,48  R$           11.428,11 0,57 %

 4.1.5  17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 23,74  R$         763,69  R$         922,00  R$           21.888,28 1,09 %

 4.1.6  32.17.030 CDHU Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 237,38  R$            11,49  R$            13,87  R$             3.292,46 0,16 %

 4.1.7  19.01.412 CDHU Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento jateado m² 14,58  R$         208,22  R$         251,38  R$             3.665,12 0,18 %

 4.2 MURETA  R$            1.682,63 0,08 %

 4.2.1  14.02.040 CDHU Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 2,59  R$         183,55  R$         221,59  R$                 573,91 0,03 %

 4.2.2  17.02.020 CDHU Chapisco m² 6,64  R$              5,85  R$              7,06  R$                   46,87 0,00 %

 4.2.3  17.02.120 CDHU Emboço comum m² 6,64  R$            17,90  R$            21,61  R$                 143,49 0,01 %

 4.2.4  17.02.220 CDHU Reboco m² 6,64  R$            10,70  R$            12,91  R$                   85,72 0,00 %

 4.2.5  32.17.030 CDHU Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 6,64  R$            11,49  R$            13,87  R$                   92,09 0,00 %

 4.2.6  18.11.022 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado 

com argamassa industrializada

m² 6,64  R$            92,38  R$         111,53  R$                 740,55 0,04 %

 4.3 GEISER  R$            7.950,16 0,39 %

 4.3.1  CPU-01 Composição BICO GEISER 76 MM - 3'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00  R$         342,60  R$         413,62  R$                 413,62 0,02 %

 4.3.2 CPU-02 Composição BICO GEISER 63 MM - 2 1/2 UN 22,00  R$         283,75  R$         342,57  R$             7.536,54 0,37 %

 5 PONTO DE TÁXI  R$          77.923,61 3,87 %

 5.1 FUNDAÇÃO  R$            5.399,56 0,27 %

 5.1.1 ESTACA  R$            2.893,84 0,14 %

 5.1.1.1  12.12.016 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 18,00  R$            41,02  R$            49,52  R$                 891,36 0,04 %

 5.1.1.2  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 1,27  R$         403,74  R$         487,43  R$                 619,03 0,03 %

 5.1.1.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 88,74  R$            12,92  R$            15,59  R$             1.383,45 0,07 %

 5.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$            2.505,72 0,12 %
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 5.1.2.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 9,36  R$            81,59  R$            98,50  R$                 921,96 0,05 %

 5.1.2.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,11  R$         129,58  R$         156,44  R$                   17,20 0,00 %

 5.1.2.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 31,28  R$            12,92  R$            15,59  R$                 487,65 0,02 %

 5.1.2.4  11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 1,30  R$         418,03  R$         504,68  R$                 656,08 0,03 %

 5.1.2.5  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 1,30  R$         148,38  R$         179,13  R$                 232,86 0,01 %

 5.1.2.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 10,80  R$            14,57  R$            17,59  R$                 189,97 0,01 %

 5.2 ESTRUTURA  R$          14.898,92 0,74 %

 5.2.1  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 719,06  R$            17,17  R$            20,72  R$           14.898,92 0,74 %

 5.3 PINTURA  R$            3.034,59 0,15 %

 5.3.1  33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 66,07  R$            38,05  R$            45,93  R$             3.034,59 0,15 %

 5.4 FORRO  R$          12.791,81 0,63 %

 5.4.1  22.03.040 CDHU Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm m² 125,03  R$            84,75  R$         102,31  R$           12.791,81 0,63 %

 5.5 COBERTURA  R$          36.738,98 1,82 %

 5.5.1  15.01.220 CDHU Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 125,03  R$            90,31  R$         109,03  R$           13.632,02 0,68 %

 5.5.2  16.12.060 CDHU Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, 

com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

m² 125,03  R$         132,21  R$         159,61  R$           19.956,03 0,99 %

 5.5.3  16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 22,33  R$         100,25  R$         121,03  R$             2.702,59 0,13 %

 5.5.4  46.03.040 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 

´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 4,80  R$            72,81  R$            87,90  R$                 421,92 0,02 %

 5.5.5  49.06.030 CDHU Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" UN 2,00  R$            10,95  R$            13,21  R$                   26,42 0,00 %

 5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            5.059,75 0,25 %

 5.6.1  40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1,00  R$            22,84  R$            27,57  R$                   27,57 0,00 %

 5.6.2  40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 1,00  R$            13,63  R$            16,45  R$                   16,45 0,00 %

 5.6.3  41.31.040 CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W

UN 10,00  R$         325,08  R$         392,46  R$             3.924,60 0,19 %

 5.6.4  38.19.030 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 38,90  R$            15,34  R$            18,51  R$                 720,03 0,04 %

 5.6.5  39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 116,70  R$              2,64  R$              3,18  R$                 371,10 0,02 %
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 6 PISO  R$        761.377,21 37,78 %

 6.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal

m² 5112,25  R$              2,86  R$              3,45  R$           17.637,26 0,88 %

 6.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 255,61  R$         129,58  R$         156,44  R$           39.987,62 1,98 %

 6.3 CPU-03 Composição PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA 

PROTETORA

M² 5112,25  R$         114,03  R$         137,66  R$         703.752,33 34,92 %

 7 PERGOLADO  R$          64.734,28 3,21 %

 7.1 FUNDAÇÃO  R$            6.886,55 0,34 %

 7.1.1 ESTACA  R$            3.475,28 0,17 %

 7.1.1.1  12.12.014 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo M 24,00  R$            36,43  R$            43,98  R$             1.055,52 0,05 %

 7.1.1.2  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 1,18  R$         403,74  R$         487,43  R$                 575,16 0,03 %

 7.1.1.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 118,32  R$            12,92  R$            15,59  R$             1.844,60 0,09 %

 7.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$            3.411,27 0,17 %

 7.1.2.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 13,20  R$            81,59  R$            98,50  R$             1.300,20 0,06 %

 7.1.2.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,15  R$         129,58  R$         156,44  R$                   23,46 0,00 %

 7.1.2.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 51,19  R$            12,92  R$            15,59  R$                 798,05 0,04 %

 7.1.2.4  11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 1,50  R$         418,03  R$         504,68  R$                 757,02 0,04 %

 7.1.2.5  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 1,50  R$         148,38  R$         179,13  R$                 268,69 0,01 %

 7.1.2.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 15,00  R$            14,57  R$            17,59  R$                 263,85 0,01 %

 7.2 ESTRUTURA  R$          33.193,38 1,65 %

 7.2.1  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 1,09  R$         340,22  R$         410,74  R$                 447,70 0,02 %

 7.2.2  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 1580,39  R$            17,17  R$            20,72  R$           32.745,68 1,62 %

 7.3 PINTURA  R$            6.350,17 0,32 %

 7.3.1  33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 85,79  R$            38,05  R$            45,93  R$             3.940,33 0,20 %

 7.3.2  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 85,79  R$            23,27  R$            28,09  R$             2.409,84 0,12 %
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 7.4 COBERTURA  R$          18.304,18 0,91 %

 7.4.1  16.32.120 CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm m² 55,08  R$         275,26  R$         332,32  R$           18.304,18 0,91 %

 8 FONTE INTERATIVA  R$          40.856,82 2,03 %

 8.1 PISO  R$          16.886,06 0,84 %

 8.1.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal

m² 113,38  R$              2,86  R$              3,45  R$                 391,16 0,02 %

 8.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 5,67  R$         129,58  R$         156,44  R$                 887,01 0,04 %

 8.1.3 CPU-03 Composição PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA 

PROTETORA

M² 113,38  R$         114,03  R$         137,66  R$           15.607,89 0,77 %

 8.2 BANCO  R$          17.480,82 0,87 %

 8.2.1 181203 SIURB IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 35,76  R$         267,29  R$         322,69  R$           11.539,39 0,57 %

 8.2.2 CPU-04 Composição TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO M² 22,89  R$         211,22  R$         255,00  R$             5.836,95 0,29 %

 8.2.3  32.07.090 CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia 

de apoio em polietileno

M 11,52  R$              7,52  R$              9,07  R$                 104,48 0,01 %

 8.3 GEISER  R$            4.666,56 0,23 %

 8.3.1  CPU-01 Composição BICO GEISER 76 MM - 3 UN 3,00  R$         342,60  R$         413,62  R$             1.240,86 0,06 %

 8.3.2 CPU-02 Composição BICO GEISER 63 MM - 2 1/2 UN 10,00  R$         283,75  R$         342,57  R$             3.425,70 0,17 %

 8.4 ILUMINAÇÃO  R$            1.823,38 0,09 %

 8.4.1 CPU-05 Composição LUMINÁRIA LED LUZ COLORIDA CHAFARIZ - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 13,00  R$         116,18  R$         140,26  R$             1.823,38 0,09 %

 9 PONTE  R$          77.111,39 3,83 %

 9.1 FUNDAÇÃO  R$            6.169,21 0,31 %

 9.1.1 ESTACA  R$            4.503,71 0,22 %

 9.1.1.1  12.12.016 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 28,00  R$            41,02  R$            49,52  R$             1.386,56 0,07 %

 9.1.1.2  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 1,98  R$         403,74  R$         487,43  R$                 965,11 0,05 %

 9.1.1.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 138,04  R$            12,92  R$            15,59  R$             2.152,04 0,11 %

 9.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$            1.665,50 0,08 %

 9.1.2.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 6,24  R$            81,59  R$            98,50  R$                 614,64 0,03 %

 9.1.2.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,07  R$         129,58  R$         156,44  R$                   10,95 0,00 %
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 9.1.2.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 20,86  R$            12,92  R$            15,59  R$                 325,20 0,02 %

 9.1.2.4  11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 0,86  R$         418,03  R$         504,68  R$                 434,02 0,02 %

 9.1.2.5  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 0,86  R$         148,38  R$         179,13  R$                 154,05 0,01 %

 9.1.2.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 7,20  R$            14,57  R$            17,59  R$                 126,64 0,01 %

 9.2 ESTRUTURA  R$          54.714,12 2,71 %

 9.2.1  15.20.020 CDHU Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 9,86  R$      4.596,29  R$      5.549,10  R$           54.714,12 2,71 %

 9.3 PINTURA  R$          16.228,06 0,81 %

 9.3.1  33.05.010 CDHU Verniz fungicida para madeira m² 234,07  R$            19,05  R$            22,99  R$             5.381,26 0,27 %

 9.3.2  33.12.011 CDHU Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 234,07  R$            38,39  R$            46,34  R$           10.846,80 0,54 %

 10 MESA DE TÊNIS  R$            5.341,19 0,26 %

 10.1 FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO  R$            1.313,98 0,07 %

 10.1.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 5,76  R$            81,59  R$            98,50  R$                 567,36 0,03 %

 10.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,06  R$         129,58  R$         156,44  R$                     9,38 0,00 %

 10.1.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 17,70  R$            12,92  R$            15,59  R$                 275,94 0,01 %

 10.1.4  11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 0,51  R$         418,03  R$         504,68  R$                 257,38 0,01 %

 10.1.5  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 0,51  R$         148,38  R$         179,13  R$                   91,35 0,00 %

 10.1.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 6,40  R$            14,57  R$            17,59  R$                 112,57 0,01 %

 10.2 ESTRUTURA  R$            3.799,01 0,19 %

 10.2.1  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 73,08  R$            17,17  R$            20,72  R$             1.514,21 0,08 %

 10.2.2 CPU-04 Composição TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO M² 8,96  R$         211,22  R$         255,00  R$             2.284,80 0,11 %

 10.3 ACESSÓRIOS  R$               228,20 0,01 %

 10.3.1 CPU-06 Composição REDE DE TÊNIS DE MESA COM SUPORTE ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00  R$            94,51  R$         114,10  R$                 228,20 0,01 %

 11 MESA DE XADREZ  R$            8.890,58 0,44 %

 11.1 FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO  R$            2.958,91 0,15 %

 11.1.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 12,96  R$            81,59  R$            98,50  R$             1.276,56 0,06 %
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 11.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,14  R$         129,58  R$         156,44  R$                   21,90 0,00 %

 11.1.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 39,82  R$            12,92  R$            15,59  R$                 620,79 0,03 %

 11.1.4  11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 1,15  R$         418,03  R$         504,68  R$                 580,38 0,03 %

 11.1.5  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 1,15  R$         148,38  R$         179,13  R$                 205,99 0,01 %

 11.1.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 14,40  R$            14,57  R$            17,59  R$                 253,29 0,01 %

 11.2 ESTRUTURA  R$            5.931,67 0,29 %

 11.2.1  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 140,74  R$            17,17  R$            20,72  R$             2.916,13 0,14 %

 11.2.2 CPU-04 Composição TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO M² 7,20  R$         211,22  R$         255,00  R$             1.836,00 0,09 %

 11.2.3 CPU-07 Composição TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE - ESP. 2 CM M² 1,88  R$         519,69  R$         627,42  R$             1.179,54 0,06 %

 12 LETREIRO  R$          38.957,58 1,93 %

 12.1 FUNDAÇÃO  R$               657,08 0,03 %

 12.1.1  12.12.074 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo M 3,00  R$            81,97  R$            98,96  R$                 296,88 0,01 %

 12.1.2  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 0,17  R$         403,74  R$         487,43  R$                   82,86 0,00 %

 12.1.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 17,79  R$            12,92  R$            15,59  R$                 277,34 0,01 %

 12.2 BASE DE CONCRETO ARMADO  R$            2.031,16 0,10 %

 12.2.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 2,13  R$            81,59  R$            98,50  R$                 209,80 0,01 %

 12.2.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,18  R$         129,58  R$         156,44  R$                   28,15 0,00 %

 12.2.3  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 19,94  R$            12,83  R$            15,48  R$                 308,67 0,02 %

 12.2.4  11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 2,01  R$         403,74  R$         487,43  R$                 979,73 0,05 %

 12.2.5  11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 2,01  R$         148,38  R$         179,13  R$                 360,05 0,02 %

 12.2.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 8,23  R$            14,57  R$            17,59  R$                 144,76 0,01 %

 12.3 ESTRUTURA LETRAS  R$          33.786,04 1,68 %

 12.3.1  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 1584,50  R$            17,17  R$            20,72  R$           32.830,84 1,63 %

 12.3.2 CPU-08 Composição PARAFUSO (CHUMBADOR) DE AÇO TIPO PARABOLT 1/2 UN 60,00  R$            13,19  R$            15,92  R$                 955,20 0,05 %

 12.4 PINTURA  R$            2.483,30 0,12 %

 12.4.1 CPU-09 Composição PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO M² 25,26  R$            40,57  R$            48,98  R$             1.237,23 0,06 %
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 12.4.2 CPU-10 Composição VERNIZ AUTOMOTIVO M² 25,26  R$            40,86  R$            49,33  R$             1.246,07 0,06 %

 13 BANCO DE MADEIRA  R$          29.991,78 1,49 %

 13.1 CPU-11 Composição BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO UN 42,00  R$         591,48  R$         714,09  R$           29.991,78 1,49 %

 14 LIXEIRA  R$          16.919,42 0,84 %

 14.1  35.20.050 CDHU Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 

litros

UN 14,00  R$      1.001,02  R$      1.208,53  R$           16.919,42 0,84 %

 15 PAISAGISMO  R$          40.541,86 2,01 %

 15.1  051600 SIURB INFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 443,02  R$            25,58  R$            30,88  R$           13.680,45 0,68 %

 15.2  15.20.020 CDHU Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 0,69  R$      4.596,29  R$      5.549,10  R$             3.828,87 0,19 %

 15.3  33.05.010 CDHU Verniz fungicida para madeira m² 19,78  R$            19,05  R$            22,99  R$                 454,74 0,02 %

 15.4  34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 1682,40  R$            11,12  R$            13,42  R$           22.577,80 1,12 %

 16 VAGA ESTACIONAMENTO GM  R$            5.352,59 0,27 %

 16.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 39,20  R$              6,40  R$              7,72  R$                 302,62 0,02 %

 16.2  54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 39,20  R$            13,47  R$            16,26  R$                 637,39 0,03 %

 16.3  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 1,57  R$      1.400,97  R$      1.691,39  R$             2.655,48 0,13 %

 16.4  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 2,52  R$            27,79  R$            33,55  R$                   84,54 0,00 %

 16.5  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,40  R$         129,58  R$         156,44  R$                   62,57 0,00 %

 16.6  54.06.040 CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 17,99  R$            46,12  R$            55,68  R$             1.001,68 0,05 %

 16.7  54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 0,81  R$         622,06  R$         751,01  R$                 608,31 0,03 %

 17 RAMPA DE ACESSIBILIDADE  R$          18.774,36 0,93 %

 17.1 RAMPA  R$            4.850,05 0,24 %

 17.1.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal

m² 39,13  R$              2,86  R$              3,45  R$                 134,99 0,01 %

 17.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,17  R$         129,58  R$         156,44  R$                 183,03 0,01 %

 17.1.3  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 121,69  R$            12,83  R$            15,48  R$             1.883,76 0,09 %

 17.1.4  17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 2,74  R$         763,69  R$         922,00  R$             2.526,28 0,13 %

 17.1.5  54.06.110 CDHU Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 0,23  R$         439,33  R$         530,40  R$                 121,99 0,01 %
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 17.2 PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL  R$          11.948,22 0,59 %

 17.2.1  30.04.030 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com 

argamassa mista

m² 68,85  R$         131,15  R$         158,33  R$           10.901,02 0,54 %

 17.2.2  30.04.070 CDHU Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 68,85  R$            12,60  R$            15,21  R$             1.047,20 0,05 %

 17.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$            1.976,09 0,10 %

 17.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 58,90  R$            27,79  R$            33,55  R$             1.976,09 0,10 %

 18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$          80.548,13 4,00 %

 18.1 NOVA CASA DE MÁQUINAS  R$          16.355,42 0,81 %

 18.1.1 FUNDAÇÃO  R$            9.178,12 0,46 %

 18.1.1.1  54.01.210 CDHU Base de brita graduada m³ 3,24  R$         161,07  R$         194,45  R$                 630,01 0,03 %

 18.1.1.2  73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 10,83  R$         653,78  R$         789,30  R$             8.548,11 0,42 %

 18.1.2 CONTRAPISO  R$            1.011,36 0,05 %

 18.1.2.1  11.18.060 CDHU Lona plástica m² 8,64  R$              3,17  R$              3,82  R$                   33,00 0,00 %

 18.1.2.2  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 26,87  R$            12,83  R$            15,48  R$                 415,94 0,02 %

 18.1.2.3  17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 0,61  R$         763,69  R$         922,00  R$                 562,42 0,03 %

 18.1.3 ESTRUTUTRA  R$            1.876,21 0,09 %

 18.1.3.1  13.01.130 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com 

concreto de 25 MPa

m² 12,62  R$         123,15  R$         148,67  R$             1.876,21 0,09 %

 18.1.4 REVESTIMENTO  R$            4.289,73 0,21 %

 18.1.4.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 26,81  R$              5,85  R$              7,06  R$                 189,27 0,01 %

 18.1.4.2  17.02.120 CDHU Emboço comum m² 26,81  R$            17,90  R$            21,61  R$                 579,36 0,03 %

 18.1.4.3  17.02.220 CDHU Reboco m² 26,81  R$            10,70  R$            12,91  R$                 346,11 0,02 %

 18.1.4.4  18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa industrializada

m² 26,81  R$            87,07  R$         105,11  R$             2.817,99 0,14 %

 18.1.4.5 CPU-04 Composição TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO M² 1,40  R$         211,22  R$         255,00  R$                 357,00 0,02 %

 18.2 TUBULAÇÃO  R$          23.826,97 1,18 %

 18.2.1  46.01.090 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões M 17,83  R$         190,06  R$         229,45  R$             4.091,09 0,20 %
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 18.2.2  46.04.030 CDHU Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive 

conexões

M 81,53  R$         101,13  R$         122,09  R$             9.953,99 0,49 %

 18.2.3  46.01.050 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 136,42  R$            49,07  R$            59,24  R$             8.081,52 0,40 %

 18.2.4  46.01.020 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 45,26  R$            28,20  R$            34,04  R$             1.540,65 0,08 %

 18.2.5  46.07.020 CDHU Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões M 1,24  R$         106,70  R$         128,81  R$                 159,72 0,01 %

 18.3 BOMBAS E ACESSÓRIOS  R$          36.609,63 1,82 %

 18.3.1  43.10.290 CDHU Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 

a 35,2 m³/h

UN 2,00  R$      3.904,20  R$      4.713,54  R$             9.427,08 0,47 %

 18.3.2 CPU-12 Composição CONJUNTO MOTOR-BOM SCHNEIDER BCS-S1, MOTOR 1/6 CV, BOMBA CENTRÍFUGA UN 2,00  R$      1.004,64  R$      1.212,90  R$             2.425,80 0,12 %

 18.3.3  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00  R$         837,25  R$      1.010,81  R$             3.032,43 0,15 %

 18.3.4  45.01.020 CDHU Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00  R$      1.354,58  R$      1.635,38  R$             1.635,38 0,08 %

 18.3.5  47.12.340 CDHU Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´ UN 1,00  R$         971,58  R$      1.172,98  R$             1.172,98 0,06 %

 18.3.6  47.02.050 CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha 

especial

UN 2,00  R$         148,67  R$         179,48  R$                 358,96 0,02 %

 18.3.7  47.20.320 CDHU Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ UN 2,00  R$         266,37  R$         321,58  R$                 643,16 0,03 %

 18.3.8  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 14,00  R$      1.059,86  R$      1.279,56  R$           17.913,84 0,89 %

 18.4 RESERVATÓRIO  R$            3.756,11 0,19 %

 18.4.1  48.02.206 CDHU Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros UN 1,00  R$      2.958,82  R$      3.572,18  R$             3.572,18 0,18 %

 18.4.2  47.01.180 CDHU Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, 

DN= 3/4´

UN 1,00  R$            63,47  R$            76,62  R$                   76,62 0,00 %

 18.4.3  48.05.010 CDHU Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00  R$            88,89  R$         107,31  R$                 107,31 0,01 %

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        337.679,71 16,75 %

 19.1 ENTRADA DE ENERGIA  R$          14.733,38 0,73 %

 19.1.1  090157 SIURB ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA UN 1,00  R$      8.620,77  R$    10.407,85  R$           10.407,85 0,52 %

 19.1.2  090153 SIURB ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA UN 1,00  R$      3.582,82  R$      4.325,53  R$             4.325,53 0,21 %
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 19.2 TOMADAS  R$               301,14 0,01 %

 19.2.1  40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 6,00  R$            13,63  R$            16,45  R$                   98,70 0,00 %

 19.2.2  40.01.020 CDHU Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 3,00  R$            12,83  R$            15,48  R$                   46,44 0,00 %

 19.2.3  40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 3,00  R$            24,44  R$            29,50  R$                   88,50 0,00 %

 19.2.4  40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2,00  R$            27,96  R$            33,75  R$                   67,50 0,00 %

 19.3 ELETRODUTOS E CABOS  R$          60.327,38 2,99 %

 19.3.1  38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 1009,40  R$            10,02  R$            12,09  R$           12.203,64 0,61 %

 19.3.2  38.01.040 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 2,00  R$            26,75  R$            32,29  R$                   64,58 0,00 %

 19.3.3  38.01.100 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios M 268,55  R$            48,99  R$            59,14  R$           15.882,04 0,79 %

 19.3.4  39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 37,80  R$              2,64  R$              3,18  R$                 120,20 0,01 %

 19.3.5  39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1284,74  R$              3,47  R$              4,18  R$             5.370,21 0,27 %

 19.3.6  39.21.030 CDHU Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 3356,28  R$              5,09  R$              6,14  R$           20.607,55 1,02 %

 19.3.7  39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 482,17  R$              6,65  R$              8,02  R$             3.867,00 0,19 %

 19.3.8  39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 14,44  R$            18,81  R$            22,70  R$                 327,78 0,02 %

 19.3.9  39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 57,75  R$            27,03  R$            32,63  R$             1.884,38 0,09 %

 19.4 ATERRAMENTO  R$          18.121,06 0,90 %

 19.4.1  39.04.060 CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 76,00  R$            25,38  R$            30,64  R$             2.328,64 0,12 %

 19.4.2  42.05.390 CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 38,00  R$              3,05  R$              3,68  R$                 139,84 0,01 %

 19.4.3  42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 38,00  R$              9,20  R$            11,10  R$                 421,80 0,02 %

 19.4.4  42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8 UN 38,00  R$         128,64  R$         155,30  R$             5.901,40 0,29 %

 19.4.5  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 38,00  R$         203,36  R$         245,51  R$             9.329,38 0,46 %

 19.5 QUADROS E DISJUNTORES  R$          11.830,42 0,59 %

 19.5.1  37.03.210 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 

150 A - sem componentes

UN 1,00  R$         601,73  R$         726,46  R$                 726,46 0,04 %

    28/12/2021 MGG_PRAÇA CAPELA_ORÇ_R03.xlsm Pagina 13 de 15



SIGILO

REVISÃO

DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 08/2021

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO PRAÇA ANTÔNIO GIOVANI LANZI SINAPI NÃO DESONERADO 11/2021

RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 07/2021

 BDI 1: 20,73%

 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO

REVISÃO 03

28/12/2021

DATA BASE:

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

 19.5.2  37.03.230 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 

150 A - sem componentes

UN 1,00  R$         773,48  R$         933,82  R$                 933,82 0,05 %

 19.5.3 CPU-13 Composição PAINEL DE COMANDO ELETROELETRÔNICO UN 2,00  R$      2.266,53  R$      2.736,38  R$             5.472,76 0,27 %

 19.5.4  37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 12,00  R$         117,42  R$         141,76  R$             1.701,12 0,08 %

 19.5.5  37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 5,00  R$         143,52  R$         173,27  R$                 866,35 0,04 %

 19.5.6  37.13.660 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00  R$         159,56  R$         192,63  R$                 192,63 0,01 %

 19.5.7  37.24.031 CDHU Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 

kA

UN 8,00  R$            74,24  R$            89,62  R$                 716,96 0,04 %

 19.5.8  37.17.074 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 4,00  R$         252,70  R$         305,08  R$             1.220,32 0,06 %

 19.6 POSTE METÁLICO  R$          63.866,41 3,17 %

 19.6.1  41.10.060 CDHU Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária UN 125,00  R$         116,54  R$         140,69  R$           17.586,25 0,87 %

 19.6.2  41.10.430 CDHU Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m UN 27,00  R$      1.419,77  R$      1.714,08  R$           46.280,16 2,30 %

 19.7 LUMINÁRIAS  R$        168.499,92 8,36 %

 19.7.1  40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 38,00  R$            84,48  R$         101,99  R$             3.875,62 0,19 %

 19.7.2  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 81,00  R$         911,84  R$      1.100,86  R$           89.169,66 4,42 %

 19.7.3  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 44,00  R$      1.049,00  R$      1.266,45  R$           55.723,80 2,76 %

 19.7.4 CPU-14 Composição REFLETOR LED 20W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 3,00  R$            48,99  R$            59,14  R$                 177,42 0,01 %

 19.7.5 CPU-15 Composição REFLETOR LED 30W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 30,00  R$            72,92  R$            88,03  R$             2.640,90 0,13 %

 19.7.6 CPU-16 Composição REFLETOR LED 50W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 3,00  R$            79,27  R$            95,70  R$                 287,10 0,01 %

 19.7.7  24.04.300 CDHU Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento m² 6,00  R$      2.137,35  R$      2.580,42  R$           15.482,52 0,77 %

 19.7.8  CPU-17 Composição CINTA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00  R$            59,50  R$            71,83  R$                 574,64 0,03 %

 19.7.9  CPU-18 Composição SPOT LED REDONDO 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00  R$            26,15  R$            31,57  R$                 568,26 0,03 %
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2.015.548,59R$  100,00%

Observações:

Nome: LIANE HATIZUKA YOSHIDA

CREA/CAU:A143535-3 Nome: RODRIGO FALSETTI

ART/RRT: 11376315 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico

Representante Tomador

terça-feira, 28 de dezembro de 2021

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: SINAPI - 11/2021 - SEM DESONERAÇÃO; CDHU 183 - VIGÊNCIA: 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 07/2021 - SEM DESONERAÇÃO.

    28/12/2021 MGG_PRAÇA CAPELA_ORÇ_R03.xlsm Pagina 15 de 15


		2022-03-09T00:38:39-0300
	LIANE HATIZUKA YOSHIDA:01026298970




