SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAGAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS S REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
TS RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEm  [cépico  [BANCO |DESCrICAO |[un  JauanTt |[vALOR UNIT  |vALOR ¢/ BDI [TOTAL |PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 117.716,66 5,84 %
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO RS 4.572,42 0,23 %
111 [02.08.020 [cpHU |Placa de identificagdo para obra [m? | 6,00/ RS 631,22 [RS 762,07 | RS 4.572,42) 0,23 %
1.2 CANTEIRO DE OBRA RS 10.961,52 0,54 %
1.2.1 02.02.150 CDHU Locacdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNM 6,00| RS 568,83 | RS 686,74 | RS 4.120,44 0,20%
ES
1.2.2 02.02.140 CDHU Locacdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios e [UNM 6,00] RS 878,05 | RS  1.060,06 | RS 6.360,36 0,32 %
4 pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m? ES
1.2.3 02.05.202 CDHU Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXM 16,00 RS 19,71 | RS 23,79 RS 380,64 0,02 %
ES
1.2.4 02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10 m M 8,00| RS 10,37 | RS 12,51| RS 100,08 0,00 %
13 LOCACAO DE VIAS RS 9.971,39 0,49 %
13.1 02.10.060 [CDHU |Locaczo de vias, calgadas, tanques e lagoas [m? | 5478,79| RS 1,51 [ RS 1,82 RS 9.971,39 0,49 %
1.4 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS RS 28.513,41 1,41 %
14.1 12.12.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execu¢do de estaca TX 1,00l RS 23.617,51 | RS 28.513,41| RS 28.513,41 1,41 %
tipo hélice continua em solo
1.5 ADMINISTRACAO LOCAL RS 63.697,92 3,16 %
15.1 90780 SINAPI [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ] 1056,00 RS 49,97 [ RS 60,32 | RS 63.697,92 3,16 %
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 206.675,07 10,25 %
2.1 04.04.020 CDHU Retirada de revestimento em pedra, granito ou marmore, em piso m? 4979,76| RS 21,75 | RS 26,25| RS 130.718,70 6,49 %
2.2 04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m? 77,48| RS 6,69 | RS 8,07 | RS 625,26 0,03 %
2.3 03.01.020 CDHU Demoli¢cdo manual de concreto simples m3 129,94| RS 184,08 | RS 222,23 | RS 28.876,56 1,43 %
2.4 04.17.040 CDHU Remocdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em poste ou brago UN 22,00] RS 62,92 | RS 75,96 | RS 1.671,12 0,08 %
2.5 04.21.140 CDHU Remocdo de poste metalico UN 22,00| RS 208,51 | RS 251,73 | RS 5.538,06 0,27 %
2.6 02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com m? 1631,60] RS 2,89 | RS 3,48 | RS 5.677,96 0,28 %
caminhao a disposicdo dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
2.7 04.02.140 CDHU Retirada de estrutura metdlica KG 438,35| RS 1,75 | RS 2,11 | RS 924,91 0,05 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS e REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
s RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
2.8 04.30.060 CDHU Remocdo de tubulacdo hidrdulica em geral, incluindo conexdes, caixas e ralos M 21,00| RS 6,69 | RS 8,07 | RS 169,47 0,01 %
2.9 04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 29,79| RS 6,69 | RS 8,07 | RS 240,40 0,01 %
2.10 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distdncias superiores ao 10° km até o 15° km m3 776,69 RS 34,38 | RS 41,50| RS 32.232,63 1,60 %
3 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 33.571,90 1,67 %
3.1 ATERRO RS 17.299,10 0,86 %
311 07.01.010 CDHU Escavagdo e carga mecanizada para exploragdo de solo em jazida m?3 357,40| RS 11,37 | RS 13,72 | RS 4.903,52 0,24 %
3.1.2 54.01.010 CDHU Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 453,71| RS 2,86 | RS 3,45 | RS 1.565,29 0,08 %
normal
3.13 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superioresao  |m3 464,62 RS 19,31 | RS 23,31| RS 10.830,29 0,54 %
10° km até o0 15° km
3.2 FUNDACAO COBERTURA PONTO DE TAXI RS 127,07 0,01 %
321 07.02.020 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m?3 3,18| RS 8,14 | RS 9,82 | RS 31,22 0,00 %
3.2.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactacdo m?3 0,04| RS 15,61 | RS 18,84 | RS 0,75 0,00 %
3.2.3 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3do para distancias superiores ao  |m?3 4,08| RS 19,31 | RS 23,31 RS 95,10 0,00 %
10° km até o0 15° km
3.3 FUNDAGAO LETREIRO RS 34,21 0,00 %
3.3.1 07.02.020 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m?3 0,85| RS 8,14 | RS 9,82 | RS 8,34 0,00 %
3.3.2 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o para distancias superiores ao  |m?3 1,11| RS 19,31 | RS 23,31 RS 25,87 0,00 %
10° km até o 15° km
34 FUNDAGAO PONTE RS 130,13 0,01 %
3.4.1 07.02.020 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m?3 3,25| RS 8,14 | RS 9,82 | RS 31,91 0,00 %
3.4.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactacdo m3 0,03| RS 15,61 | RS 18,84 | RS 0,56 0,00 %
3.4.3 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao  |m3 4,19 RS 19,31 | RS 23,31| RS 97,66 0,00 %
10° km até o0 15° km
3.5 FUNDAGAO TENIS DE MESA RS 42,20 0,00 %
35.1 07.02.020 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 1,10] RS 8,14 | RS 9,82 | RS 10,80 0,00 %
3.5.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactacio m? 0,17| RS 15,61 | RS 18,84 | RS 3,20 0,00 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS e REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
s RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
353 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o para distancias superiores ao  |m? 1,21| RS 19,31 | RS 23,31| RS 28,20 0,00 %
10° km até o 15° km
3.6 FUNDAGAO MESA DE XADREZ RS 95,09 0,00 %
3.6.1 07.02.020 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 2,48| RS 8,14 | RS 9,82 | RS 24,35 0,00 %
3.6.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactacdo m3 0,39| RS 15,61 | RS 18,84 | RS 7,34 0,00 %
3.6.3 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao  |m3 2,72| RS 19,31 | RS 23,31| RS 63,40 0,00 %
10° km até o 15° km
3.7 FUNDACAO PERGOLADO RS 106,19 0,01 %
3.7.1 07.02.020 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 3,56| RS 8,14 | RS 9,82 | RS 34,95 0,00 %
3.7.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactacio m?3 0,07| RS 15,61 | RS 18,84 | RS 1,31 0,00 %
3.73 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao  |m? 3,00] RS 19,31 | RS 23,31| RS 69,93 0,00 %
10° km até o0 15° km
3.8 VALA TECNICA RS 14.155,21 0,70 %
3.8.1 07.02.020 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m? 465,17| RS 8,14 | RS 9,82 | RS 4.567,96 0,23 %
3.8.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactacdo m3 393,33| RS 15,61 | RS 18,84 | RS 7.410,33 0,37 %
3.8.3 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o para distancias superiores ao  |m?3 93,39| RS 19,31 | RS 23,31| RS 2.176,92 0,11 %
10° km até o0 15° km
3.9 ESCAVACAO PARA BANCO FONTE INTERATIVA RS 148,78 0,01 %
3.9.1 07.02.020 CDHU Escava¢do mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 3,71] RS 8,14 | RS 9,82 | RS 36,43 0,00 %
392 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3do para distancias superiores ao  |m? 4,82| RS 19,31 | RS 23,31 | RS 112,35 0,01 %
10° km até o0 15° km
3.10 NOVA CASA DE MAQUINAS RS 1.433,92 0,07 %
3.10.1 07.02.020 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 36,29| RS 8,14 | RS 9,82 | RS 356,36 0,02 %
3.10.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactacio m?3 1,94| RS 15,61 | RS 18,84 | RS 36,54 0,00 %
3.10.3 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superioresao  |m3 44 66| RS 19,31 | RS 23,31| RS 1.041,02 0,05 %
10° km até o0 15° km
4 FONTE / CHAFARIZ RS 52.584,45 2,61%
4.1 PISO DE CONCRETO RS 42.951,66 2,13 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS e REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
s RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
4.1.1 54.01.010 CDHU Regularizacdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 214,03| RS 2,86 | RS 3,45 | RS 738,40 0,04 %
normal
4.1.2 11.18.060 CDHU Lona plastica m? 237,38| RS 3,17 | RS 3,82 | RS 906,79 0,04 %
4.1.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 6,60| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 1.032,50 0,05 %
4.1.4 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 738,25| RS 12,83 | RS 15,48 | RS 11.428,11 0,57 %
415 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m?3 23,74] RS 763,69 | RS 922,00 | RS 21.888,28 1,09 %
4.1.6 32.17.030 CDHU Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolagdo m? 237,38| RS 11,49 | RS 13,87| RS 3.292,46 0,16 %
4.1.7 19.01.412 CDHU Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento jateado m?2 14,58| RS 208,22 | RS 251,38 | RS 3.665,12 0,18 %
4.2 MURETA RS 1.682,63 0,08 %
421 14.02.040 CDHU Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macico comum m? 2,59| RS 183,55 | RS 221,59 | RS 573,91 0,03 %
4.2.2 17.02.020 CDHU Chapisco m? 6,64| RS 5,85 | RS 7,06 | RS 46,87 0,00 %
4.2.3 17.02.120 CDHU Embogo comum m? 6,64] RS 17,90 | RS 21,61 RS 143,49 0,01 %
4.2.4 17.02.220 CDHU Reboco m? 6,64| RS 10,70 | RS 12,91| RS 85,72 0,00 %
425 32.17.030 CDHU Impermeabilizacdo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolagdo m? 6,64| RS 11,49 | RS 13,87 RS 92,09 0,00 %
426 18.11.022 CDHU Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado m? 6,64| RS 92,38 | RS 111,53 | RS 740,55 0,04 %
com argamassa industrializada
4.3 GEISER RS 7.950,16 0,39 %
431 CPU-01 Composicao BICO GEISER 76 MM - 3" - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 1,00] RS 342,60 | RS 413,62 | RS 413,62 0,02%
43.2 CPU-02 Composicao BICO GEISER 63 MM -2 1/2 UN 22,00] RS 283,75 | RS 342,57 | RS 7.536,54 0,37 %
5 PONTO DE TAXI RS 77.923,61 3,87 %
5.1 FUNDAGAO RS 5.399,56 0,27 %
5.1.1 ESTACA RS 2.893,84 0,14 %
5.1.1.1 12.12.016 CDHU Estaca tipo hélice continua, didmetro de 30 cm em solo M 18,00| RS 41,02 | RS 49,52 | RS 891,36 0,04 %
51.1.2 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 1,27| RS 403,74 | RS 487,43 | RS 619,03 0,03 %
5.1.1.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 88,74| RS 12,92 | RS 15,59 | RS 1.383,45 0,07 %
5.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO RS 2.505,72 0,12 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS DADOS DA - Iorv 70 REV|5A% 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E V|ACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
s RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
5.1.2.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundacdo m? 9,36| RS 81,59 | RS 98,50 | RS 921,96 0,05 %
5.1.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,11| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 17,20 0,00 %
5.1.2.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 31,28| RS 12,92 | RS 15,59 | RS 487,65 0,02 %
5.1.2.4 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m?3 1,30| RS 418,03 | RS 504,68 | RS 656,08 0,03 %
5.1.25 11.16.080 CDHU Langcamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 1,30| RS 148,38 | RS 179,13 | RS 232,86 0,01 %
5.1.2.6 32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m? 10,80| RS 14,57 | RS 17,59 | RS 189,97 0,01 %
massa
5.2 ESTRUTURA RS 14.898,92 0,74 %
521  [15.03.030 [CDHU [Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura [xG 719,06 RS 17,17 | RS 20,72 RS 14.898,92 0,74 %
53 PINTURA RS 3.034,59 0,15 %
531  [33.11.050 [CDHU [Esmalte & base 4gua em superficie metalica, inclusive preparo [m? 66,07| RS 38,05 [ RS 45,93 [ RS 3.034,59)| 0,15 %
54 FORRO RS 12.791,81 0,63 %
541  |22.03.040 |CDHU [Forro modular removivel em PVC de 618mm x 1243mm [m? 125,03| RS 8475[RS 10231 [ RS 1279181 0,63 %
5.5 COBERTURA RS 36.738,98 1,82 %
55.1 15.01.220 CDHU Estrutura pontaletada para telhas onduladas m? 125,03| RS 90,31 | RS 109,03 | RS 13.632,02 0,68 %
5.5.2 16.12.060 CDHU Telhamento em chapa de ago pré-pintada com ep0xi e poliéster, perfil trapezoidal, |m? 125,03| RS 132,21 | RS 159,61 | RS 19.956,03 0,99 %
com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm
5.5.3 16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,33 m M 22,33| RS 100,25 | RS 121,03 | RS 2.702,59 0,13 %
5.5.4 46.03.040 CDHU Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada  |M 4,80| RS 72,81 | RS 87,90| RS 421,92 0,02 %
‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes
5.5.5 49.06.030 CDHU Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" UN 2,00| RS 10,95 | RS 13,21 | RS 26,42 0,00 %
5.6 INSTALACOES ELETRICAS RS 5.059,75 0,25 %
5.6.1 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1,00| RS 22,84 | RS 27,57 | RS 27,57 0,00 %
5.6.2 40.07.010 CDHU Caixaem PVCde 4 x 2’ UN 1,00] RS 13,63 | RS 16,45| RS 16,45 0,00 %
5.6.3 41.31.040 CDHU Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo UN 10,00| RS 325,08 | RS 392,46 | RS 3.924,60 0,19 %
luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 38 a 41 W
5.6.4 38.19.030 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm M 38,90| RS 15,34 | RS 18,51 | RS 720,03 0,04 %
5.6.5 39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 116,70| RS 2,64 | RS 3,18 | RS 371,10 0,02 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS DADOS DA - Iorv 70 REV|5A% 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E V|ACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
s RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM  [cépiGo BANCO |DESCrICAO |[un  JauanTt |[vALOR UNIT  |vALOR ¢/ BDI [TOTAL |PESO (%)
6 PISO RS 761.377,21 37,78 %
6.1 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 5112,25| RS 2,86 | RS 3,45 | RS 17.637,26 0,88 %
normal
6.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 255,61| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 39.987,62 1,98 %
6.3 CPU-03 Composicao PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA [M? 5112,25| RS 114,03 | RS 137,66 | RS 703.752,33 34,92 %
PROTETORA
7 PERGOLADO RS 64.734,28 3,21 %
7.1 FUNDACAO RS 6.886,55 0,34 %
7.1.1 ESTACA RS 3.475,28 0,17 %
7.1.1.1 12.12.014 CDHU Estaca tipo hélice continua, didmetro de 25 cm em solo M 24,00 RS 36,43 | RS 43,98 RS 1.055,52 0,05 %
7.1.1.2 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 1,18| RS 403,74 | RS 487,43 | RS 575,16 0,03 %
7.1.13 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 118,32| RS 12,92 | RS 15,59 | RS 1.844,60 0,09 %
7.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO RS 3.411,27 0,17 %
7121 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo m? 13,20 RS 81,59 | RS 98,50 | RS 1.300,20 0,06 %
7.1.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,15| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 23,46 0,00 %
7.1.2.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 51,19| RS 12,92 | RS 15,59 | RS 798,05 0,04 %
7.1.2.4 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m? 1,50| RS 418,03 | RS 504,68 | RS 757,02 0,04 %
7.1.25 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 1,50] RS 148,38 | RS 179,13 | RS 268,69 0,01%
7.1.2.6 32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m? 15,00| RS 14,57 | RS 17,59 | RS 263,85 0,01 %
massa
7.2 ESTRUTURA RS 33.193,38 1,65 %
7.2.1 11.05.040 CDHU Argamassa graute m3 1,09| RS 340,22 | RS 410,74 | RS 447,70 0,02 %
7.2.2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 1580,39| RS 17,17 | RS 20,72 | RS 32.745,68 1,62 %
7.3 PINTURA RS 6.350,17 0,32%
7.3.1 33.11.050 CDHU Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo m? 85,79| RS 38,05 | RS 45,93 | RS 3.940,33 0,20 %
7.3.2 100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES |m?2 85,79| RS 23,27 | RS 28,09| RS 2.409,84 0,12 %
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS DADOS DA - Iorv 70 REV|5A% 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM  [cépiGo [BANCO |DESCrICAO |[un  JauanTt |[vALOR UNIT  |vALOR ¢/ BDI [TOTAL |PESO (%)
7.4 COBERTURA RS 18.304,18 0,91 %
741  |1632.120 |CDHU |Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm [m? | ss,08[ RS 27526 [RS 33232 [ RS 1830418 0,91 %
8 FONTE INTERATIVA RS 40.856,82 2,03 %
8.1 PISO RS 16.886,06 0,84 %
8.1.1 54.01.010 CDHU Regularizacdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 113,38| RS 2,86 | RS 3,45| RS 391,16 0,02 %
normal
8.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 5,67| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 887,01 0,04 %
8.1.3 CPU-03 Composicdo PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA [M? 113,38| RS 114,03 | RS 137,66 | RS 15.607,89 0,77 %
PROTETORA
8.2 BANCO RS 17.480,82 0,87 %
8.2.1 181203 SIURB IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 35,76] RS 267,29 | RS 322,69 | RS 11.539,39 0,57 %
8.2.2 CPU-04 Composicdo TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO M? 22,89| RS 211,22 | RS 255,00 | RS 5.836,95 0,29 %
8.2.3 32.07.090 CDHU Junta de dilata¢do ou vedagdo com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia |M 11,52| RS 7,52 | RS 9,07 | RS 104,48 0,01 %
de apoio em polietileno
8.3 GEISER RS 4.666,56 0,23 %
83.1 CPU-01 Composicdo BICO GEISER 76 MM - 3 UN 3,00] RS 342,60 | RS 413,62 | RS 1.240,86 0,06 %
8.3.2 CPU-02 Composicao BICO GEISER 63 MM -2 1/2 UN 10,00| RS 283,75 | RS 342,57 | RS 3.425,70 0,17 %
84 ILUMINACAO RS 1.823,38 0,09 %
8.4.1  [cpu-0s Composicdo  [LUMINARIA LED LUZ COLORIDA CHAFARIZ - INCLUSIVE INSTALAGAO [un | 13,00[RS 11618 [RS 140,26 | RS 1.823,38 0,09 %
9 PONTE RS 77.111,39 3,83 %
9.1 FUNDACAO RS 6.169,21 0,31%
9.1.1 ESTACA RS 4.503,71 0,22 %
9.1.1.1 12.12.016 CDHU Estaca tipo hélice continua, didmetro de 30 cm em solo M 28,00| RS 41,02 | RS 49,52 | RS 1.386,56 0,07 %
9.1.1.2 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m?3 1,98| RS 403,74 | RS 487,43 | RS 965,11 0,05 %
9.1.1.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 138,04| RS 12,92 | RS 15,59 | RS 2.152,04 0,11 %
9.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO RS 1.665,50 0,08 %
9.1.2.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundacdo m? 6,24] RS 81,59 | RS 98,50 | RS 614,64 0,03 %
9.1.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m? 0,07| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 10,95 0,00 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS DADOS DA - Iorv 70 REV|5A% 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
s RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
9.1.2.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 20,86| RS 12,92 | RS 15,59 | RS 325,20 0,02%
9.1.2.4 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m? 0,86| RS 418,03 | RS 504,68 | RS 434,02 0,02 %
9.1.2.5 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 0,86| RS 148,38 | RS 179,13 | RS 154,05 0,01%
9.1.2.6 32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgéanicos, sobre m? 7,20| RS 14,57 | RS 17,59 | RS 126,64 0,01 %
massa
9.2 ESTRUTURA RS 54.714,12 2,71%
9.2.1 15.20.020  [CDHU Fornecimento de pegas diversas para estrutura em madeira [m? 9,86| RS  4.596,29 [RS 554910 [ RS  54.714,12 2,71 %
9.3 PINTURA RS 16.228,06 0,81%
9.3.1 33.05.010 CDHU Verniz fungicida para madeira m? 234,07 RS 19,05 | RS 22,99 | RS 5.381,26 0,27 %
9.3.2 33.12.011 CDHU Esmalte a base de dgua em madeira, inclusive preparo m? 234,07| RS 38,39 | RS 46,34 | RS 10.846,80 0,54 %
10 MESA DE TENIS RS 5.341,19 0,26 %
10.1 FUNDACAO - BLOCOS DE COROAMENTO RS 1.313,98 0,07 %
10.1.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo m? 5,76] RS 81,59 | RS 98,50 | RS 567,36 0,03%
10.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,06| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 9,38 0,00 %
10.1.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 17,70 RS 12,92 | RS 15,59 | RS 275,94 0,01 %
10.1.4 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m?3 0,51| RS 418,03 | RS 504,68 | RS 257,38 0,01 %
10.1.5 11.16.080 CDHU Langcamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 0,51| RS 148,38 | RS 179,13 | RS 91,35 0,00 %
10.1.6 32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m? 6,40| RS 14,57 | RS 17,59 | RS 112,57 0,01%
massa
10.2 ESTRUTURA RS 3.799,01 0,19%
10.2.1 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 73,08| RS 17,17 | RS 20,72 RS 1.514,21 0,08 %
10.2.2 CPU-04 Composigao TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO M? 8,96| RS 211,22 | RS 255,00 | RS 2.284,80 0,11 %
10.3 ACESSORIOS RS 228,20 0,01 %
10.3.1 CPU-06 Composicdo REDE DE TENIS DE MESA COM SUPORTE ALICATE - FORNECIMENTO E INSTAL/-\CAO UN 2,00| RS 94,51 | RS 114,10 | RS 228,20 0,01%
11 MESA DE XADREZ RS 8.890,58 0,44 %
11.1 FUNDACAO - BLOCOS DE COROAMENTO RS 2.958,91 0,15 %
1111 [09.01.020 [cDHU [Forma em madeira comum para fundagio [m? 12,96 RS 81,59 [ RS 98,50 [ RS 1.276,56 0,06 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS e REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E V|ACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
s RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
11.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,14| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 21,90 0,00 %
11.1.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 39,82| RS 12,92 | RS 15,59 | RS 620,79 0,03 %
11.1.4 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m3 1,15| RS 418,03 | RS 504,68 | RS 580,38 0,03 %
11.1.5 11.16.080 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m?3 1,15| RS 148,38 | RS 179,13 | RS 205,99 0,01 %
11.1.6 32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénicos, sobre m? 14,40| RS 14,57 | RS 17,59 | RS 253,29 0,01 %
massa
11.2 ESTRUTURA RS 5.931,67 0,29 %
11.2.1 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 140,74| RS 17,17 | RS 20,72 | RS 2.916,13 0,14 %
11.2.2 CPU-04 Composicao TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO M? 7,20] RS 211,22 | RS 255,00 | RS 1.836,00 0,09 %
11.2.3 CPU-07 Composicao TAMPO/BANCADA EM MARMORE - ESP. 2 CM M? 1,88| RS 519,69 | RS 627,42 | RS 1.179,54 0,06 %
12 LETREIRO RS 38.957,58 1,93 %
12.1 FUNDACAO RS 657,08 0,03 %
12.11 12.12.074 CDHU Estaca tipo hélice continua, diametro de 60 cm em solo M 3,00| RS 81,97 | RS 98,96 | RS 296,88 0,01 %
12.1.2 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 0,17| RS 403,74 | RS 487,43 | RS 82,86 0,00 %
12.1.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 17,79 RS 12,92 | RS 15,59 | RS 277,34 0,01 %
12.2 BASE DE CONCRETO ARMADO RS 2.031,16 0,10%
12.2.1 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundacdo m? 2,13| RS 81,59 | RS 98,50 | RS 209,80 0,01 %
12.2.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,18| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 28,15 0,00 %
12.2.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aco KG 19,94 RS 12,83 | RS 15,48 | RS 308,67 0,02 %
12.2.4 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m?3 2,01| RS 403,74 | RS 487,43 | RS 979,73 0,05 %
12.2.5 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 2,01] RS 148,38 | RS 179,13 | RS 360,05 0,02 %
12.2.6 32.16.010 CDHU Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgéanicos, sobre m? 8,23| RS 14,57 | RS 17,59 | RS 144,76 0,01 %
massa
12.3 ESTRUTURA LETRAS RS 33.786,04 1,68 %
12.3.1 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em agco ASTM-A36, sem pintura KG 1584,50] RS 17,17 | RS 20,72 | RS 32.830,84 1,63 %
12.3.2 CPU-08 Composicao PARAFUSO (CHUMBADOR) DE ACO TIPO PARABOLT 1/2 UN 60,00| RS 13,19 | RS 15,92 | RS 955,20 0,05 %
12.4 PINTURA RS 2.483,30 0,12 %
12.4.1 |CPU—O9 Composicao PINTURA COM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO |l\/|2 25,26| RS 40,57 | RS 48,98 | RS 1.237,23 0,06 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS e REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
a SECRETARIA DE OBRAS E V|ACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
s RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
12.4.2 CPU-10 Composicao VERNIZ AUTOMOTIVO M? 25,26| RS 40,86 | RS 49,33 | RS 1.246,07 0,06 %
13 BANCO DE MADEIRA RS 29.991,78 1,49 %
131 [cpu1n Composicdo  [BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO FUNDIDO PINTADO lun ] 42,00[RS 591,48 [R$ 714,09 | RS 29.991,78] 1,49 %
14 LIXEIRA RS 16.919,42 0,84 %
141 35.20.050 CDHU Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 UN 14,00 RS 1.001,02 RS 1.208,53 | RS 16.919,42 0,84 %
litros
15 PAISAGISMO RS 40.541,86 2,01%
15.1 051600 SIURB INFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 443,02| RS 25,58 | RS 30,88 RS 13.680,45 0,68 %
15.2 15.20.020 CDHU Fornecimento de pecas diversas para estrutura em madeira m?3 0,69] RS 4.596,29 [RS 5.549,10 | RS 3.828,87 0,19 %
15.3 33.05.010 CDHU Verniz fungicida para madeira m? 19,78| RS 19,05 | RS 22,99 RS 454,74 0,02 %
15.4 34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m? 1682,40| RS 11,12 | RS 13,42 | RS 22.577,80 1,12 %
16 VAGA ESTACIONAMENTO GM RS 5.352,59 0,27 %
16.1 54.03.230 CDHU Imprimagdo betuminosa ligante m? 39,20| RS 6,40 | RS 7,72 | RS 302,62 0,02 %
16.2 54.03.240 CDHU Imprimacdo betuminosa impermeabilizante m? 39,20| RS 13,47 | RS 16,26 | RS 637,39 0,03 %
16.3 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m3 1,57| RS  1.400,97 |RS 1.691,39| RS 2.655,48 0,13 %
16.4 70.02.010 CDHU Sinalizacdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m? 2,52| RS 27,79 | RS 33,55| RS 84,54 0,00 %
16.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 0,40| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 62,57 0,00 %
16.6 54.06.040 CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 17,99 RS 46,12 | RS 55,68 RS 1.001,68 0,05 %
16.7 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m?3 0,81 RS 622,06 | RS 751,01 | RS 608,31 0,03 %
17 RAMPA DE ACESSIBILIDADE RS 18.774,36 0,93 %
17.1 RAMPA RS 4.850,05 0,24 %
17.1.1 54.01.010 CDHU Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor m? 39,13| RS 2,86 | RS 3,45 | RS 134,99 0,01 %
normal
17.1.2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m3 1,17| RS 129,58 | RS 156,44 | RS 183,03 0,01%
17.1.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 121,69| RS 12,83 | RS 15,48 | RS 1.883,76 0,09 %
17.1.4 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 2,74] RS 763,69 | RS 922,00 | RS 2.526,28 0,13%
17.1.5 54.06.110 CDHU Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetdes m?3 0,23| RS 439,33 | RS 530,40 | RS 121,99 0,01 %

28/12/2021 MGG_PRACA CAPELA_ORC_RO3.xIsm Pagina 10 de 15



SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAGAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS S REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
e % PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
TS RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM  [cépiGo BANCO |DESCrICAO |[un  JauanTt |[vALOR UNIT  |vALOR ¢/ BDI [TOTAL |PESO (%)
17.2 PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL RS 11.948,22 0,59 %
17.2.1 30.04.030 CDHU Piso em ladrilho hidrdulico podotatil vérias cores (25x25x2,5cm), assentado com m? 68,85| RS 131,15 | RS 158,33 | RS 10.901,02 0,54 %
argamassa mista
17.2.2 30.04.070 CDHU Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (25x25x2,5cm) com argamassa m? 68,85| RS 12,60 | RS 15,21 | RS 1.047,20 0,05 %
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm
17.3 SINALIZAGAO VIARIA RS 1.976,09 0,10 %
1731 [70.02.010 [cDHU |sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica [m? | 58,90| RS 27,79 | RS 33,55 | RS 1.976,09 0,10 %
18 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 80.548,13 4,00 %
18.1 NOVA CASA DE MAQUINAS RS 16.355,42 0,81%
18.1.1 FUNDACAO RS 9.178,12 0,46 %
18.1.1.1 |54.01.210 CDHU Base de brita graduada m3 3,24] RS 161,07 | RS 194,45 | RS 630,01 0,03%
18.1.1.2 | 73844/001 |SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 10,83| RS 653,78 | RS 789,30 | RS 8.548,11 0,42 %
18.1.2 CONTRAPISO RS 1.011,36 0,05 %
18.1.2.1 |[11.18.060 CDHU Lona plastica m? 8,64| RS 3,17 | RS 3,82 | RS 33,00 0,00 %
18.1.2.2 110.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 26,87| RS 12,83 | RS 15,48 | RS 415,94 0,02 %
18.1.2.3 | 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m3 0,61| RS 763,69 | RS 922,00 | RS 562,42 0,03 %
18.1.3 ESTRUTUTRA RS 1.876,21 0,09 %
18.1.3.1 ]13.01.130 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica - LT 12 (8+4) e capa com m? 12,62| RS 123,15 | RS 148,67 | RS 1.876,21 0,09 %
concreto de 25 MPa
18.1.4 REVESTIMENTO RS 4.289,73 0,21 %
18.1.4.1 |17.02.020 CDHU Chapisco m? 26,81 RS 5,85 | RS 7,06 | RS 189,27 0,01 %
18.1.4.2 117.02.120 CDHU Embogo comum m? 26,81| RS 17,90 | RS 21,61 RS 579,36 0,03 %
18.1.4.3 [17.02.220 CDHU Reboco m? 26,81| RS 10,70 | RS 12,91| RS 346,11 0,02%
18.1.4.4 ]18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado |m? 26,81| RS 87,07 | RS 105,11 | RS 2.817,99 0,14 %
e rejuntado com argamassa industrializada
18.1.4.5 |CPU-04 Composicao TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO M? 1,40| RS 211,22 | RS 255,00 | RS 357,00 0,02%
18.2 TUBULACAO RS 23.826,97 1,18 %
18.2.1  [46.01.090 [cDHU [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexdes (v | 17,83| RS 190,06 [RS 229,45 | RS 4.091,09 0,20 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS e REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
‘* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO (08/2021
3 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
T RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
18.2.2 46.04.030 CDHU Tubo de PVC rigido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive M 81,53| RS 101,13 | RS 122,09 | RS 9.953,99 0,49 %
conexdes
18.2.3 46.01.050 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes M 136,42| RS 49,07 | RS 59,24 RS 8.081,52 0,40 %
18.2.4 46.01.020 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 45,26| RS 28,20 | RS 34,04 | RS 1.540,65 0,08 %
18.2.5 46.07.020 CDHU Tubo galvanizado DN= 3/4’, inclusive conexdes M 1,24 RS 106,70 | RS 128,81 | RS 159,72 0,01%
18.3 BOMBAS E ACESSORIOS RS 36.609,63 1,82 %
18.3.1 43.10.290 CDHU Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, monoestagio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 |UN 2,00l RS 3.904,20 | RS 4.713,54 | RS 9.427,08 0,47 %
a 35,2 m3/h
18.3.2 CPU-12 Composicao CONJUNTO MOTOR-BOM SCHNEIDER BCS-51, MOTOR 1/6 CV, BOMBA CENTRIFUGA |UN 2,00l RS 1.004,64 |RS 1.212,90| RS 2.425,80 0,12 %
18.3.3 99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 3,00| RS 837,25 |RS  1.010,81 | RS 3.032,43 0,15%
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
18.3.4 45.01.020 CDHU Entrada completa de dgua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4’ UN 1,00 RS 1.354,58 | RS  1.635,38 | RS 1.635,38 0,08 %
18.3.5 47.12.340 CDHU Ventosa simples rosqueada em ferro ductil, classe PN-25, DN= 3/4’ UN 1,00] RS 971,58 |RS  1.172,98 | RS 1.172,98 0,06 %
18.3.6 47.02.050 CDHU Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=1 1/2" - linha UN 2,00| RS 148,67 | RS 179,48 | RS 358,96 0,02 %
especial
18.3.7 47.20.320 CDHU Filtro "Y* corpo em bronze, pressdo de servico até 20,7 bar (PN 20), DN=1 1/2° UN 2,00| RS 266,37 | RS 321,58 | RS 643,16 0,03 %
18.3.8 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM UN 14,00 RS 1.059,86 [ RS 1.279,56 | RS 17.913,84 0,89 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
18.4 RESERVATORIO RS 3.756,11 0,19 %
18.4.1 48.02.206 CDHU Reservatorio em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros UN 1,00 RS 2.958,82 |RS 3.572,18 | RS 3.572,18 0,18 %
18.4.2 47.01.180 CDHU Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com alavanca, |UN 1,00| RS 63,47 | RS 76,62 | RS 76,62 0,00 %
DN=3/4’
18.4.3 48.05.010 CDHU Torneira de boia, DN=3/4’ UN 1,00] RS 88,89 | RS 107,31 | RS 107,31 0,01%
19 INSTALACOES ELETRICAS RS 337.679,71 16,75 %
19.1 ENTRADA DE ENERGIA RS 14.733,38 0,73 %
19.1.1 090157 SIURB ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 A 39KVA UN 1,00l RS 8.620,77 | RS 10.407,85| RS 10.407,85 0,52 %
19.1.2 090153 SIURB ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 A 16KVA UN 1,00 RS 3.582,82 | RS 4.325,53 | RS 4.325,53 0,21 %
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS e REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
‘* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO |08/2021
3 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
T RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM  [cépiGo BANCO |DESCrICAO |[un  JauanTt |[vALOR UNIT  |vALOR ¢/ BDI [TOTAL |PESO (%)
19.2 TOMADAS RS 301,14 0,01 %
19.2.1 40.07.010 CDHU Caixaem PVCde 4 x 2’ UN 6,00] RS 13,63 | RS 16,45| RS 98,70 0,00 %
19.2.2 40.01.020 CDHU Caixa de ferro estampada 4" x 2’ UN 3,00| RS 12,83 | RS 15,48 | RS 46,44 0,00 %
19.2.3 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A- 250V, completa cl 3,00] RS 24,44 | RS 29,50 RS 88,50 0,00 %
19.2.4 40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A- 250V, completa CJ 2,00] RS 27,96 | RS 33,75 RS 67,50 0,00 %
19.3 ELETRODUTOS E CABOS RS 60.327,38 2,99 %
19.3.1 38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessoérios |M 1009,40] RS 10,02 | RS 12,09 | RS 12.203,64 0,61%
19.3.2 38.01.040 CDHU Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessérios M 2,00| RS 26,75 | RS 32,29 | RS 64,58 0,00 %
19.3.3 38.01.100 CDHU Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 1/2" - com acessorios M 268,55| RS 48,99 [ RS 59,14 | RS 15.882,04 0,79 %
19.3.4 39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 37,80| RS 2,64 | RS 3,18 | RS 120,20 0,01%
19.3.5 39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 1284,74| RS 3,47 | RS 4,18 | RS 5.370,21 0,27 %
19.3.6 39.21.030 CDHU Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 3356,28| RS 5,09 | RS 6,14 | RS 20.607,55 1,02 %
19.3.7 39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 482,17| RS 6,65 | RS 8,02 | RS 3.867,00 0,19 %
19.3.8 39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 14,44] RS 18,81 | RS 22,70| RS 327,78 0,02 %
19.3.9 39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 57,75| RS 27,03 | RS 32,63| RS 1.884,38 0,09 %
194 ATERRAMENTO RS 18.121,06 0,90 %
19.4.1 39.04.060 CDHU Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 25 mm? M 76,00| RS 25,38 | RS 30,64 | RS 2.328,64 0,12 %
19.4.2 42.05.390 CDHU Presilha em lat3o para cabos de 16 até 50 mm? UN 38,00| RS 3,05 | RS 3,68 | RS 139,84 0,01 %
19.4.3 42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8° UN 38,00| RS 9,20 | RS 11,10 | RS 421,80 0,02 %
19.4.4 42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8 UN 38,00| RS 128,64 | RS 155,30 | RS 5.901,40 0,29 %
19.4.5 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 38,00| RS 203,36 | RS 245,51 | RS 9.329,38 0,46 %
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
19.5 QUADROS E DISJUNTORES RS 11.830,42 0,59 %
19.5.1 37.03.210 CDHU Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - |UN 1,00] RS 601,73 | RS 726,46 | RS 726,46 0,04 %
150 A - sem componentes
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SIGILO LICITACAO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS e REVISAO REVISAE) 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO (08/2021
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO (11/2021
RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO (07/2021
BDI 1: 20,73%
BDI 2: 0,00%
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO UN |QUANT VALOR UNIT [VALOR C/BDI |TOTAL PESO (%)
19.5.2 37.03.230 CDHU Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - |UN 1,00] RS 773,48 | RS 933,82 | RS 933,82 0,05 %
150 A - sem componentes
19.5.3 CPU-13 Composicao PAINEL DE COMANDO ELETROELETRONICO UN 2,00l RS 2.266,53 | RS 2.736,38 | RS 5.472,76 0,27 %
19.5.4 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 12,00] RS 117,42 | RS 141,76 | RS 1.701,12 0,08 %
19.5.5 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 5,00| RS 143,52 | RS 173,27 | RS 866,35 0,04 %
19.5.6 37.13.660 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00| RS 159,56 | RS 192,63 | RS 192,63 0,01 %
19.5.7 37.24.031 CDHU Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 |UN 8,00 RS 74,24 | RS 89,62 | RS 716,96 0,04 %
kA
19.5.8 37.17.074 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 4,00| RS 252,70 | RS 305,08 | RS 1.220,32 0,06 %
19.6 POSTE METALICO RS 63.866,41 3,17 %
19.6.1 41.10.060 CDHU Braco em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixagcdo de uma luminaria UN 125,00| RS 116,54 | RS 140,69 | RS 17.586,25 0,87 %
19.6.2 41.10.430 CDHU Poste telecdnico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m UN 27,00 RS 1.419,77 |RS 1.714,08 | RS 46.280,16 2,30%
19.7 LUMINARIAS RS 168.499,92 8,36 %
19.7.1 40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220V, 1200 VA, completo UN 38,00] RS 84,48 | RS 101,99 | RS 3.875,62 0,19 %
19.7.2 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 81,00 RS 911,84 | RS 1.100,86 | RS 89.169,66 4,42 %
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2020
19.7.3 101659 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - UN 44,00 RS 1.049,00 |RS 1.266,45| RS 55.723,80 2,76 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
19.7.4 CPU-14 Composicao REFLETOR LED 20W - INCLUSIVE INSTALA(;AO UN 3,00| RS 48,99 [ RS 59,14 | RS 177,42 0,01%
19.7.5 CPU-15 Composicdo REFLETOR LED 30W - INCLUSIVE INSTALACAO UN 30,00 RS 72,92 | RS 88,03 | RS 2.640,90 0,13%
19.7.6 CPU-16 Composicao REFLETOR LED 50W - INCLUSIVE INSTALA(;AO UN 3,00| RS 79,27 | RS 95,70 | RS 287,10 0,01%
19.7.7 24.04.300 CDHU Grade de seguranga em ac¢o SAE 1045, diametro 1, com témpera e revenimento m? 6,00l RS 2.137,35|RS 2.580,42 | RS 15.482,52 0,77 %
19.7.8 CPU-17 Composicao CINTA DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO |UN 8,00| RS 59,50 [ RS 71,83 | RS 574,64 0,03 %
19.7.9 CPU-18 Composicao SPOT LED REDONDO 5 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00] RS 26,15 | RS 31,57 | RS 568,26 0,03 %
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) ’ ADOs DA SISO LICITAGRO
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS REVISAO REVISAO 03
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TABELA: - [ A 28/12/2021
DANDREA
JESE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA CDHU NAO DESONERADO [08/2021
3 =9 SECRETARIA DE OBRAS E V|ACAO PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI| DATA BASE: [SINAPI NAO DESONERADO 11/2021
R RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP SIURB NAO DESONERADO 07/2021
BDI1:|  20,73%
BDI2:|  0,00%
ITEM _ |[CODIGO __ |BANCO [DESCRICAO [UN [QUANT VALOR UNIT _|VALOR C/ BDI |TOTAL PESO (%)
TOTAL GERAL COM BDI| RS 2.015.548,59 100,00%

Observacgoes:

TABELA REFERENCIAL: SINAPI - 11/2021 - SEM DESONERAGAOQ; CDHU 183 - VIGENCIA:

08/2021 - SEM DESONERACAO; SIURB / SIURB INFRA - 07/2021 - SEM DESONERAGAO.

terca-feira, 28 de dezembro de 2021
Assinado de forma digital por
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