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REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 05/2022
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE REFORMA ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO SINAPI NÃO DESONERADO 07/2022

RUA HUGO PANCIEIRA, IMÓVEL PEDREGULHAL - MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 01/2022
 BDI 1: 20,35%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          16.995,64 2,85 %
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$            6.210,48 1,04 %
 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$          860,06  R$       1.035,08  R$              6.210,48 1,04 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$          10.785,16 1,81 %
 1.2.1  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM

ES
5,00  R$          696,85  R$          838,65  R$              4.193,25 0,70 %

 1.2.2  02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNM
ES

5,00  R$          773,54  R$          930,95  R$              4.654,75 0,78 %

 1.2.3  02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXM
ES

60,00  R$             24,46  R$             29,43  R$              1.765,80 0,30 %

 1.2.4  02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 12,00  R$             11,87  R$             14,28  R$                  171,36 0,03 %
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          16.392,79 2,75 %
 2.1  03.02.040 CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
m³ 13,69  R$             77,79  R$             93,62  R$              1.281,65 0,22 %

 2.2  03.01.230 CDHU Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do 
material

m³ 12,57  R$          282,46  R$          339,94  R$              4.273,04 0,72 %

 2.3  03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 140,08  R$             11,66  R$             14,03  R$              1.965,32 0,33 %
 2.4  04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 12,00  R$             21,55  R$             25,93  R$                  311,16 0,05 %
 2.5  04.11.020 CDHU Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 9,00  R$             42,54  R$             51,19  R$                  460,71 0,08 %
 2.6  04.11.120 CDHU Retirada de torneira ou chuveiro UN 4,00  R$               7,37  R$               8,86  R$                    35,44 0,01 %
 2.7  04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 285,32  R$               7,77  R$               9,35  R$              2.667,74 0,45 %
 2.8  106015 SIURB RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS UN 1,00  R$          131,13  R$          157,81  R$                  157,81 0,03 %
 2.9  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 67,91  R$             16,29  R$             19,60  R$              1.331,03 0,22 %

 2.10  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 67,91  R$             47,83  R$             57,56  R$              3.908,89 0,66 %
 3 VESTIÁRIO JOGADORES/ÁRBITRO/SALA ANTIDOPING/DEPÓSITO  R$        256.766,82 43,11 %
 3.1 ALVENARIAS E FECHAMENTOS  R$          21.880,64 3,67 %
 3.1.1  14.04.210 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 33,40  R$             76,57  R$             92,15  R$              3.077,81 0,52 %
 3.1.2  14.30.020 CDHU Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 70,93  R$          220,27  R$          265,09  R$            18.802,83 3,16 %
 3.2 REVESTIMENTO  R$          59.034,94 9,91 %
 3.2.1 PAREDE  R$          21.071,92 3,54 %
 3.2.1.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 66,80  R$               6,65  R$               8,00  R$                  534,40 0,09 %
 3.2.1.2  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 66,80  R$             25,43  R$             30,60  R$              2.044,08 0,34 %
 3.2.1.3  18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa industrializada
m² 212,96  R$             72,16  R$             86,84  R$            18.493,44 3,11 %

 3.2.2 PISO  R$          15.780,86 2,65 %
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 3.2.2.1  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

m² 223,95  R$             54,35  R$             65,41  R$            14.648,56 2,46 %

 3.2.2.2  19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 
polido

M 6,46  R$          145,65  R$          175,28  R$              1.132,30 0,19 %

 3.2.3 TETO  R$          22.182,16 3,72 %
 3.2.3.1  22.03.070 CDHU Forro em lâmina de PVC m² 243,76  R$             75,62  R$             91,00  R$            22.182,16 3,72 %
 3.3 ESQUADRIAS  R$          30.152,00 5,06 %
 3.3.1  23.13.001 CDHU Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
UN 3,00  R$          652,18  R$          784,89  R$              2.354,67 0,40 %

 3.3.2  23.09.600 CDHU Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm UN 18,00  R$          779,95  R$          938,66  R$            16.895,88 2,84 %
 3.3.3  28.01.070 CDHU Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 20,00  R$          261,06  R$          314,18  R$              6.283,60 1,06 %
 3.3.4  23.09.530 CDHU Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm UN 2,00  R$          683,61  R$          822,72  R$              1.645,44 0,28 %
 3.3.5  070109 SIURB PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UN 1,00  R$          656,48  R$          790,07  R$                  790,07 0,13 %
 3.3.6  28.01.020 CDHU Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 1,00  R$          396,64  R$          477,35  R$                  477,35 0,08 %
 3.3.7  25.01.030 CDHU Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial m² 3,19  R$          444,11  R$          534,48  R$              1.704,99 0,29 %
 3.4 LOUÇAS E METAIS  R$          28.195,53 4,73 %
 3.4.1  44.01.110 CDHU Lavatório de louça com coluna UN 8,00  R$          282,04  R$          339,43  R$              2.715,44 0,46 %
 3.4.2  44.20.110 CDHU Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 8,00  R$             14,14  R$             17,01  R$                  136,08 0,02 %
 3.4.3  44.20.010 CDHU Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 8,00  R$             34,31  R$             41,29  R$                  330,32 0,06 %
 3.4.4  44.20.620 CDHU Válvula americana UN 8,00  R$             57,17  R$             68,80  R$                  550,40 0,09 %
 3.4.5  44.03.720 CDHU Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro 

integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´
UN 8,00  R$          706,68  R$          850,48  R$              6.803,84 1,14 %

 3.4.6  43.02.140 CDHU Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 9,00  R$          120,29  R$          144,76  R$              1.302,84 0,22 %
 3.4.7  47.02.200 CDHU Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, 

DN= 1/2´
UN 9,00  R$             91,31  R$          109,89  R$                  989,01 0,17 %

 3.4.8  44.01.800 CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 11,00  R$          737,67  R$          887,78  R$              9.765,58 1,64 %
 3.4.9  44.20.280 CDHU Tampa de plástico para bacia sanitária UN 11,00  R$             43,32  R$             52,13  R$                  573,43 0,10 %
 3.4.10  44.20.100 CDHU Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 11,00  R$             44,42  R$             53,45  R$                  587,95 0,10 %
 3.4.11  26.04.010 CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 4,32  R$          497,22  R$          598,40  R$              2.585,08 0,43 %
 3.4.12  44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 6,00  R$             51,25  R$             61,67  R$                  370,02 0,06 %
 3.4.13  44.03.180 CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 2,00  R$             69,97  R$             84,20  R$                  168,40 0,03 %
 3.4.14  44.03.050 CDHU Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 11,00  R$             99,50  R$          119,74  R$              1.317,14 0,22 %
 3.5 ARMÁRIOS  R$          15.292,68 2,57 %
 3.5.1 CPU-01 COMPOSIÇÃO ÁRMARIO COM BANCO EM MADEIRA E GANCHO - INCLUSO INSTALAÇÃO UN 12,00  R$       1.058,91  R$       1.274,39  R$            15.292,68 2,57 %
 3.6 PINTURA  R$          25.216,64 4,23 %
 3.6.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 974,01  R$             16,42  R$             19,76  R$            19.246,43 3,23 %
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 3.6.2  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 49,08  R$             21,17  R$             25,47  R$              1.250,06 0,21 %

 3.6.3  33.12.011 CDHU Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 87,54  R$             44,81  R$             53,92  R$              4.720,15 0,79 %
 3.7 COBERTURA  R$          76.994,39 12,93 %
 3.7.1  15.01.320 CDHU Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro m² 49,90  R$             26,75  R$             32,19  R$              1.606,28 0,27 %
 3.7.2  16.13.130 CDHU Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 

0,50 mm, com poliestireno expandido
m² 334,71  R$          183,62  R$          220,98  R$            73.964,21 12,42 %

 3.7.3  16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 11,10  R$          106,59  R$          128,28  R$              1.423,90 0,24 %
 4 TÚNEL  R$          39.102,96 6,57 %
 4.1 PISO  R$            8.337,25 1,40 %
 4.1.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal
m² 82,33  R$               3,79  R$               4,56  R$                  375,42 0,06 %

 4.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 4,12  R$          145,66  R$          175,30  R$                  722,23 0,12 %
 4.1.3  11.18.060 CDHU Lona plástica m² 82,33  R$               2,89  R$               3,47  R$                  285,68 0,05 %
 4.1.4  17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 5,76  R$          890,99  R$       1.072,30  R$              6.176,44 1,04 %
 4.1.5  11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 33,00  R$             10,73  R$             12,91  R$                  426,03 0,07 %
 4.1.6  32.07.090 CDHU Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia 

de apoio em polietileno
M 33,00  R$               8,85  R$             10,65  R$                  351,45 0,06 %

 4.2 PINTURA  R$          15.157,00 2,54 %
 4.2.1  03.10.140 CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento m² 432,38  R$               6,01  R$               7,23  R$              3.126,10 0,52 %
 4.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 514,70  R$             16,42  R$             19,76  R$            10.170,47 1,71 %

 4.2.3  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 82,32  R$             18,78  R$             22,60  R$              1.860,43 0,31 %

 4.3 COBERTURA  R$          15.608,71 2,62 %
 4.3.1  27.02.050 CDHU Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm m² 17,40  R$          180,77  R$          217,55  R$              3.785,37 0,64 %
 4.3.2  16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 3,37  R$          106,59  R$          128,28  R$                  432,30 0,07 %
 4.3.3 CPU-02 COMPOSIÇÃO ESTRTUTURA METÁLICA RETRÁTIL PARA COBERTURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00  R$       9.464,93  R$     11.391,04  R$            11.391,04 1,91 %

 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$          91.196,43 15,31 %
 5.1 ÁGUA FRIA  R$          41.857,47 7,03 %
 5.1.1  46.01.020 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 89,13  R$             31,66  R$             38,10  R$              3.395,85 0,57 %
 5.1.2  47.02.020 CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 2,00  R$          115,12  R$          138,54  R$                  277,08 0,05 %

 5.1.3  7107375 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura 
interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - areia e brita 
comerciais

un 1,00  R$     20.443,78  R$     24.604,08  R$            24.604,08 4,13 %

 5.1.4  12.06.040 CDHU Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t M 60,00  R$          115,40  R$          138,88  R$              8.332,80 1,40 %
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 5.1.5  46.01.030 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 90,00  R$             41,11  R$             49,47  R$              4.452,30 0,75 %
 5.1.6  46.01.050 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 12,00  R$             55,08  R$             66,28  R$                  795,36 0,13 %
 5.2 ESGOTO  R$            8.107,47 1,36 %
 5.2.1  46.02.010 CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões
M 21,90  R$             36,86  R$             44,36  R$                  971,48 0,16 %

 5.2.2  46.02.050 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 10,58  R$             46,62  R$             56,10  R$                  593,53 0,10 %

 5.2.3  46.02.060 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 9,71  R$             72,92  R$             87,75  R$                  852,05 0,14 %

 5.2.4  46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 41,44  R$             79,57  R$             95,76  R$              3.968,29 0,67 %

 5.2.5  49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2,00  R$             85,55  R$          102,95  R$                  205,90 0,03 %
 5.2.6  49.04.010 CDHU Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 8,00  R$             82,12  R$             98,83  R$                  790,64 0,13 %
 5.2.7  97901 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00  R$          301,45  R$          362,79  R$                  725,58 0,12 %

 5.3 DRENAGEM  R$          41.231,49 6,92 %
 5.3.1  46.03.040 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 

DN= 75 mm, inclusive conexões
M 85,14  R$             81,33  R$             97,88  R$              8.333,50 1,40 %

 5.3.2  49.06.030 CDHU Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" UN 3,00  R$             11,38  R$             13,69  R$                    41,07 0,01 %
 5.3.3  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6,00  R$          293,30  R$          352,98  R$              2.117,88 0,36 %

 5.3.4  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 13,76  R$             45,94  R$             55,28  R$                  760,65 0,13 %

 5.3.5  49.06.170 CDHU Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial m² 4,13  R$       1.284,72  R$       1.546,16  R$              6.385,64 1,07 %
 5.3.6  49.14.061 CDHU SM01 Sumidouro - poço absorvente M 7,20  R$       1.997,07  R$       2.403,47  R$            17.304,98 2,91 %
 5.3.7  49.14.071 CDHU Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 

2,00 m
UN 3,00  R$          751,52  R$          904,45  R$              2.713,35 0,46 %

 5.3.8  49.06.400 CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 3,00  R$          445,10  R$          535,67  R$              1.607,01 0,27 %
 5.3.9  07.02.040 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 26,66  R$             12,10  R$             14,56  R$                  388,16 0,07 %
 5.3.10  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 4,00  R$             18,13  R$             21,81  R$                    87,24 0,01 %
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 5.3.11  05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 29,46  R$               4,93  R$               5,93  R$                  174,69 0,03 %
 5.3.12  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km
m³ 29,46  R$             26,34  R$             31,70  R$                  933,88 0,16 %

 5.3.13  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,23  R$          145,66  R$          175,30  R$                    40,31 0,01 %
 5.3.14  17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 0,32  R$          890,99  R$       1.072,30  R$                  343,13 0,06 %
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        169.195,02 28,41 %
 6.1 ENTRADA DE ENERGIA  R$          16.831,38 2,83 %
 6.1.1  090161 SIURB ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA UN 1,00  R$     13.985,36  R$     16.831,38  R$            16.831,38 2,83 %
 6.2 TOMADAS E INTERRUPTORES  R$            3.409,00 0,57 %
 6.2.1  40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 13,00  R$             15,52  R$             18,67  R$                  242,71 0,04 %
 6.2.2  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 67,00  R$             13,70  R$             16,48  R$              1.104,16 0,19 %
 6.2.3  40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 9,00  R$             25,76  R$             31,00  R$                  279,00 0,05 %
 6.2.4  40.05.080 CDHU Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 6,00  R$             26,30  R$             31,65  R$                  189,90 0,03 %
 6.2.5  40.05.100 CDHU Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 2,00  R$             35,00  R$             42,12  R$                    84,24 0,01 %
 6.2.6  40.04.470 CDHU Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 22,00  R$             37,51  R$             45,14  R$                  993,08 0,17 %
 6.2.7  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$             53,47  R$             64,35  R$                    64,35 0,01 %

 6.2.8  40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 3,00  R$             25,28  R$             30,42  R$                    91,26 0,02 %
 6.2.9  40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 10,00  R$             29,94  R$             36,03  R$                  360,30 0,06 %
 6.3 CABOS / ELETRODUTOS / ELETROCALHAS  R$          97.697,87 16,40 %
 6.3.1  39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 656,80  R$               2,64  R$               3,17  R$              2.082,05 0,35 %
 6.3.2  39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 588,10  R$               3,49  R$               4,20  R$              2.470,02 0,41 %
 6.3.3  39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 246,50  R$               6,56  R$               7,89  R$              1.944,88 0,33 %
 6.3.4  39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 217,90  R$             18,70  R$             22,50  R$              4.902,75 0,82 %
 6.3.5  39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 138,80  R$             26,93  R$             32,41  R$              4.498,50 0,76 %
 6.3.6  39.21.080 CDHU Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 144,80  R$             39,55  R$             47,59  R$              6.891,03 1,16 %
 6.3.7  39.21.110 CDHU Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 50,32  R$             89,08  R$          107,20  R$              5.394,30 0,91 %
 6.3.8  39.21.125 CDHU Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 223,84  R$          145,95  R$          175,65  R$            39.317,49 6,60 %
 6.3.9  38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 157,80  R$             17,04  R$             20,50  R$              3.234,90 0,54 %
 6.3.10  38.19.030 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 31,10  R$             17,31  R$             20,83  R$                  647,81 0,11 %
 6.3.11  38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 5,60  R$               9,88  R$             11,89  R$                    66,58 0,01 %

 6.3.12  38.13.016 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 88,10  R$             11,88  R$             14,29  R$              1.258,94 0,21 %
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 6.3.13  38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 12,20  R$             14,48  R$             17,42  R$                  212,52 0,04 %

 6.3.14  38.13.030 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios M 55,96  R$             22,21  R$             26,72  R$              1.495,25 0,25 %

 6.3.15  38.01.080 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios M 3,00  R$             47,43  R$             57,08  R$                  171,24 0,03 %
 6.3.16  38.01.040 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 3,00  R$             30,28  R$             36,44  R$                  109,32 0,02 %
 6.3.17  38.04.060 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios M 2,50  R$             45,85  R$             55,18  R$                  137,95 0,02 %
 6.3.18  38.05.090 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4´ com acessórios M 2,50  R$             82,81  R$             99,66  R$                  249,15 0,04 %
 6.3.19  38.04.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios M 119,60  R$             37,55  R$             45,19  R$              5.404,72 0,91 %
 6.3.20  38.21.920 CDHU Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 90,30  R$          101,71  R$          122,40  R$            11.052,72 1,86 %
 6.3.21  38.22.620 CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm M 90,30  R$             56,65  R$             68,17  R$              6.155,75 1,03 %
 6.4 CAIXA DE PASSAGEM  R$            1.242,90 0,21 %
 6.4.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 6,00  R$          172,13  R$          207,15  R$              1.242,90 0,21 %

 6.5 QUADROS E DISJUNTORES  R$          20.324,47 3,41 %
 6.5.1  37.04.260 CDHU Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 

150 A - sem componentes
UN 2,00  R$          806,26  R$          970,33  R$              1.940,66 0,33 %

 6.5.2  37.04.270 CDHU Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

UN 1,00  R$          948,10  R$       1.141,03  R$              1.141,03 0,19 %

 6.5.3  37.04.280 CDHU Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

UN 3,00  R$          997,64  R$       1.200,65  R$              3.601,95 0,60 %

 6.5.4  37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00  R$          170,85  R$          205,61  R$                  411,22 0,07 %
 6.5.5  37.13.660 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 2,00  R$          195,68  R$          235,50  R$                  471,00 0,08 %
 6.5.6  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$       1.054,68  R$       1.269,30  R$              1.269,30 0,21 %

 6.5.7  37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 25,00  R$          126,52  R$          152,26  R$              3.806,50 0,64 %
 6.5.8  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 

DE *45* KA (TIPO AC)
UN 20,00  R$          105,77  R$          127,29  R$              2.545,80 0,43 %

 6.5.9  37.17.060 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 9,00  R$          222,10  R$          267,29  R$              2.405,61 0,40 %
 6.5.10  37.17.070 CDHU Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 10,00  R$          226,96  R$          273,14  R$              2.731,40 0,46 %
 6.6 LUMINÁRIAS  R$          29.689,40 4,98 %
 6.6.1  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 7,00  R$          110,67  R$          133,19  R$                  932,33 0,16 %

 6.6.2  090951 SIURB LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 
PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

UN 67,00  R$          275,23  R$          331,23  R$            22.192,41 3,73 %

 6.6.3  41.02.551 CDHU Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W UN 134,00  R$             40,71  R$             48,99  R$              6.564,66 1,10 %
 7 LIMPEZA FINAL  R$            5.935,43 1,00 %
 7.1  55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m² 362,58  R$             13,61  R$             16,37  R$              5.935,43 1,00 %
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595.585,09R$      100,00%

Observações:

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU:5070634920 Nome: RODRIGO FALSETTI
ART/RRT: 28027230221376130 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico
Representante Tomador

segunda-feira, 5 de setembro de 2022

TOTAL GERAL COM BDI

 TABELA REFERENCIAL: CDHU 186 - VIGÊNCIA: 05/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 07/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO.
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