
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 09/2022

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO RECAPEAMENTOS SP SEM PAPEL 2022 SINAPI NÃO DESONERADO 03/2022
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 01/2022

 BDI 1: 20,73%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           141.562,23 1,47 %

 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  R$               6.383,16 0,07 %

 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6,00  R$          881,19  R$      1.063,86  R$                6.383,16 0,07 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$             33.253,03 0,35 %

 1.2.1  02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 

CETESB

UNM

ES

10,00  R$          804,10  R$          970,79  R$                9.707,90 0,10 %

 1.2.2  02.02.130 CDHU Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNM

ES

10,00  R$      1.201,30  R$      1.450,33  R$              14.503,29 0,15 %

 1.2.3  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM

ES

10,00  R$          748,93  R$          904,18  R$                9.041,83 0,09 %

 1.3 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  R$           101.926,04 1,06 %

 1.3.1  01.20.821 CDHU Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima 

de 20.000 m² até 200.000 m²

m² 112442,17  R$              0,74  R$              0,89  R$            100.456,06 1,05 %

 1.3.2  01.20.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

levantamento topográfico

TX 1,00  R$      1.217,58  R$      1.469,98  R$                1.469,98 0,02 %

 2 AV. WASHINGTON LUIZ  R$       1.342.051,50 13,97 %

 2.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$               2.422,98 0,03 %

 2.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 13,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                2.422,98 0,03 %

 2.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$       1.272.907,96 13,25 %

 2.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 17891,58  R$              7,80  R$              9,42  R$            168.483,94 1,75 %

 2.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 536,75  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$        1.104.424,03 11,50 %

 2.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             66.720,56 0,69 %

 2.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 988,43  R$            38,98  R$            47,06  R$              46.516,06 0,48 %

 2.3.2  70.06.013 CDHU Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 22,00  R$            26,08  R$            31,49  R$                   692,70 0,01 %

 2.3.3  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 7,79  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                9.737,71 0,10 %

 2.3.4  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 300,96  R$            26,90  R$            32,48  R$                9.774,09 0,10 %

 3 RUA SÃO CRISTÓVÃO COLOMBO  R$           321.576,70 3,35 %

 3.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$                  931,91 0,01 %

 3.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 5,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                   931,91 0,01 %

 3.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           305.805,71 3,18 %

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 01
11/10/2022

DATA BASE:

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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 3.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 4298,26  R$              7,80  R$              9,42  R$              40.476,46 0,42 %

 3.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 128,95  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            265.329,26 2,76 %

 3.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             14.839,08 0,15 %

 3.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 216,57  R$            38,98  R$            47,06  R$              10.191,90 0,11 %

 3.3.2  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 1,66  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                2.075,04 0,02 %

 3.3.3  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 79,20  R$            26,90  R$            32,48  R$                2.572,13 0,03 %

 4 RUA PRINCESA ISABEL  R$           515.132,96 5,36 %

 4.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$                  186,38 0,00 %

 4.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 1,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                   186,38 0,00 %

 4.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           495.176,91 5,16 %

 4.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 5804,34  R$              7,80  R$              9,42  R$              54.659,12 0,57 %

 4.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 174,13  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            358.292,23 3,73 %

 4.2.3 54.06.151 CDHU Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 75,03  R$          382,72  R$          462,06  R$              34.668,20 0,36 %

 4.2.4  11.01.630 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m³ 75,03  R$          525,01  R$          633,84  R$              47.557,36 0,50 %

 4.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             19.769,67 0,21 %

 4.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 371,40  R$            38,98  R$            47,06  R$              17.478,29 0,18 %

 4.3.2  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 1,01  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                1.262,53 0,01 %

 4.3.3  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 31,68  R$            26,90  R$            32,48  R$                1.028,85 0,01 %

 5 AV. LUIZ AUGUSTO LANZI  R$           682.555,29 7,11 %

 5.1 DRENAGEM  - POÇO DE VISITA  R$               2.422,98 0,03 %

 5.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 13,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                2.422,98 0,03 %

 5.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           657.002,06 6,84 %

 5.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 9234,51  R$              7,80  R$              9,42  R$              86.960,83 0,91 %

 5.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 277,04  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            570.041,23 5,94 %

 5.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             23.130,25 0,24 %

 5.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 410,20  R$            38,98  R$            47,06  R$              19.304,24 0,20 %

 5.3.2  70.06.013 CDHU Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 110,00  R$            26,08  R$            31,49  R$                3.463,50 0,04 %

 5.3.3  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 0,29  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                   362,51 0,00 %
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 6 AV. JOSÉ GREGÓRIO BENTO  R$           887.801,60 9,24 %

 6.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$               2.422,98 0,03 %

 6.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 13,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                2.422,98 0,03 %

 6.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           828.796,83 8,63 %

 6.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 11649,44  R$              7,80  R$              9,42  R$            109.702,08 1,14 %

 6.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 349,48  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            719.094,75 7,49 %

 6.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             56.581,79 0,59 %

 6.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 877,72  R$            38,98  R$            47,06  R$              41.305,99 0,43 %

 6.3.2  70.06.013 CDHU Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 29,00  R$            26,08  R$            31,49  R$                   913,11 0,01 %

 6.3.3  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 6,14  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                7.675,16 0,08 %

 6.3.4  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 205,92  R$            26,90  R$            32,48  R$                6.687,53 0,07 %

 7 RUA ALVARENGA PEIXOTO  R$           579.486,36 6,03 %

 7.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$               1.304,68 0,01 %

 7.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 7,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                1.304,68 0,01 %

 7.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           549.740,54 5,72 %

 7.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 7727,05  R$              7,80  R$              9,42  R$              72.765,17 0,76 %

 7.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 231,81  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            476.975,38 4,97 %

 7.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             28.441,13 0,30 %

 7.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 451,56  R$            38,98  R$            47,06  R$              21.250,66 0,22 %

 7.3.2  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 2,46  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                3.075,06 0,03 %

 7.3.3  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 126,72  R$            26,90  R$            32,48  R$                4.115,41 0,04 %

 8 AV. BANDEIRANTES  R$       2.095.400,75 21,82 %

 8.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$               3.354,24 0,03 %

 8.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 18,00  R$          154,35  R$          186,35  R$                3.354,24 0,03 %

 8.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$       1.908.336,71 19,87 %

 8.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 26431,85  R$              7,80  R$              9,42  R$            248.907,15 2,59 %

 8.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 792,96  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$        1.631.605,17 16,99 %

 8.2.3 70.01.030 CDHU Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo A m² 95,42  R$          241,53  R$          291,60  R$              27.824,39 0,29 %
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 8.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$           181.093,39 1,89 %

 8.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 3276,27  R$            38,98  R$            47,06  R$            154.183,08 1,61 %

 8.3.2  70.06.013 CDHU Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 26,00  R$            26,08  R$            31,49  R$                   818,65 0,01 %

 8.3.3  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 9,35  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$              11.687,75 0,12 %

 8.3.4  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 443,52  R$            26,90  R$            32,48  R$              14.403,92 0,15 %

 8.4 PASSEIO  R$               2.616,40 0,03 %

 8.4.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,50  R$          164,51  R$          198,61  R$                   297,92 0,00 %

 8.4.2  17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 2,10  R$          914,47  R$      1.104,04  R$                2.318,48 0,02 %

 9 AV. OSCAR CHIARELLI  R$       1.010.439,52 10,52 %

 9.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$                  372,77 0,00 %

 9.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 2,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                   372,77 0,00 %

 9.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           971.560,35 10,12 %

 9.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 13655,95  R$              7,80  R$              9,42  R$            128.597,26 1,34 %

 9.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 409,68  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            842.963,08 8,78 %

 9.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             38.506,41 0,40 %

 9.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 634,16  R$            38,98  R$            47,06  R$              29.843,92 0,31 %

 9.3.2  70.06.013 CDHU Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 83,00  R$            26,08  R$            31,49  R$                2.613,37 0,03 %

 9.3.3  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 2,37  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                2.962,56 0,03 %

 9.3.4  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 95,04  R$            26,90  R$            32,48  R$                3.086,55 0,03 %

 10 BAIRRO VILA JULIA  R$           404.653,85 4,21 %

 10.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$               1.677,45 0,02 %

 10.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 9,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                1.677,45 0,02 %

 10.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           374.390,77 3,90 %

 10.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 5262,36  R$              7,80  R$              9,42  R$              49.555,33 0,52 %

 10.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 157,87  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            324.835,44 3,38 %

 10.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             28.585,64 0,30 %

 10.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 507,08  R$            38,98  R$            47,06  R$              23.863,47 0,25 %

 10.3.2  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 1,72  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                2.150,05 0,02 %
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 10.3.3  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 79,20  R$            26,90  R$            32,48  R$                2.572,13 0,03 %

 11 BAIRRO JARDIM CRUZEIRO  R$           817.116,34 8,51 %

 11.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$               2.422,98 0,03 %

 11.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 13,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                2.422,98 0,03 %

 11.1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           748.042,11 7,79 %

 11.1.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 10486,83  R$              7,80  R$              9,42  R$              98.753,85 1,03 %

 11.1.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 314,60  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            647.325,20 6,74 %

 11.1.2.3  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,49  R$          164,51  R$          198,61  R$                      97,32 0,00 %

 11.1.2.4  54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 1,98  R$          780,50  R$          942,30  R$                1.865,75 0,02 %

 11.1.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             66.651,25 0,69 %

 11.1.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 855,95  R$            38,98  R$            47,06  R$              40.281,48 0,42 %

 11.1.3.2  70.06.013 CDHU Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 11,00  R$            26,08  R$            31,49  R$                   346,35 0,00 %

 11.1.3.3  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 10,53  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$              13.162,78 0,14 %

 11.1.3.4  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 396,00  R$            26,90  R$            32,48  R$              12.860,64 0,13 %

 12 BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO  R$           806.051,62 8,39 %

 12.1 DRENAGEM - POÇO DE VISITA  R$               2.422,98 0,03 %

 12.1.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 13,00  R$          154,38  R$          186,38  R$                2.422,98 0,03 %

 12.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$           768.181,19 8,00 %

 12.2.1  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 10797,46  R$              7,80  R$              9,42  R$            101.679,03 1,06 %

 12.2.2  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 323,92  R$      1.704,31  R$      2.057,61  R$            666.502,15 6,94 %

 12.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             35.447,46 0,37 %

 12.3.1  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 607,04  R$            38,98  R$            47,06  R$              28.567,64 0,30 %

 12.3.2  70.06.013 CDHU Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 16,00  R$            26,08  R$            31,49  R$                   503,78 0,01 %

 12.3.3  70.03.003 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - 

área até 2,0 m²

m² 2,22  R$      1.035,39  R$      1.250,03  R$                2.775,06 0,03 %
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SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 09/2022

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO RECAPEAMENTOS SP SEM PAPEL 2022 SINAPI NÃO DESONERADO 03/2022
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP SIURB NÃO DESONERADO 01/2022

 BDI 1: 20,73%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 01
11/10/2022

DATA BASE:

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

 12.3.4  97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 110,88  R$            26,90  R$            32,48  R$                3.600,98 0,04 %

9.603.828,73R$    100,00%

Observações:

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR

CREA/CAU:5069397510 Nome: RODRIGO FALSETTI

ART/RRT: 0 PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico

Representante Tomador

terça-feira, 11 de outubro de 2022

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 187 - VIGÊNCIA: 08/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 08/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO.
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