
 ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS 

 À Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu/SP 

 Ref.: 	CONCORRÊNCIA	ELETRÔNICA	nº	5/2024	–	PROCESSO	nº	7.920/2024	
 Objeto:  Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO 
 ESPORTIVO ANTÔNIO CAMPANO, NO JARDIM BELA VISTA, no Município de Mogi Guaçu/SP. 

 Dados da Licitante: 

 Razão Social:  C M R CONSTRUTORA LTDA 

 CNPJ/MF nº  20.893.362/0001-66  I. E. nº  455.136.733.111 

 ENDEREÇO COMPLETO:  Rua José de Paula, nº 1022 – Centro  – Mogi Guaçu/SP 

 E-mail:  r.rdesouza@outlook.com  Fone:  (19) 99669-0285 

 Prezados Senhores, 
 Pelo presente instrumento, a empresa acima quali�icada, através de seu representante legal infra-assinado, apresenta e submete à V.Sas., a Proposta de Preços, relativa à Licitação em 
 referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser veri�icados em sua execução. 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

 ITEM  CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UN  QUANT  VALOR 
 UNIT 

 VALOR C/ 
 BDI 

 TOTAL  PESO (%) 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 12.852,52  2,53 % 
 1.1  IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$ 4.860,48  0,96 % 
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 1.1.1  02.08.020  CDHU  Placa de iden�ficação para obra  m²  6,00  R$ 673,10  R$ 810,08  R$ 4.860,48  0,96 % 
 1.2  CANTEIRO DE OBRA  R$ 7.992,04  1,57 % 

 1.2.1  02.02.150  CDHU  Locação de container �po depósito - área mínima de 13,80 m²  UNM 
 ES 

 4,00  R$ 664,15  R$ 799,30  R$ 3.197,20  0,63 % 

 1.2.2  02.02.140  CDHU  Locação de container �po sanitário com 2 vasos sanitários, 2 
 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima 

 de 13,80 m² 

 UNM 
 ES 

 4,00  R$ 996,02  R$ 
 1.198,71 

 R$ 4.794,84  0,94 % 

 2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$ 21.160,75  4,16 % 
 2.1  04.09.160  CDHU  Re�rada de entelamento metálico em geral  m²  385,12  R$ 3,23  R$ 3,89  R$ 1.498,12  0,29 % 
 2.2  04.09.140  CDHU  Re�rada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 

 fechamento 
 UN  73,00  R$ 19,95  R$ 24,01  R$ 1.752,73  0,34 % 

 2.3  04.09.020  CDHU  Re�rada de esquadria metálica em geral  m²  3,00  R$ 23,80  R$ 28,64  R$ 85,92  0,02 % 
 2.4  03.07.070  CDHU  Fresagem de pavimento asfál�co com espessura até 5 cm, 

 inclusive acomodação do material 
 m²  1275,70  R$ 7,50  R$ 9,02  R$ 11.506,81  2,26 % 

 2.5  97665  SINAPI  REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 UN  32,00  R$ 1,85  R$ 2,23  R$ 71,36  0,01 % 

 2.6  05.08.220  CDHU  Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 
 caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 

 m³  98,92  R$ 13,66  R$ 16,44  R$ 1.626,24  0,32 % 

 2.7  05.08.100  CDHU  Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até 
 o 15° km 

 m³  98,92  R$ 38,80  R$ 46,70  R$ 4.619,56  0,91 % 

 3  CONSTRUÇÃO DO NOVO PISO  R$ 303.986,25  59,72 % 
 3.1  PISO  R$ 226.333,61  44,46 % 

 3.1.1  54.01.400  CDHU  Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, 
 transporte e preparo do sub-leito 

 m²  1275,70  R$ 18,80  R$ 22,62  R$ 28.856,33  5,67 % 

 3.1.2  CPU-01  Composiçã 
 o 

 NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE 
 COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES 

 M³  63,79  R$ 137,74  R$ 165,77  R$ 10.574,47  2,08 % 

 3.1.3  CPU-02  Composiçã 
 o 

 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA N° 1 E EMULSÃO 
 ASFÁLTICA 

 M²  1275,70  R$ 102,74  R$ 123,65  R$ 157.740,31  30,99 % 
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 3.1.4  CPU-03  Composiçã 
 o 

 PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM  M²  1275,70  R$ 9,91  R$ 11,93  R$ 15.219,10  2,99 % 

 3.1.5  CPU-04  Composiçã 
 o 

 LAMA ASFÁLTICA  M²  1275,70  R$ 9,08  R$ 10,93  R$ 13.943,40  2,74 % 

 3.2  APLICAÇÃO DE PINTURA DE REVESTIMENTO  R$ 77.652,64  15,25 % 
 3.2.1  102491  SINAPI  PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
 m²  1870,66  R$ 18,19  R$ 21,90  R$ 40.967,45  8,05 % 

 3.2.2  33.03.740  CDHU  Resina acrílica plas�ficante  m²  1275,70  R$ 22,56  R$ 27,15  R$ 34.635,26  6,80 % 
 3.2.3  33.09.021  CDHU  Tinta acrílica para faixas demarcatórias  M  535,23  R$ 3,19  R$ 3,83  R$ 2.049,93  0,40 % 

 4  ALAMBRADO  R$ 118.384,47  23,26 % 
 4.1  FUNDAÇÃO  R$ 10.225,40  2,01 % 

 4.1.1  12.01.021  CDHU  Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa  M  172,00  R$ 49,39  R$ 59,45  R$ 10.225,40  2,01 % 
 4.2  ALAMBRADO E PORTÃO  R$ 108.159,07  21,25 % 

 4.2.1  34.05.270  CDHU  Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 
 metálicos retos 

 m²  462,70  R$ 179,69  R$ 216,26  R$ 100.063,50  19,66 % 

 4.2.2  34.05.290  CDHU  Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, 
 malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostá�ca 

 m²  5,20  R$ 
 1.293,60 

 R$ 
 1.556,84 

 R$ 8.095,57  1,59 % 

 5  ACESSÓRIOS  R$ 3.825,90  0,75 % 
 5.1  CPU-05  Composiçã 

 o 
 REDE DE TÊNIS OFICIAL SAQUE DUPLO, INCLUSO PAR DE POSTES 

 E INSTALAÇÃO. 
 PAR  2,00  R$ 

 1.589,49 
 R$ 

 1.912,95 
 R$ 3.825,90  0,75 % 

 6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 48.808,82  9,59 % 
 6.1  CABOS E ELETRODUTOS  R$ 8.100,88  1,59 % 

 6.1.1  39.21.030  CDHU  Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 
 HEPR 90°C 

 M  1025,81  R$ 3,17  R$ 3,82  R$ 3.918,59  0,77 % 

 6.1.2  38.19.040  CDHU  Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 
 32 mm 

 M  237,90  R$ 14,60  R$ 17,58  R$ 4.182,28  0,82 % 

 6.2  DISJUNTORES  R$ 1.268,28  0,25 % 
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 6.2.1  37.13.650  CDHU  Disjuntor termomagné�co, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A 
 até 50 A 

 UN  1,00  R$ 118,47  R$ 142,58  R$ 142,58  0,03 % 

 6.2.2  37.13.630  CDHU  Disjuntor termomagné�co, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A 
 até 50 A 

 UN  4,00  R$ 102,78  R$ 123,70  R$ 494,80  0,10 % 

 6.2.3  39471  SINAPI  DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
 CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 

 UN  4,00  R$ 66,43  R$ 79,95  R$ 319,80  0,06 % 

 6.2.4  37.17.090  CDHU  Disposi�vo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos  UN  1,00  R$ 258,50  R$ 311,10  R$ 311,10  0,06 % 
 6.3  ATERRAMENTO  R$ 3.581,01  0,70 % 

 6.3.1  97886  SINAPI  CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
 COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

 DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

 UN  9,00  R$ 136,10  R$ 163,79  R$ 1.474,11  0,29 % 

 6.3.2  42.05.200  CDHU  Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m  UN  9,00  R$ 151,29  R$ 182,08  R$ 1.638,72  0,32 % 
 6.3.3  39.04.060  CDHU  Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²  M  18,00  R$ 18,15  R$ 21,84  R$ 393,12  0,08 % 
 6.3.4  42.05.160  CDHU  Conector olhal cabo/haste de 5/8´  UN  9,00  R$ 6,93  R$ 8,34  R$ 75,06  0,01 % 
 6.4  CRUZETA  R$ 1.312,66  0,26 % 

 6.4.1  97.05.140  CDHU  Suporte de perfil metálico galvanizado  KG  55,48  R$ 19,66  R$ 23,66  R$ 1.312,66  0,26 % 
 6.5  LUMINÁRIAS  R$ 34.546,00  6,79 % 

 6.5.1  CPU-06  Composiçã 
 o 

 LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY SX-LIH - 150 W - INCLUSIVE 
 INSTALAÇÃO 

 UN  40,00  R$ 717,62  R$ 863,65  R$ 34.546,00  6,79 % 

 TOTAL GERAL COM BDI: (Quinhentos e nove mil, dezoito reais e setenta e um centavos)  R$ 
 509.018,71 

 100,00% 

 CONDIÇÕES GERAIS 
 Prazo de execução dos serviços: 	04	(quatro)	meses	 ,  conforme Cronograma Fıśico-Financeiro dos Serviços  constantes no ANEXO I, contados da data indicada pela CONTRATANTE 
 na autorização para inıćio dos serviços. 
 DECLARAMOS  que o prazo de validade de nossa proposta  é de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura da concorrência. 
 PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  Conforme  determinada em Edital, no ANEXO I – Termo de Referência. 
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 DECLARAMOS,  sob as penas da lei, de que o objeto ofertado atende à todas as especificações exigidas no ANEXO I – Termo de Referência e Memorial Descritivo. 
 DECLARAMOS  que  estamos  de  acordo  com  os  termos  do  Edital  e  seus  anexos,  e  acatamos  suas  determinações,  bem  como,  informamos  que  nos  preços  propostos  estão 
 inclusos  todos  os  custos  diretos  e  indiretos,  lucros  e  demais  contribuições  pertinentes  de  nossa  responsabilidade,  sem  qualquer  exceção,  constituindo-se  o  referido  preço  na 
 única contraprestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU pela efetiva prestação de serviço, sob nossa conta e risco. 

 O  procurador  de  nossa  empresa,  cuja  Razão  Social  é  C  M  R  CONSTRUTORA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  20.893.362/0001-66  e  Inscrição  Estadual  nº  455.136.733.111, 
 que assinará o CONTRATO é o(a) Sr. Claudeonor de Souza, portador do CPF nº 102.060.048-93, cargo representante. 
 E-mail Institucional:  r.rdesouza@outlook.com 

 Mogi Guaçu/SP, 11 de junho de 2024. 

 _____________________________ 
 Maria Izanete de Oliveira Souza 
 CPF n° 264.608.248-78 
 RG nº 27.182.055-X 
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 ITEM  DESCRIÇÃO  Valor Total  Mês 1  Mês 2  Mês 3  Mês 4 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 12.852,52  70,00%  R$ 8.996,76  10,00%  R$ 1.285,25  10,00%  R$ 1.285,25  10,00%  R$ 1.285,25 

 T 

 COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR 

 2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$ 21.160,75  100,00%  R$ 21.160,75  0,00%  R$ -  0,00%  R$ -  0,00%  R$ - 

 T 

 COLORIR  COLORIR 

 3  CONSTRUÇÃO DO NOVO PISO  R$ 303.986,25  20,00%  R$ 60.797,25  30,00%  R$ 91.195,87  30,00%  R$ 91.195,87  20,00%  R$ 60.797,25 

 T 

 COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR 

 4  ALAMBRADO  R$ 118.384,47  0,00%  R$ -  60,00%  R$ 71.030,68  40,00%  R$ 47.353,79  0,00%  R$ - 

 T 

 COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR 

 5  ACESSÓRIOS  R$ 3.825,90  0,00%  R$ -  0,00%  R$ -  0,00%  R$ -  100,00%  R$ 3.825,90 

 T 

 COLORIR  COLORIR 

 6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 48.808,82  0,00%  R$ -  30,00%  R$ 14.642,65  30,00%  R$ 14.642,65  40,00%  R$ 19.523,53 

 T 

 COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR  COLORIR 

 TOTAL GERAL  R$ 509.018,71  100,00% 

 terça-feira, junho 11, 2024  TOTAL DO MÊS  17,87%  R$ 90.954,76  35,00%  R$ 178.154,46  30,35%  R$ 154.477,56  16,78%  R$ 85.431,93 

 TOTAL 
 ACUMULADO 

 17,87%  R$ 90.954,76  52,87%  R$ 269.109,22  83,22%  R$ 423.586,78  100,00%  R$ 509.018,71 
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 Quadro de Composição do BDI 

 REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO ANTONIO CAMPANO 

 Conforme legislação tributária municipal, definir es�ma�va de percentual da base de cálculo para o ISS:  100,00% 

 Sobre a base de cálculo, definir a respec�va alíquota do ISS (entre 2% e 5%):  3,00% 

 BDI 1 

 TIPO DE OBRA 

 Construção e Reforma de Edi�cios 

 Itens  Siglas  % Adotado 

 Administração Central  AC  3,00% 

 Seguro e Garan�a  SG  0,80% 

 Risco  R  0,97% 

 Despesas Financeiras  DF  0,59% 

 Lucro  L  6,60% 
 Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  CP  3,65% 

 Tributos (ISS, variável de acordo com o município)  ISS  3,00% 

 Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)  CPRB  0,00% 
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 BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)  BDI PAD  20,35% 

 BDI COM desoneração  BDI DES  20,35% 

 Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

 BDI =  (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1 
 (1-CP-ISS-CRPB) 

 Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste �po de obra corresponde à 100%, com a respec�va 
 alíquota de 3%. 

 Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, 
 e que esta é a alterna�va mais adequada para a Administração Pública. 
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