

HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024
Processo Administrativo Nº 000258/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARIA REGINA BANDO DA SILVA
Data de Publicação: 21/10/2024 13:40:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/10/2024 09:40:35 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 1% com relação ao valor de referência.

21/10/2024 18:30:03 ESCLARECIMENTO REQUERIDO LEONARDO APARECIDO AVANCINI MANTOANE ENGENHARIA DE

Ola! podemos agendar visita técnica? se sim quais datas disponíveis? Obg.

22/10/2024 08:21:34 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Conforme Anexo I Termo de Referencia item 4.7

4.7.3. A vistoria deverá ser agendada com o Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, pelo Telefone (19) 3891-9444 Ramal 247, e ser realizada das 08:00hrs às 11:00hrs e das 13:00hrs as 16:00hrs ou pelo E-mail: tst@hmtrmoguacu.com.

22/10/2024 17:22:32 ESCLARECIMENTO REQUERIDO DEJAM ENGENHARIA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA

Para um estudo preciso precisamos dos projetos em DWG e planilhas orçamentarias que não esta disponivel no sistema na area de " arquivos ".

24/10/2024 11:39:53 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Segue resposta da área técnica na integra e arquivos em anexo referente ao pedido de esclarecimento.

25/10/2024 11:16:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

25/10/2024 14:21:56 CADASTRO DE PROPOSTA NATECH ENGENHARIA LTDA

04/11/2024 09:50:45 ESCLARECIMENTO REQUERIDO CASTRO ENGENHARIA (34.845.791/0001-72)

Prezados, bom dia, em análise da documentação surgiram duvidas, podem esclarecer por gentileza as seguintes questões: 1. O projeto deverá ser aprovado novamente no corpo de bombeiros devido as alterações de layout, correto? 2. Sem um projeto aprovado, não é possível a determinação de um orçamento para execução, portanto, não é mais cabível a divisão em 2 processos, 1 com a contratação do projeto aprovado, projeto executivo, planilha orçamentária de itens que serão executados, e outro para a execução da obra? A determinação do que será executado exatamente só pode ser concluída após obtenção do projeto, estipular o preço agora pode tornar no futuro a proposta de execução inexequível, ou, superestimada.

05/11/2024 14:09:23 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Conforme analise da pasta requisitante, segue em anexo resposta ao pedido de esclarecimento na integra.

06/11/2024 11:32:45 CADASTRO DE PROPOSTA PLATINA ENGENHARIA DE INCÊNDIO LTDA

08/11/2024 11:21:06 CADASTRO DE PROPOSTA DETECH ENGENHARIA LTDA - ME

11/11/2024 13:12:34 CADASTRO DE PROPOSTA RICILUCA ELETRICA LTDA ME

12/11/2024 09:14:50 CADASTRO DE PROPOSTA GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EIRELI

12/11/2024 16:22:29 CADASTRO DE PROPOSTA LEONARDO APARECIDO AVANCINI MANTOANE ENGENHARIA DE

12/11/2024 16:22:38 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA LEONARDO APARECIDO AVANCINI MANTOANE ENGENHARIA DE

13/11/2024 07:50:04 CADASTRO DE PROPOSTA MINERVA ENGENHARIA LTDA

13/11/2024 07:54:21 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA PLATINA ENGENHARIA DE INCÊNDIO LTDA

13/11/2024 08:01:46 CADASTRO DE PROPOSTA MARIA DE LURDES DA SILVA

13/11/2024 08:39:08 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA RICILUCA ELETRICA LTDA ME

13/11/2024 09:01:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes, dentro de instantes daremos início a fase competitiva PE 029/2024. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.

13/11/2024 09:01:50 MENSAGEM PREGOEIRO

Modo de disputa para este certame é "ABERTO"

O INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES, deverá ser de 1%,

O lance deverá ser ofertado valor unitário do item

Deem seus lances com apenas 2 casa decimais.

Administração optou pelo ORÇAMENTO SIGILOSO

Compete ao Licitante acompanhar no Sistema eletrônico.

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP**

13/11/2024 09:01:57 MENSAGEM PREGOEIRO

Relembramos aos senhores que todos os participantes deste Pregão estão automaticamente vinculados ao edital e os seus anexos.

13/11/2024 09:02:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Sugerimos que revisem as suas próprias propostas e a conformidade destas com o Termo de Referência contido no anexo I. Deste modo, poderão ofertar lances expressivos.

13/11/2024 09:03:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, estamos dando início à fase competitiva. Solicitamos atenção aos lances que serão ofertados, evitando assim prejudicar a disputa.

13/11/2024 09:15:08 MENSAGEM PREGOEIRO

Encerrada a fase de disputa, estaremos convocando a licitante classificada em primeiro lugar para negociação. Fiquem atentos as mensagens no chat.

13/11/2024 09:18:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhor licitante, anexar a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA para o lote 01 - conforme item 8.1, e documentos técnicos conforme item 9 subitens 9.1.1 a 9.1.5 do edital exclusivamente via sistema plataforma BNC, no prazo de até 02 horas.

13/11/2024 09:18:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Segue transcritos os documentos técnicos:

9.1.1 Certificados e credenciamentos relevantes, como o Auto de Vistoria do Corpo de bombeiros (AVCB),

9.1.2 Alvará de Funcionamento,

9.1.3 Registro na junta comercial

9.1.4 Profissionais com o CREA ativo

9.1.5 Capacitação dos profissionais na NR – 35 e NR - 10.

13/11/2024 09:19:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Prazo para anexar a proposta e documentos técnicos é até as 11h19mim.

13/11/2024 11:07:22 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 889205e701bc4f7eacdb4692b270ab94.zip aos documentos complementares.

13/11/2024 11:15:24 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo f193138972b94edfbb3c53c93e7eb4ef.pdf aos documentos complementares.

13/11/2024 11:24:18 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que a proposta de preços e documentos técnicos serão encaminhados para análise e parecer da pasta requisitante.

13/11/2024 11:25:04 MENSAGEM PREGOEIRO

Retornaremos no dia 25/11/2024 as 9h00min(horário de Brasília/DF), para darmos continuidade aos procedimentos acerca da referida análise.

21/11/2024 15:22:09 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1aea3da97cbb4b94a8d2e30f4f0304e5.pdf aos documentos complementares.

21/11/2024 15:22:10 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo fe40b37d47294a2688d2b6b921756d7d.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 09:09:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia!

Estamos retomando a sessão do PE 029/2024.

25/11/2024 09:09:17 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme análise da pasta requisitante referente a proposta e documentos técnicos informamos que:

25/11/2024 09:09:25 MENSAGEM PREGOEIRO

“ A análise da documentação técnica apresentada pela empresa Natech Engenharia Ltda, revelou que a empresa atendeu a todos os requisitos exigido pelo edital. Foram verificadas a qualificação técnica, a experiência previa em serviço semelhantes e a apresentação dos documentos necessários, como certificados e atestados. A empresa declarou ter os recursos e a capacidade para a execução do serviço”. Estando portanto Aprovados.

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP**

25/11/2024 09:09:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Sr. Licitante solicitamos o envio dos documentos de habilitação no prazo de até 02(duas) horas, conforme item 10 subitem 10.5 do edital. (Anexo III) e declarações conforme modelos do Anexo IV, Declaração Unificada Anexo V e no que couber Anexo VI Declaração de ME/EPP.

25/11/2024 09:09:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Os documentos poderão ser anexados na aba "documentos complementares"
Caso já tenha anexados os documentos de habilitação anteriormente, por favor verifique a validade das certidões, e faça o anexo atualizado.

25/11/2024 09:10:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 25/11/2024 11:09

25/11/2024 10:28:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo fe1c5905210a4643bd7c2eeb0058a611.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 10:28:32 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo dcbd337f48714b7eb08ce8757da0a4e3.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 10:31:14 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 14bc5b3e1b674eb2e1a4cd57b16757.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 10:31:16 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b3a8a6b09cbc4ca1b09064f929f577e7.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 10:31:16 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo ba1d11b3dd2040cd9d8423a6f82f785d.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 10:31:17 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 49b3818765d74024ba25163ad326b112.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 10:31:17 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 4c9ff707f4aa459a92b294c2f44271bc.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 10:35:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7610a7b6163445a388175cf900126134.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 10:37:53 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 0f030a9627ba4137bc81abec449f75b2.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 11:08:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que a Licitante NATECH ENGENHARIA LTDA, solicitou mais um prazo para anexar os documentos solicitados, sendo concedido mais um prazo de até 02horas.

25/11/2024 11:14:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 0acd93bc604041bfa4b5c0db8f8c6b56.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 11:58:39 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 5c48b46fd35c4e3dbaec8b095cb00d9d.pdf aos documentos complementares.

25/11/2024 12:09:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Informo que a sessão será suspensa para realização do horário de almoço.
Retornaremos ainda hoje dia 25/11/2024 as 13h30min(horário de Brasília/DF), para darmos continuidade aos procedimentos.

25/11/2024 12:09:30 MENSAGEM PREGOEIRO

A licitante Natech Engenharia Ltda terá ainda 1hora para anexar o solicitado, portanto até as 14h30min.

25/11/2024 13:33:31 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NATECH ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo ca0e5e9cf56249e98b68365fd8fd90bd.pdf aos documentos complementares.

HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP

25/11/2024 14:18:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Por favor aguardem um momento que estamos analisando os documentos de habilitação.

25/11/2024 14:45:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Srs. LicitanteS informamos que a licitante Natech Engenharia Ltda, apresentou documentos de habilitação conforme solicitado em edital, estando, portanto habilitada.

25/11/2024 14:45:59 MENSAGEM PREGOEIRO

Dando prosseguimento em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, o qual, caso haja, deverá ser manifestado exclusivamente em campo próprio da plataforma BNC.

25/11/2024 14:46:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Com fundamento no subitem 11.2.1 do edital. O prazo concedido para manifestação de interesse em interpor recurso será de 10 minutos.

25/11/2024 14:59:39 MENSAGEM PREGOEIRO

Srs. Licitantes: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recursos. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a este certame licitatório está a disposição de todos na sala de Compras/ Licitação do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

25/11/2024 15:00:03 MENSAGEM PREGOEIRO

Diante da ausência de manifestação quanto á intenção de recorrer, o processo será encaminhado para adjudicação e homologação da autoridade superior.

25/11/2024 15:00:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Tenham todos uma boa tarde!

LOTE 1 - ADJUDICADO
Acompanhamento e obtenção AVCB

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca: SERVIÇOS	Modelo: SERVIÇOS
Descrição: Acompanhamento e obtenção AVCB			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 35.000,00	Valor Total: 35.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NATECH ENGENHARIA LTDA	158	37.141.225/0001-78	35.000,00	35.000,00		Sim
2 GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE	504	34.690.127/0001-00	40.000,00	40.000,00	14,29	Sim
3 MARIA DE LURDES DA SILVA	931	33.367.922/0001-90	78.000,00	78.000,00	95,00	Sim
4 RICILUCA ELETRICA LTDA ME	613	13.216.823/0001-09	391.054,98	346.500,00	344,23	Sim
5 MINERVA ENGENHARIA LTDA	974	35.147.368/0001-61	500.000,00	500.000,00	44,30	Sim
6 PLATINA ENGENHARIA DE INCÊNDIO	591	43.801.776/0001-13	980.000,00	980.000,00	96,00	Sim
7 LEONARDO APARECIDO AVANCINI	919	34.051.825/0001-57	1.000.000,00	1.000.000,00	2,04	Sim
8 DETECH ENGENHARIA LTDA - ME	096	35.068.882/0001-01	2.500.000,00	2.500.000,00	150,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2024 13:40:00 PUBLICADO

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP**

22/10/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
13/11/2024 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
13/11/2024 09:03:17	DISPUTA		
13/11/2024 09:03:17	LANCE	GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EIRELI	40.000,00
13/11/2024 09:03:17	LANCE	LEONARDO APARECIDO AVANCINI MANTOANE ENGENHARIA DE	1.000.000,00
13/11/2024 09:03:17	LANCE	MINERVA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 974)	500.000,00
13/11/2024 09:03:17	LANCE	MARIA DE LURDES DA SILVA (PARTICIPANTE 931)	78.000,00
13/11/2024 09:03:17	LANCE	NATECH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 158)	35.000,00
13/11/2024 09:03:17	LANCE	PLATINA ENGENHARIA DE INCÊNDIO LTDA (PARTICIPANTE 591)	980.000,00
13/11/2024 09:03:17	LANCE	DETECH ENGENHARIA LTDA - ME (PARTICIPANTE 096)	2.500.000,00
13/11/2024 09:03:17	LANCE	RICILUCA ELETRICA LTDA ME (PARTICIPANTE 613)	391.054,98
13/11/2024 09:05:24	LANCE	RICILUCA ELETRICA LTDA ME (PARTICIPANTE 613)	346.500,00
13/11/2024 09:13:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NATECH ENGENHARIA LTDA			
13/11/2024 09:13:18	HABILITAÇÃO		
13/11/2024 09:15:45	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 158: Sr. Licitante poderia verificar a possibilidade de um adicional de desconto a sua proposta?			
13/11/2024 09:17:11	MENSAGEM	NATECH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 158)	
Bom dia Sr. pregoeiro, esse preso já esta no nosso máximo, não conseguimos diminuir.			
13/11/2024 09:17:27	MENSAGEM	NATECH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 158)	
preço*			
13/11/2024 09:18:04	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 158: Caso positivo por favor lançar na plataforma.			
13/11/2024 09:18:18	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 158: Agradecemos a atenção!			
13/11/2024 09:18:42	MENSAGEM	NATECH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 158)	
Disponha!			
13/11/2024 09:19:00	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 158: Senhor licitante, anexar a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA para o lote 01 - conforme item 8.1, e documentos técnicos conforme item 9 subitens 9.1.1 a 9.1.5 do edital exclusivamente via sistema plataforma BNC, no prazo de até 02 horas.			
13/11/2024 09:19:14	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 158: Portanto até as 11h19min.			
25/11/2024 11:05:25	MENSAGEM	NATECH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 158)	
Bom dia, pedimos mais um tempo para o envio da certidão de tributos mobiliários			
25/11/2024 11:09:00	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 158: Concedido prorrogação de prazo por mais um período de até 02horas.			
25/11/2024 13:43:17	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 158: 3.5- Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede do licitante, referente aos tributos mobiliários.			
25/11/2024 14:21:29	MENSAGEM	NATECH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 158)	
Fomos ate a prefeitura do nosso município, as certidões que emitidas são as de contribuinte, imóveis e económico,			
25/11/2024 14:46:33	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
25/11/2024 14:56:33	EM ADJUDICAÇÃO		
26/11/2024 08:39:10	ADJUDICADO		

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP**

PREGOEIRO: MARIA REGINA BANDO DA SILVA