

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu/SP

Ref.: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 02/2025 – PROCESSO nº 3.467/2025**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços **CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. DO JARDIM YPÊ AMARELO**, localizado à Rua Georgina Theodoro de Oliveira com a Rua Maria Tereza Vedovello, no Bairro Ypê Amarelo, no Município de Mogi Guaçu SP.

DADOS DO PROPONENTE			
RAZÃO SOCIAL	GUASSU CONSTRUTORA LTDA ME		
CNPJ	28.092.788/0001-22		
INSC. ESTADUAL	455.361.700.113		
ENDEREÇO	RUA PADRE MANOEL DA NÓBREGA Nº 273 - VILA PARAISO		
CIDADE/ESTADO	MOGI GUAÇU/SP		
CEP:	13843-030		
EMAIL:	ADM@GUASSU.ENG.BR	FONE:	(19) 97402-3176

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa acima qualificada, através de seu representante legal infra-assinado, apresenta e submete à V.Sas., a Proposta de Preços, relativa à Licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.

QUADRO RESUMO DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	(%) ITENS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.549,66	1,24%
2	ALVENARIA DE FECHAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 9.969,58	0,85%
3	ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)	R\$ 179.577,28	15,28%
4	COBERTURA	R\$ 4.984,20	0,42%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 174.913,71	14,88%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 192.993,66	16,42%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 553.451,74	47,10%
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA	R\$ 30.966,18	2,64%
9	COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVERSOS	R\$ 2.758,23	0,23%
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 10.975,80	0,93%
<b>CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO:</b>		<b>1.175.140,04</b>	<b>100,00%</b>

ITEM	FORTE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/	CUSTO TOTAL	(%) ITENS	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 14.549,66</b>	<b>1,24%</b>
1.1	CDHU 01.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a	UNID	1,00	R\$ 11.777,29	R\$ 14.549,66	R\$ 14.549,66	1,24%	
<b>2 ALVENARIA DE FECHAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>							<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 9.969,58</b>	<b>0,85%</b>
2.1	SINAPI 96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	6,00	R\$ 122,16	R\$ 150,92	R\$ 905,52	0,08%	
2.2	SINAPI 98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m²	53,00	R\$ 138,43	R\$ 171,02	R\$ 9.064,06	0,77%	
<b>3 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)</b>							<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 179.577,28</b>	<b>15,28%</b>
3.1	SINAPI 90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	2,00	R\$ 959,38	R\$ 1.185,21	R\$ 2.370,42	0,20%	

3.2	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	2,00	R\$ 1.003,77	R\$ 1.240,05	R\$ 2.480,10	0,21%
3.3	SINAPI	90844	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, guarnição e fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	unid	11,00	R\$ 1.076,42	R\$ 1.329,81	R\$ 14.627,91	1,24%
3.4	CDHU	23.13.052	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	unid	2,00	R\$ 642,91	R\$ 794,25	R\$ 1.588,50	0,14%
3.5	CDHU	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	unid	1,00	R\$ 718,63	R\$ 887,80	R\$ 887,80	0,08%
3.6	CDHU	23.20.170	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	m²	18,48	R\$ 120,38	R\$ 148,72	R\$ 2.748,35	0,23%
3.7	SINAPI	39837	BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER	JG	8,00	R\$ 328,75	R\$ 406,14	R\$ 3.249,12	0,28%
3.8	SINAPI	43605	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	m	6,20	R\$ 30,26	R\$ 37,39	R\$ 231,82	0,02%
3.9	SINAPI	43613	FECHADRU BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	CJ	8,00	R\$ 75,20	R\$ 92,90	R\$ 743,20	0,06%
3.10	CDHU	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	m²	3,78	R\$ 404,59	R\$ 499,83	R\$ 1.889,36	0,16%
3.11	CDHU	23.20.170	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	m²	7,98	R\$ 120,38	R\$ 148,72	R\$ 1.186,79	0,10%
3.12	SINAPI	183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NÃO INCLUI ALIZARES)	JG	2,00	R\$ 204,00	R\$ 252,02	R\$ 504,04	0,04%
3.13	CDHU	28.20.220	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	un	1,00	R\$ 91,61	R\$ 113,17	R\$ 113,17	0,01%
3.14	CDHU	28.20.230	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	un	1,00	R\$ 63,80	R\$ 78,82	R\$ 78,82	0,01%
3.15	CDHU	28.20.600	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	un	1,00	R\$ 181,18	R\$ 223,82	R\$ 223,82	0,02%
3.16	CDHU	28.20.770	Trinco de piso para porta em vidro temperado	un	1,00	R\$ 149,94	R\$ 185,23	R\$ 185,23	0,02%
3.17	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	m²	44,83	R\$ 578,80	R\$ 715,05	R\$ 32.055,69	2,73%
3.18	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,80	R\$ 347,05	R\$ 428,74	R\$ 3.772,91	0,32%
3.19	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	14,30	R\$ 616,34	R\$ 761,43	R\$ 10.888,45	0,93%
3.20	CDHU	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	52,36	R\$ 621,13	R\$ 767,34	R\$ 40.177,92	3,42%
3.21	CDHU	24.03.200	tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	m²	53,63	R\$ 860,74	R\$ 1.063,35	R\$ 57.027,46	4,85%
3.22	CDHU	25.02.060	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	m²	3,00	R\$ 687,06	R\$ 848,80	R\$ 2.546,40	0,22%
<b>4</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 4.984,20</b>	<b>0,42%</b>

4.1	CDHU	16.32.120	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	m²	20,00	R\$ 201,73	R\$ 249,21	R\$ 4.984,20	<b>0,42%</b>
<b>5</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 174.913,71</b>	<b>14,88%</b>
<b>5.1</b>			<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>					<b>R\$ 283,93</b>	<b>0,02%</b>
5.1.1	SINAPI	89987	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados.	unid	1,00	R\$ 66,10	R\$ 81,65	R\$ 81,65	<b>0,01%</b>
5.1.2	SINAPI	89972	kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	4,00	R\$ 40,94	R\$ 50,57	R\$ 202,28	<b>0,02%</b>
<b>5.2</b>			<b>DRENAGEM</b>					<b>R\$ 26.670,50</b>	<b>2,27%</b>
5.2.1	FDE	16.05.032	ca-22 canaleta de águas pluviais em concreto (30cm)	m	50,00	R\$ 136,36	R\$ 136,36	R\$ 6.818,00	<b>0,58%</b>
5.2.2	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	15,00	R\$ 846,65	R\$ 1.045,95	R\$ 15.689,25	<b>1,34%</b>
5.2.3	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	25,00	R\$ 134,80	R\$ 166,53	R\$ 4.163,25	<b>0,35%</b>
<b>5.3</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>R\$ 67.254,15</b>	<b>5,72%</b>
5.3.1	SINAPI	95469	vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação.	unid	4,00	R\$ 234,25	R\$ 289,39	R\$ 1.157,56	<b>0,10%</b>
5.3.2	SINAPI	99635	válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento	unid	1,00	R\$ 346,69	R\$ 428,30	R\$ 428,30	<b>0,04%</b>
5.3.3	CDHU	44.01.240	Lavatório em louça com coluna suspensa	unid	24,00	R\$ 467,38	R\$ 577,41	R\$ 13.857,84	<b>1,18%</b>
5.3.4	FDE	08.17.085	torneira cromada de fechamento automático de mesa com arejador	unid	19,00	R\$ 610,62	R\$ 610,62	R\$ 11.601,70	<b>0,99%</b>
5.3.5	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	24,00	R\$ 52,78	R\$ 65,20	R\$ 1.564,80	<b>0,13%</b>
5.3.6	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	24,00	R\$ 58,03	R\$ 71,69	R\$ 1.720,56	<b>0,15%</b>
5.3.7	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	unid	4,00	R\$ 62,04	R\$ 76,64	R\$ 306,56	<b>0,03%</b>
5.3.8	CDHU	44.06.010	Lavatório coletivo em aço inoxidável	m	2,00	R\$ 1.461,15	R\$ 1.805,11	R\$ 3.610,22	<b>0,31%</b>
5.3.9	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	5,00	R\$ 472,27	R\$ 583,44	R\$ 2.917,20	<b>0,25%</b>
5.3.10	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	15,00	R\$ 780,06	R\$ 963,68	R\$ 14.455,20	<b>1,23%</b>
5.3.11	CDHU	44.06.400	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	unid	8,00	R\$ 438,48	R\$ 541,70	R\$ 4.333,60	<b>0,37%</b>
5.3.12	FDE	08.84.031	torneira cromada de fechamento automático de parede de bica alta	unid	10,00	R\$ 540,67	R\$ 540,67	R\$ 5.406,72	<b>0,46%</b>
5.3.13	CDHU	43.02.180	Ducha manual futura com desviador, mangueira lisa 2,20 m	unid	5,00	R\$ 155,04	R\$ 191,54	R\$ 957,70	<b>0,08%</b>
5.3.14	SINAPI	89985	registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados.	unid	43,00	R\$ 63,03	R\$ 77,87	R\$ 3.348,41	<b>0,28%</b>
5.3.15	SINAPI	86919	tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação.	unid	1,00	R\$ 697,75	R\$ 862,00	R\$ 862,00	<b>0,07%</b>
5.3.16	SINAPI	86913	torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	1,00	R\$ 38,72	R\$ 47,83	R\$ 47,83	<b>0,00%</b>
5.3.17	SINAPI	86883	sifão do tipo flexível em pvc - fornecimento e instalação.	unid	35,00	R\$ 11,81	R\$ 14,59	R\$ 510,65	<b>0,04%</b>
5.3.18	SINAPI	89709	ralo sifonado, tampa metálica escamoteada, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	7,00	R\$ 19,34	R\$ 23,90	R\$ 167,30	<b>0,01%</b>
<b>5.4</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>R\$ 54.377,57</b>	<b>4,63%</b>
5.4.1	SINAPI	95472	vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016	unid	5,00	R\$ 602,30	R\$ 744,09	R\$ 3.720,45	<b>0,32%</b>
5.4.2	CDHU	47.04.080	Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN=1 1/4' e DN= 1 1/2'	unid	5,00	R\$ 1.397,67	R\$ 1.726,68	R\$ 8.633,40	<b>0,73%</b>
5.4.3	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	unid	5,00	R\$ 563,51	R\$ 696,16	R\$ 3.480,80	<b>0,30%</b>

5.4.4	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	unid	10,00	R\$ 131,42	R\$ 162,35	R\$ 1.623,50	0,14%	
5.4.5	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	5,00	R\$ 137,87	R\$ 170,33	R\$ 851,65	0,07%	
5.4.6	CDHU	30.01.050	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 x 800 mm	unid	5,00	R\$ 282,18	R\$ 348,60	R\$ 1.743,00	0,15%	
5.4.7	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	m	30,64	R\$ 727,64	R\$ 898,93	R\$ 27.543,22	2,34%	
5.4.8	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2'	m	30,64	R\$ 179,16	R\$ 221,33	R\$ 6.781,55	0,58%	
<b>5.5</b>		<b>REDE DE AR COMPRIMIDO</b>							<b>R\$ 26.327,56</b>	<b>2,24%</b>
5.5.1	SINAPI	92275	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	60,00	R\$ 45,22	R\$ 55,87	R\$ 3.352,20	0,29%	
5.5.2	CDHU	61.15.090	Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2-1/2"	un	8,00	R\$ 2.008,38	R\$ 2.481,16	R\$ 19.849,28	1,69%	
5.5.3	CDHU	44.20.310	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	un	8,00	R\$ 316,30	R\$ 390,76	R\$ 3.126,08	0,27%	
<b>6</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 192.993,66</b>	<b>16,42%</b>
<b>6.1</b>		<b>ENTRADA</b>							<b>R\$ 4.617,52</b>	<b>0,39%</b>
6.1.1	FDE	09.02.053	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA	unid	1,00	R\$ 4.617,52	R\$ 4.617,52	R\$ 4.617,52	0,39%	
<b>6.2</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO</b>							<b>R\$ 59.409,16</b>	<b>5,06%</b>
6.2.1	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	2,00	R\$ 438,31	R\$ 541,49	R\$ 1.082,98	0,09%	
6.2.2	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	2,00	R\$ 350,82	R\$ 433,40	R\$ 866,80	0,07%	
6.2.3	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	2,00	R\$ 510,50	R\$ 630,67	R\$ 1.261,34	0,11%	
6.2.4	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	30,00	R\$ 44,43	R\$ 54,89	R\$ 1.646,70	0,14%	
6.2.5	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	24,00	R\$ 45,93	R\$ 56,74	R\$ 1.361,76	0,12%	
6.2.6	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	2,00	R\$ 48,69	R\$ 60,15	R\$ 120,30	0,01%	
6.2.7	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	2,00	R\$ 64,04	R\$ 79,12	R\$ 158,24	0,01%	
6.2.8	CDHU	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	unid	4,00	R\$ 277,33	R\$ 342,61	R\$ 1.370,44	0,12%	
6.2.9	CDHU	37.24.032	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, I <sub>max</sub> . de surto de 50 até 80 Ka ( Para raio tipo VCL)	unid	4,00	R\$ 111,44	R\$ 137,67	R\$ 550,68	0,05%	
6.2.2010	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	162,50	R\$ 12,12	R\$ 14,97	R\$ 2.432,63	0,21%	
6.2.2011	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	177,00	R\$ 10,42	R\$ 12,88	R\$ 2.279,76	0,19%	
6.2.2012	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	50,00	R\$ 8,82	R\$ 10,89	R\$ 544,50	0,05%	
6.2.2013	SINAPI	93358	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m³	21,00	R\$ 92,78	R\$ 114,63	R\$ 2.407,23	0,20%	
6.2.2014	CDHU	43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	unid	12,00	R\$ 35,16	R\$ 43,44	R\$ 521,28	0,04%	

6.2.2015	CDHU	40.02.080	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	unid	3,00	R\$ 61,18	R\$ 75,58	R\$ 226,74	0,02%
6.2.2016	SINAPI	91924	cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -	m	300,00	R\$ 2,76	R\$ 3,41	R\$ 1.023,00	0,09%
6.2.2017	SINAPI	91926	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -	m	1416,00	R\$ 3,90	R\$ 4,81	R\$ 6.810,96	0,58%
6.2.2018	SINAPI	91928	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -	m	1416,00	R\$ 5,88	R\$ 7,26	R\$ 10.280,16	0,87%
6.2.2019	SINAPI	91930	cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -	m	354,00	R\$ 8,13	R\$ 10,04	R\$ 3.554,16	0,30%
6.2.2020	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	200,00	R\$ 22,10	R\$ 27,30	R\$ 5.460,00	0,46%
6.2.2021	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	150,00	R\$ 43,46	R\$ 53,69	R\$ 8.053,50	0,69%
6.2.2022	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	100,00	R\$ 59,86	R\$ 73,96	R\$ 7.396,00	0,63%
<b>6.3</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO</b>						<b>R\$ 72.794,24</b>	<b>6,19%</b>
6.3.1	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	unid	50,00	R\$ 162,72	R\$ 201,02	R\$ 10.051,00	0,86%
6.3.2	SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	unid	45,00	R\$ 295,73	R\$ 365,34	R\$ 16.440,30	1,40%
6.3.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	unid	56,00	R\$ 29,60	R\$ 36,57	R\$ 2.047,92	0,17%
6.3.4	CDHU	41.14.390	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas LED tubulares 32W/36 W	unid	26,00	R\$ 108,66	R\$ 134,24	R\$ 3.490,24	0,30%
6.3.5	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED	unid	3,00	R\$ 99,21	R\$ 122,56	R\$ 367,68	0,03%
6.3.6	CDHU	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	unid	24,00	R\$ 71,78	R\$ 88,68	R\$ 2.128,32	0,18%
6.3.7	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	unid	15,00	R\$ 32,41	R\$ 40,04	R\$ 600,60	0,05%
6.3.8	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	unid	4,00	R\$ 1.329,20	R\$ 1.642,09	R\$ 6.568,36	0,56%
6.3.9	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	unid	1,00	R\$ 914,46	R\$ 1.129,72	R\$ 1.129,72	0,10%
6.3.2010	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	unid	20,00	R\$ 76,19	R\$ 94,13	R\$ 1.882,60	0,16%
6.3.2011	CDHU	41.11.707	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	unid	20,00	R\$ 1.132,43	R\$ 1.399,01	R\$ 27.980,20	2,38%

6.3.2012	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid	5,00	R\$ 17,37	R\$ 21,46	R\$ 107,30	0,01%
<b>6.4</b>			<b>TOMADA</b>					<b>R\$ 39.819,70</b>	<b>3,39%</b>
6.4.1	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	unid	190,00	R\$ 137,06	R\$ 169,32	R\$ 32.170,80	2,74%
6.4.2	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	unid	35,00	R\$ 176,90	R\$ 218,54	R\$ 7.648,90	0,65%
<b>6.5</b>			<b>LÓGICA E TELEFONIA</b>					<b>R\$ 16.353,04</b>	<b>1,39%</b>
6.5.1	CDHU	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	unid	1,00	R\$ 1.001,56	R\$ 1.237,33	R\$ 1.237,33	0,11%
6.5.2	CDHU	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	unid	1,00	R\$ 1.778,08	R\$ 2.196,64	R\$ 2.196,64	0,19%
6.5.3	CDHU	69.09.300	Voice panel de 50 portas - categoria 3	unid	1,00	R\$ 411,78	R\$ 508,71	R\$ 508,71	0,04%
6.5.4	CDHU	69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	unid	5,00	R\$ 18,63	R\$ 23,02	R\$ 115,10	0,01%
6.5.5	SINAPI	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	unid	1,00	R\$ 153,33	R\$ 189,42	R\$ 189,42	0,02%
6.5.6	SINAPI	101795	caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural	unid	1,00	R\$ 496,83	R\$ 613,79	R\$ 613,79	0,05%
6.5.7	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	176,08	R\$ 21,63	R\$ 26,72	R\$ 4.704,86	0,40%
6.5.8	CDHU	39.11.040	Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	m	176,08	R\$ 15,66	R\$ 19,35	R\$ 3.407,15	0,29%
6.5.9	SINAPI	98307	tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_03/2018	unid	48,00	R\$ 39,61	R\$ 48,93	R\$ 2.348,64	0,20%
6.5.2010	SINAPI	98308	tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_03/2018	unid	30,00	R\$ 27,83	R\$ 34,38	R\$ 1.031,40	0,09%
<b>7</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 553.451,74</b>	<b>47,10%</b>
<b>7.1</b>			<b>PISO INTERNO</b>					<b>R\$ 75.868,33</b>	<b>6,46%</b>
7.1.1	CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	m²	424,19	R\$ 78,01	R\$ 96,37	R\$ 40.879,19	3,48%
7.1.2	CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	464,00	R\$ 41,98	R\$ 51,87	R\$ 24.067,68	2,05%
7.1.3	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	32,26	R\$ 117,50	R\$ 145,16	R\$ 4.682,86	0,40%
7.1.4	SINAPI	98689	soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	19,00	R\$ 101,66	R\$ 125,60	R\$ 2.386,40	0,20%
7.1.5	SINAPI	98680	piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo	m²	85,00	R\$ 36,69	R\$ 45,32	R\$ 3.852,20	0,33%
<b>7.2</b>			<b>PISO EXTERNO</b>					<b>R\$ 252.722,47</b>	<b>21,51%</b>
7.2.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.	m²	696,20	R\$ 17,44	R\$ 21,55	R\$ 15.003,11	1,28%
7.2.2	SINAPI	98525	limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	m²	1851,24	R\$ 0,55	R\$ 0,68	R\$ 1.258,84	0,11%
7.2.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	1499,19	R\$ 2,83	R\$ 3,50	R\$ 5.247,17	0,45%
7.2.4	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO	m²	1835,00	R\$ 72,57	R\$ 89,65	R\$ 164.507,75	14,00%
7.2.5	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	50,00	R\$ 45,46	R\$ 56,16	R\$ 2.808,00	0,24%

7.2.6	CDHU	11.18.040	brita (5 cm)	m³	92,56	R\$ 56,58	R\$ 69,90	R\$ 6.469,94	<b>0,55%</b>
7.2.7	CDHU	11.18.060	Lona	m²	1851,24	R\$ 1,19	R\$ 1,47	R\$ 2.721,32	<b>0,23%</b>
7.2.8	CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa	m³	16,24	R\$ 836,06	R\$ 1.032,86	R\$ 16.773,65	<b>1,43%</b>
7.2.9	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	243,60	R\$ 8,22	R\$ 10,15	R\$ 2.472,54	<b>0,21%</b>
7.2.2010	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	1851,24	R\$ 13,18	R\$ 16,28	R\$ 30.138,19	<b>2,56%</b>
7.2.2011	SIURB	17.2.1954	REBAIXAMENTO DE GUIA	m	47,00	R\$ 31,50	R\$ 38,92	R\$ 1.829,24	<b>0,16%</b>
7.2.2012	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	297,00	R\$ 9,52	R\$ 11,76	R\$ 3.492,72	<b>0,30%</b>
<b>7.3</b>		<b>PAREDE INTERNA</b>						<b>R\$ 145.893,74</b>	<b>12,42%</b>
7.3.1	SINAPI	87545	emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	78,73	R\$ 25,65	R\$ 31,69	R\$ 2.494,95	<b>0,21%</b>
7.3.2	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	104,15	R\$ 83,63	R\$ 103,32	R\$ 10.760,78	<b>0,92%</b>
7.3.3	SINAPI	87547	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	68,31	R\$ 22,59	R\$ 27,91	R\$ 1.906,53	<b>0,16%</b>
7.3.4	SINAPI	96135	aplicação manual de massa acrílica em paredes de casas, duas demãos. af_05/2017	m²	1366,18	R\$ 27,76	R\$ 34,29	R\$ 46.846,31	<b>3,99%</b>
7.3.5	SINAPI	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	1366,18	R\$ 3,94	R\$ 4,86	R\$ 6.639,63	<b>0,57%</b>
7.3.6	FDE	16.48.015	APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS, EPOXI POLIURETANO (altura 2,10)	m²	956,34	R\$ 60,80	R\$ 60,80	R\$ 58.145,47	<b>4,95%</b>
7.3.7	SINAPI	88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.af_06/2014	m²	409,86	R\$ 11,52	R\$ 14,23	R\$ 5.832,31	<b>0,50%</b>
7.3.8	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	79,50	R\$ 135,09	R\$ 166,89	R\$ 13.267,76	<b>1,13%</b>
<b>7.4</b>		<b>PAREDE EXTERNA</b>						<b>R\$ 27.488,97</b>	<b>2,34%</b>
7.4.1	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	38,64	R\$ 48,93	R\$ 60,45	R\$ 2.335,79	<b>0,20%</b>
7.4.2	SINAPI	88485	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	772,69	R\$ 3,94	R\$ 4,86	R\$ 3.755,27	<b>0,32%</b>
7.4.3	SINAPI	88489	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.af_06/2014	m²	772,69	R\$ 11,52	R\$ 14,23	R\$ 10.995,38	<b>0,94%</b>
7.4.4	CDHU	29.01.020	Cantoneira em alumínio perfil sextavado (friso)	m	112,70	R\$ 19,24	R\$ 23,77	R\$ 2.678,88	<b>0,23%</b>
7.4.5	SINAPI	94231	rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	151,00	R\$ 41,40	R\$ 51,15	R\$ 7.723,65	<b>0,66%</b>
<b>7.5</b>		<b>ESQUADRIA E CALHAS/RUFOS</b>						<b>R\$ 12.390,16</b>	<b>1,05%</b>
7.5.1	SINAPI	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	139,02	R\$ 7,85	R\$ 9,70	R\$ 1.348,49	<b>0,11%</b>
7.5.2	CDHU	33.01.350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	89,51	R\$ 14,40	R\$ 17,79	R\$ 1.592,38	<b>0,14%</b>
7.5.3	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	194,23	R\$ 39,38	R\$ 48,65	R\$ 9.449,29	<b>0,80%</b>
<b>7.6</b>		<b>TETO</b>						<b>R\$ 39.088,07</b>	<b>3,33%</b>
7.6.1	SINAPI	87882	chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	90,69	R\$ 5,28	R\$ 6,52	R\$ 591,30	<b>0,05%</b>

7.6.2	SINAPI	90408	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015	m²	453,45	R\$ 28,53	R\$ 35,24	R\$ 15.979,58	1,36%	
7.6.3	SINAPI	88484	aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	m²	453,45	R\$ 4,87	R\$ 6,02	R\$ 2.729,77	0,23%	
7.6.4	SINAPI	88494	aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	m²	453,45	R\$ 20,44	R\$ 25,25	R\$ 11.449,61	0,97%	
7.6.5	SINAPI	88488	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.af_06/2014	m²	461,19	R\$ 13,82	R\$ 17,08	R\$ 7.877,13	0,67%	
7.6.6	SINAPI	96109	forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af_05/2017 p	m²	7,74	R\$ 48,18	R\$ 59,52	R\$ 460,68	0,04%	
<b>8</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA</b>						<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 30.966,18</b>	<b>2,64%</b>
<b>8.1</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>						<b>R\$ 5.191,28</b>	<b>0,44%</b>	
8.1.1	CDHU	50.10.110	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	un	5,00	R\$ 188,87	R\$ 233,33	R\$ 1.166,65	0,10%	
8.1.2	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	7,00	R\$ 17,00	R\$ 21,00	R\$ 147,00	0,01%	
8.1.3	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de Emergência	un	12,00	R\$ 19,42	R\$ 24,00	R\$ 288,00	0,02%	
8.1.4	SIURB	20.5.2036	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 2.905,64	R\$ 3.589,63	R\$ 3.589,63	0,31%	
<b>8.2</b>		<b>SPDA</b>						<b>R\$ 25.774,90</b>	<b>2,19%</b>	
8.2.1	SINAPI	00000393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	un	100,00	R\$ 1,62	R\$ 2,00	R\$ 200,00	0,02%	
8.2.2	CDHU	42.05.250	Barra condutora chata em alumínio de 3/4' x 1/4', inclusive acessórios de fixação	m	224,00	R\$ 33,68	R\$ 41,61	R\$ 9.320,64	0,79%	
8.2.3	SINAPI	00038124	4 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	4,00	R\$ 24,00	R\$ 29,65	R\$ 118,60	0,01%	
8.2.4	SINAPI	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	CR	100,00	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 33,00	0,00%	
8.2.5	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	m	128,00	R\$ 39,79	R\$ 49,16	R\$ 6.292,48	0,54%	
8.2.6	SINAPI	00034641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	un	24,00	R\$ 91,02	R\$ 112,45	R\$ 2.698,80	0,23%	
8.2.7	SINAPI	00002560	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	un	24,00	R\$ 14,50	R\$ 17,92	R\$ 430,08	0,04%	
8.2.8	CDHU	39.09.060	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	un	35,00	R\$ 14,55	R\$ 17,98	R\$ 629,30	0,05%	
8.2.9	SINAPI	00039273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	15,00	R\$ 2,67	R\$ 3,30	R\$ 49,50	0,00%	
8.2.2010	SINAPI	00039255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	m	120,00	R\$ 14,62	R\$ 18,07	R\$ 2.168,40	0,18%	
8.2.2011	SINAPI	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	un	24,00	R\$ 70,26	R\$ 86,79	R\$ 2.082,96	0,18%	
8.2.2012	CDHU	42.05.120	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafuso	un	50,00	R\$ 21,93	R\$ 27,09	R\$ 1.354,50	0,12%	
8.2.2013	SINAPI	00011962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	un	200,00	R\$ 0,18	R\$ 0,23	R\$ 46,00	0,00%	
8.2.2014	SINAPI	00004379	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	un	600,00	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 30,00	0,00%	
8.2.2015	SINAPI	00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	un	600,00	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 192,00	0,02%	

8.2.2016	SINAPI	00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	un	24,00	R\$ 4,34	R\$ 5,36	R\$ 128,64	0,01%
<b>9</b>			<b>COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVERSOS</b>				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 2.758,23</b>	<b>0,23%</b>
9.1	CDHU	97.02.036	Placa de identificação em PVC com texto em vinil	m²	4,50	R\$ 260,73	R\$ 322,10	R\$ 1.449,45	0,12%
9.2	CDHU	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	m	6,00	R\$ 176,57	R\$ 218,13	R\$ 1.308,78	0,11%
<b>10</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 10.975,80</b>	<b>0,93%</b>
10.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	520,00	R\$ 12,00	R\$ 14,82	R\$ 7.706,40	0,66%
10.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,	m³	30,00	R\$ 88,22	R\$ 108,98	R\$ 3.269,40	0,28%
<b>CUSTO TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>1.175.140,04</b>

#### CONDIÇÕES GERAIS

Prazo de execução dos serviços: 06 (seis) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no ANEXO II do Edital, contados da data indicada pela **CONTRATANTE** na autorização para início dos serviços.

**DECLARAMOS** que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura da concorrência.

**PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme determinada em Edital, no ANEXO I – Termo de Referência.

**DECLARAMOS**, sob as penas da lei, de que o objeto ofertado atende à todas as especificações exigidas no ANEXO I – Termo de Referência e Memorial Descritivo.

**DECLARAMOS** que estamos de acordo com os termos do Edital e seus anexos, e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e demais contribuições pertinentes de nossa responsabilidade, sem qualquer exceção, constituindo-se o referido preço na única contraprestação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU** pela efetiva prestação de serviço, sob nossa conta e risco. O procurador de nossa empresa, cuja Razão Social é **GUASSU CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.092.788/0001-22 e Inscrição Estadual nº 455.361.700.113, que assinará o **CONTRATO** é o(a) Sr.(a) **IVAN BELCHIOR SOUZA SEMPRINI BARBOSA**, portador(a) do CPF nº 063.066.186-35 e RG nº 32.255.737-9, cargo **PROPRIETÁRIO**.

E-mail institucional: adm@guassu.eng.br

E-mail Pessoal: ivanbssb@gmail.com

Mogi Guaçu, 26 de Abril de 2025

GUASSU CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 28.092.788/0001-22